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Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-055/2023. |

CONTRATO No. MSJBT-Z()IB&&D/—Br

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA "% Sepe:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMW

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-055/2023.

-
(Namero y Nombre de la Obra: (086-2023) )
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA.J
\&
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA {Distrito: (006) TUXTEPEC. J
TUXTEPEC (COL. OAXACA).
[Region: (005) PAPALOAPAN. ]
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. J

onto del Contrato: $ 888,275.57 (OCHOCIENTOS OCHENTA'Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTAY CINCO
ESOS 57/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

>

K4

onto del anticipo (30%): $ 266,482.67 (DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY
DOS PESOS 67/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

- ———————— p [E HACIENDA
Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino Y SALUD
45 DIAS NATURALES J LLLESM_E_D_E_ZQA LOZ DE NOVIEMBRE DE 2023,,0; 54 juan Boutista,
T .
Drte. Ym, Oax.
\ 2022-2024

Contratista: ING. ABEL ALVARADO IBARRA.

Domicilio:  AV. 16 DE SEPTIEMBRE, No. 387 B, COL MARIA EUGENIA, C.P. 68370 TEL: 2878832624, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX .

Registro Federal de Causantes: AAIA720727I1QA Registro Patronal del I.LM.S.S.: _

K Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-001/2023.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Urbanizacion.

2*\ BA ."\‘m A { ‘Z*\
ﬁ&:&
CONSTRUCCI
ALVARA
Se elimina: Registro Patronal del R
IMSS, Firma del Contratista. r.OLT.Un;l(?f;@cs%
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. o




CONTRATO No. MSIBT-X(

HACENDARIO
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, p englen
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec ds

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por lo3@@edic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el Ing. Abel Alvarado Ibarra a quien se e denominara “el contratista”, de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

DE CLATRATCIOTNES v
l-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interioR{ Gl URIA
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términopgelHACIENDA
la fraccion Il y IV del articulo 115 de Ia constitucién politica de los estados unidos mexicanos, ef SALUD
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de Ia,Jpg,y San Juan Bautista,

organica municipal del estado de Oaxaca. Tuxtepec,
Dttc. Tuxtepec, Oax.
1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan 2022-2024
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.
1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.
Se elimina:
Datos de la INE, |4. Que el presente contrato se adjudico med_iante el proceso de Adjudicacion directa de acue_rdo al
Firma del acta de Adjudicacién de fecha 12 de Septiembre del 2023 y de conf_ormidad con lo establecido en
Contratista el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
. ! y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
Registro para el ejercicio 2023.
Patronal del
IMSS, Clave 5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
CURP. los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo5 ze oo
Fundamento Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Ias Demarcaciones Territoriafe&... . "':."Q.':;‘
] del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada po‘fﬂ” ,| sv O
Legal: Art. 116 el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobac:on NumeFS” Ok
LGTAIP. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/086 de fecha 07 de Agosto del 2023. '

&-Mu .
IR0 fuaness
B2 M.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y a‘r’a contratar sus servncuos a traves del Ing. Abel
Alvarado Ibarra, en su caracteF rsopa)
legal, identificandose con la c

\ .'Iector con fotografia con nam.
No. de

=~ ' Nismo, muestra su Capacidad Profesi
S ’:{fﬁ( Profesional No. 31 511, 3:. " Técnico, el Ing. Abel Alvarado I

4
62 Que es una Persong Fisica de na 'onuﬁm\lglgma%a
EGI URfAcon los registros quise citan a co nua?ﬁ,q oos

il
..




24.

2.5.

2.6.

217.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

BRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO Upesto [Se elimina: Firma
S;n“xltu;:ceamm del Contratista.

Dtto. Tuxtepec, Oox Fundamento Legal:
0222024 Art. 116 LGTAIP.

Servicios de Ingenieria.

o DARIO O
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse,',}ﬁg,,?e',f;;m.gwondiciomisQ »

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecuciémdeda obra, objeto d@
presente contrato. Dts. "'"‘:‘"‘ ¢

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven ™
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de IREGIDURIA
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practiggg HACIENDA
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajosy gALUD
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicior'14e’§o San Juan Bautista,
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social " Tuxtepe

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley de‘fmzoz)-zoh
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14

del Regiamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos

en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacg-~y~, o

: o - . UBTED
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por elws. « swiey s
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE‘E@"C

6

(W] D
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBlu?Ef‘g
a0,

DE 2022 EN EL DOF. v W ‘
-

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido erf“é!:
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIAﬁTb;,, oo
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en el Av. 16 de Septiembre No. 387 B, Col. Maria Eugenia,
C.P. 68370, Tel: 2878832624, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

Que ha inspeccionado debidamente €\ sitio de los trabajos objeto de este contrato
considerar todos los factores que interviieron en la elaboracién de su proposicion, asi
que intervienen en la ejecucion de la obra §bjeto de este contrato.

e
CONSTRUCCIONES

1QA
87-B




CONTRATO No. MSJIBT-2018:

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridi
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores,

con las siguientes: Dtta. Tiiepes, Gua
20232008

GRNAARKRU express e
nformidag (&
AL ‘G

C LA US UL A s »
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: DE HACIENDA

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de pavimentaciony SALUD
con concreto hidraulico en la colonia Oaxaca ubicada en calle Querétaro de la localidad de S#. senJuan Bautista,

Juan Bautista Tuxtepec (Col. Oaxaca) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyag, - Tr"“":;‘;‘ei Oux.

actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: 202:-202«
Metas: Se realizaran trabajos en 697.38 m2 con pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de
0.15 mts de espesor.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
anexos forman parte integrante de este contrato.

C e F o e 6
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: T‘;{ﬁTE X

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. o f‘) & X
MONTO SIN | $ 765,754.80 (Setecientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro)sa Rm. ‘
.LV.A. pesos 80/100 M.N.) .
16% I.V.A $ 122,520.77 (Ciento veintidés mil quinientos veinte pesos 77/100 M.N.) Bafate\ s
MONTO $ 888,275.57 (Ochocientos ochenta y ocho mil doscientos setenta y CInty [varees. O
TOTAL cuatro pesos 57/100 M.N.) ek

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 19 de
Septiembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02 de
Noviembre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecuciéon de la obra por causas
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo
procedera la autorizacién de una prérroga phevia solicitud por escrito de “El Contratista”y la evaluacién
de “El Municipio”, con apego al procedimierfo establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y R}

“El Municipio” se obliga a poner a disposicio
llevarse a cabo los trabajos materia de este cofit}

”
&

OCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

de “El Contratista”, el o los inmuebles en que h

g«@si como los dictamenes, permisos, licenci

e \\eWWLnicipio” y que se requieran para la realizatit

OFOR 1@ en igual plazo la fecha originalmente pa T;”ﬁg%"fs
T ‘;;’)or escrito. ARADO

R.EC.o AAIA720727 1QA

16 DE SEPTIEMBRE 387-8

. . ~
= 1AL . %* ‘
El importe total 0 reeto del anticipo es por la cantidad de:
REGIDURIA ‘
26846R$H7 (Doscientos sesenta y seisNm Quatee to's oshenta y dos pesos 67/100 M.N.)
DESARROLLO URBANO e
foe s an i ISe elimina: Firma
Dete. zzugom Qox del Contratista. : 4
s Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP.




SIMGICO REGID RIA
La cual representa el 30% del monto total del contratmgmml Contratista” se obli@@EBHACIENDA
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha ohigia yen debbrés®xpedir el comprobantey AL UD

correspondiente. Dats. Tuxiepes, ON9 Mpio. San Jun Bautista,

Elimporte del anticipo serd puesto a disposicién de “E/ C8H#¥sta” con antelacion a la fecha 2‘:;',:‘;:‘( Oox.
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual 2022-2024
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha

establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal Del Estado, como si se tratara dei supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante |
formulacién de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, qle aTUlzTc_Q[:‘\
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de .. : e
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico /-

autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon y Construccion de la Direccion de Obras s
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de®
control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi
como de la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, que sera el ltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y
Construccion dentro de los ocho dias hébiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso

autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras

S_e elimina: Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las
Firma del estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.
Contratista.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en la
Fundamento | penaitima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera
Legal: Art. pagado en la Ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberd presentar el acta de

116 LGTAIP. | entrega recepcién de la obra.
Cuando las estimaciones no s

n presentadas en el término antes sefialado, se incorpors an1

las siguientes estimaciones para que “&/ Municipio” inicie su tramite de pago. P\W““

B
oA

0

Si como resultado de la revision
tres dias hébiles contados a partir del vengimiento del plazo sefialado para la rewsién y conciliaci§R.ds /
r a la autorizacion de la estimacion correspondiente LB GCCIONES
egar ala concﬂnacnon quedara pengl“é <y>-88. seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdp VARADO

te eshmamonﬁa - g RF.C.: AAIAT207271QA

: BRE 387-8
b de sus estimaciones dentro de un plazo no Adjcf, s

; ~ge que hayan sido autorizadas por el Supervisqg,
f %'#ﬁ factura correspondlente debidamente reqmsnad

) ~:-i N

a Ios 20 (veinte)

PoRIA que “El
E&g@ggﬁeﬁsto de copformidad co
lacionadod
Y DEsaRRDLTY URRNE® |

Mpio. San Juan Bdiff#t8ontratista” sera N
qﬁéltos administrativos y

)
afactura que presente para su pago cumpla
l@afalta de pago por la omisién de alguno de ésto

5015

\YX xt&ﬁec
Dtto. r“yu .
2022-2024




CONTRATO No.

ol GiD
HAZ':JND' co E HACIENDA
por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago QQmancieros a que hacef SALUD ‘

referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas x“§€moies elacionados del Estadq,dg sen juon Boutista.

T4
Oaxaca. - Tuxtepar, Qay Tuxtepec,
2022.203¢ Tuxtepec, Oox-

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos dgfm 2022-2024
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.- Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en los
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecid
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion-dl/:
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dichd|;,,
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” “

WO Luaredns. e

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por:e>, e.
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

X

cg\olicitud de “El Contratista” a través del cCOrGBRRUCCIONES
\ v

pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en ¢
pongan efectivamente las cantidades a Yisposicion de “El Contratista”. El retraso en el p

do el retraso derive de causas imputables ALYAARADO

' &2
procedera\dicho di i DAL
| RF.C.: AAIA720727 1QA

[CEWH
q m A

3 WU _ _ 16 DE SEPTIEMBRE 387-B
ratandosd de pagos em\exceSq=YEl-Calkatista” debera reintegrar las cantidades recibidas
REENCRIRIANaS los intd sndiertegzdénfoNne al procedimiento establecido en el Cédigo ®is

Qaxaca)\como si se ixg - 8to de prérroga para el pago de créditos fiscalé:
an por dias~\Qaturales had\de pago hasta la fecha en que se pon

~|Se elimina: Firma
del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

Dtto. Turtep2c, Qax
2022-cud4




CONTRATO No. S

REGIDURIA
No se considerara pago en exceso cuando las diferencia EnMrgo de “El Contrati{dt HACIENDA

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dighospage me®®hubiera identificado cony SALUD

anterioridad. e T, Mpéo. San Juon Bautista,
i 2000- 28 Tuxtepec,

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientdte. Tuxtepec, Oax.

previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca ez-a0a

y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las

siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIS —
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impugs Q)T
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. sl

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Sewicio‘s‘:j";é
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del " h

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de I05gA\ s, e
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, 2/ .
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”

Se elimina: Firma
del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

trabajos aln no ejecutados conforme al progra

Ambas partes acuerdan que el ,._=‘.=* c
contrato, seré por la revision de cada ugo lg40s: RiBdios para obtener el ajuste, apegandose a los términos—=

Tuxtegec,

Drte. Tuytept, QAX

2Ule-2Uce

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactages—=n
este contrato, cuando a partir de la fecha dg

204&cremento en el costh\de é)
programa ds_ejecucion pact (Rg‘es:‘l _

£GIDURIA contratista convespecto al p

“ BROLLO URBANfisma, antes de reali2a

io. San Juan Bautista,

presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de{¢rde

\ IEas y Servicios Relacionados del Estado de Oaiﬁﬁ&uﬁg‘oﬁ'g

-\

é&.‘ S ey 2 4 . .
gs se calculgran a paﬁfs‘[iktg.;{ echa en que se haya producido el increm

R.EC.: AAIAT207271QA

tos ajustes debe




CONTRATO No. M

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista,,’ sisrMelajuste de costo S

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente d!ﬁ?&t&?‘ onforme al prograrﬁmUR[A

originalmente pactado. oot 0% DE HACIENDA
&k

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran ulados con base en logy SALUD
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. Mpie. Sen Juan Bautista,

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciongﬁ,.;m, Oax.
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a 2022-2024
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catéalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municipio”
para el pago de los mismos. P N

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

w0aS

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conven”'lg“\,J gi
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactade
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberém '
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la o
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

Se elimina: Firma
del Contratista.

Fundamento Legalip s existen conceptos y precios unKarios estipulados en el contrato que sean aplicables a |
Art. 116 LGTAIP. de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecuft{dus
se obliga a realizarlos conforme a dighos precios.

ADOS Np

E ﬁ Si para los trabajos no existierdn.condgptos y Precios Unitarios en el contrato se consider ‘

determinartog_nuevos pregfos Oﬂ, o & en elementos contenidos en los analisis de U ONES)
JeedeM Ya determinar los nuevos con la intervenci6 igZﬁ D

RFC.: AAIA720727 1QA

16 DE SEPTIEMBRE 387-8

P.

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

oA O £ S Ellratista” y ests estaréa o

P W
) 2 1
4

i no flera posible derminarLI It
gBER(;gjpuuﬁgAS iores. “El MunicipioX aBlB&og
l%:‘ealice, para calcular s nieybs e

3dablecidos el el contra‘ﬁ&‘

egio§ Unitarios con base en la investigacion del
reg )%, dara en cuenta los elementos que sirvieron de b
AOLLO UR formular™Qs precios 0 'mélﬁﬁ’," A propNesta de “El Contratista”, que estara obligad

Ipio. San Juan FRUPE o
ru,,,_,m""‘éfg&utar los trabajds.conforme 3 QR O§brec|os_
Dtto. Tuxrepec, Qax. \:

20£2-2Ye4




UNGS52023. 5 s
8 - &

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la formgigsiabecida. en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentfp,del-p@BIRUE ese sefiale RE IDURIA
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, aco hadossd¥®Sus respectiv@E HACIENDA
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera @kmismo criterio Yy SALUD
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios e en el contrato% San Juen Beutista.

T

resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. uxtepec,
, Oax.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberénmzrm-M4
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construc;ﬁ’ .

que estar4 ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamientoig
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de man rg‘;’r;‘
enunciativa y no limitativa las siguientes: woAs f

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

L R i i g e,
Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedaréa bajo su resguardo, y por medio de ella dar las«w.. Tiepe

Se elimina: Firma

del Contratista.

Fundamento Legal:

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; LT 3-‘"':*- .
e X

[l. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

Art. 116 LGTAIP. |V. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para reali
trabajos de supervision, vigilancia, coptrol y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilie‘T/
documentos y datos necesarios, sin efibargo seré responsable de cualquier autorizacion y aprogacio /ﬂ

de los asuntos relacionados con los trabgjos materia del presente contrato, la residencia de obra. A\iﬁﬂkk.‘\y
A

ADER, DEL CONTRATISTA. CONSTRUCCIONES
08 \ griales y equipo que se utilicen o instalen en los tra%L)AQRADO
Leum \ on las normas de calidad establecidas en el listda S 720270
3 e contrato y a que la realizacion de todas y cada un
g agkis\accion de “El Municipio”, asi como, a respondercpo
vicioesgcultod de la misma y de los dafios y perjuicios qué
QL M Adcausar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo ¢
la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato)

Las partes convienen que la bitdcoa de la obra, formaréa parte de este contrato.

los trabajos, ya se SHOHENG stos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

20c2-20é4




CONTRATO No

\\Y\mo

Asimismo, en virtud de que “El/ Contratista” es el unico respomgg %fjecucmn de -'

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las a entes en materfgy
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica xrdeum iente que rijan ely*
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efe le el gobierno. las & :

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobd&VaneM¥eran a cargo de “EéE DUR‘A

Contratista’. DE H/ CIENDA

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: Y:”?.“;U: e
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder gﬁ"

ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacionesbtte. 7“’";:; ‘°°"
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en Ll

cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los

términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podréa hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mésﬁqfﬁr
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: ¢

- Incendios; - | A
- Terremotos; ‘.

- Guerras; _ Se elimina: Firma % o
S Gt del Contratista. MO fuarete oo
] ?:ng;?é?es’ Fundamento Legal: e e

- huelgas declaradas; Art. 116 LGTAIP.

- Ciclones;

- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberago de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y\perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal eve
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso*fo i
produjera.

Tuxrupec

> fra eI casork wteboc




CONTRATO No. MSJBT @01

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera d 'cmﬁﬁrdo nueva fecha de
entrega de la obra. i'.ACENDAR’O
Myl san meen Seutiany,
Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicRsesl@efroduzcan en sus " &
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 26225088 4

q
¢

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, lasQ ¢
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado “%afxs
que guardan los trabajos en dicho momento. RE DURIA

EH

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obrg Y SALUD

que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. .. san Juon Bautista

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA mTIumpt;.‘om‘
A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de e

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “Ei Municipio” comprobara

periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederé a la evaluacion de los

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos qu liffFﬁ[‘
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencéd .. .
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ;::t L

wlaAl p

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencionak saf
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos '[1‘93
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniogawi .
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demores, twssses. =
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar gl #7¢ ™
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacién de la sanci6n estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio”
har4 al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativa
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista’, procedep
efectivas las garantias, absteniénddse de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutadas
liquidados, hasta que se otorgue el fpiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de lo
dias naturales siguientes a la fecha d4 notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de Yas responsabilidades adicionales que por incumplimients 3
"Saxidtir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pi RUEGIONES

damps v perjuicios que pu%'g e, _
2P} CTnir@ega” estard obligado Fregizarios gn términos de ley. ALVARADO
3 WKL F.C.: AAIA720727 1QA

K R

ORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRAT G} SEPTIEMERE 387-6
. C.Pgaur
Malmente en todo o en parte los trabajos contraigdags

DESAgﬁEEEEﬁ.

Mpio. San Juan Bak@edecha de

Tugegagspension, sin mod

Dtto. ™ aC
207«

dgara en igual proporcién al periodo que compre
onvenido _la formalizacién se realizar4 mediant

Idel Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

1|




CONTRATO No. MSJ

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayo
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas d
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato Pite. Turtepet, O

DURIA
Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por, }?AC\ENDA
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi comg SALUD
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. Juon Bautist

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan Tustepec

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. D ;:;f;;;'.o“
Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato

cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion

de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al

contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la

Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinaré lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de este Gltimo. J g € ‘
' & p - 4
LN
| de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en swrt
| caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista’, acf? o
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a_4
| devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio defe™ =% 2
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de qu:,’",'::,,:.,‘ O
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. w7s IB8

| Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar pose

S

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que estaplece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones adfninistrativas sobre la materia.
Asi mismo, podra dar por terminado akticipadamente el presente contrato por razones de interés
o0 por mutuo consentimiento. %’/ )
En relacién con lo anterior, “El Municipic determinaré la rescisién administrativa, cuando “E/ Con A‘st,aﬂ’,g.;‘{}\\h
no inicie los trabajos en la fecha pactada)\suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en algbino degj -/
los supuestos previstos en el articulo 59\de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas J
de Oayxeeq o0 i } b{i@gl programa de ejecucion por falta de materiales, trabajad -

g alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla c'awa UCCIONES

calidad, si no cubre oportunamente los salarios dalg RADC
icjyA720727 10A
SEDTIEMBRE 387-8

b\ laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, &
: durante o después de la ejecucién de los trabd]
a totalidad o parte de la obra objeto de este cont
quier otra causa que implique contravencion

PP S \'dd» i
%presente yst

Mpi%ﬁggﬁ*%ausales referdasy
75" Ypagg fel Whunicipio”, ademég,d

W4 la rescision inmediata de este contrato, sin responsabi
] sele\apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conf
@’ra‘n,,@b;?,&g " Ise elimina: Firma del 121
0222004 Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.




Se elimina;
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP.

M

siNDICO ik
. NOARIC ’

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte Siieglebiendo fundamentargEGYD

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientermeniexde hacer efectiva la garaﬁ'e HAC\ENDA
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso Q‘Ema” los demas cargos quey gALUD

procedan. Mpio, San Juon Bautista,

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho ',“‘m“'p,(" Oax.
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se  2022-202¢
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico. P IR L
; : o _ sTRPt.
“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natura k*'géj' /

Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en » sf RR() 7
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa*"‘}
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y /b

que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun ries :;'0;" b
y '

liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. en dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara\a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fi
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, mismg |que
X de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contaré cQ u
plazo de diez dias naturales para prockder a su recepcién formal y entrega a los beneficiario
"u'-. anismo operador en su caso, medjante el levantamiento del acta de entrega - recep¢iBsTRUCCIONES

Bpondiente quedando Iavghrast@jt? suYesponsabilidad. ALVARADO
oy - N PP ) o ) ) R.EC: AAIA720727 1QA
AL @ partir de la red Mq los\trabajos y dentro de un término de diez dias naturalegpdasriemer 387.3
part beran Rl "t';_iﬁ&'\dW@s trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o ef. 68370
EGIFORIA que resulten para Bade: [ z#llos, Nescribiendo el concepto general que les dio origer?% RIBEUGER'S,
RASSPIR g8y Itante. ice
DESARROLLO URBANBterminado ‘s pondra a disposicion de “El Contratista” el pa

Mpio. San soorfesomdiente, mediax
Turtpggc.importes resultantes; &

Orte. e &5iifpdtiidos los derechos¥f bl

GRS 7
NN . ,
Midma simul

SN

Dtto Tuxtepec, Oax
2022 2024




CONTRATO No. MS@#

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratistd{8ERBpR@bilidad por defectos 0 G218
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes resigiet ue en el momento de - i
@ aREG»\DUR A
H

celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos ual tendra una vigenci

A
de doce meses. 0002008 ACIEND

Y SALUD
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: Mypio. Sen Juon Beutista,

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias pw Tuxtepec. Oox

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera 2022-20%
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en

qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion

y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion

para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningulin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores pfesentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrgto, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamjaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales. - _ . .
contados a partir de la fecha en que sea\notificado de ello por esta tltima. I TEPE

e o P DA NES I

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y\TRIBUNALES COMPETENTES:

T———
CONSTRUCCIONES

ALVARADQ
Oax R.EC: AAIAT20727 1QA
Se elimina: Firma e
del Contratista. \ CoL MARIA ;U%Qﬂ' 15
Fundamento Legal: SUATEREC, OAX.
Art. 116 LGTAIP.
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Art. 116 LGTAIP.
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