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Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-056/2023.
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4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-056/2023.

.
Namero y Nombre de ia Obra: {085-2023)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA
ORTEGA.
.
[Localidad: (0301) COLONIA LA ORTEGA. ] [Distrito: (006) TUXTEPEC.

(Regién: (005) PAPALOAPAN.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA )
TUXTEPEC . J [Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $800,105.22 (OCHOCIENTOS MIL CIENTO CINCO PESOS 22/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

4

1

[ onto del antici!po (30%): $ 240,031.57 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL TREINTAY UN PESOS 57/100 M.N.)
L.V.A. INCLUIDO.

( PlazodeEjpcucion | Fecha de Inicio Fecha de Termino oo
L » 45 DIAS NATURALES me__mm m_wmmrmm

RIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ.

DE OCTUBRE No. 12 A, COL. MARIA EUGENIA, C.P. 68300, CEL: 2871248158, SAN JUAN
TUXTEPEC, OAXACA .

¢ :"stro F\%ieral d¢ Causantes: VISA810210V34 Registro Patronal del I.M‘S.S.:_

Regi\‘ro del Padrén Municipal de Contratista: SIBT-PMC-013/2023.

PO 10PN
022
/’ente

seglipliento de Contratacién: Adjudicacion directa.

Fecha del Acta de Adjudicacion: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Se elimina: Registro Patronal del
IMSS, Firma del Contratista. 1118
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. 12




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-056/

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una ggﬁéel o
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado d
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los C@*Eig.q b
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la C. Maria Antonia Villanueva Sanchez a quien se le denominara “el contratista”, de

conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RATCI ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, ef'y
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Leyg %
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San JuanRE
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautisigg H CIENDA

Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. vy SALUD
io. Sen Juan Bautista
1.3. Que b autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo Vo Tuxtepec,
fraccignes |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Wm“o"‘
. Estadp de Oaxaca. ’
/__\f ey .jQue presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
Se elimina: f:“géta Adjudicacion de fecha 12 de Septiembre del 2023 y de conformidad con lo establecido en,... s ==
Datos de la INE, ;‘;\g‘g}\rt ulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Qa h’g 11 '
Firma del :,_‘-y; de nformic_ia% ggg los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oa q};;{ab
. “'para g\ ejercicio . =OAS b
Contratista, NCIA T\ ey
Registro > Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta sol o

Patronal del Ldosst
IMSS, Clave e
CURP.

sos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo nE @ SO
aclones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorialés ;3;,',"

| Distrijo Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada por

Fundamento el Consejd de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:
Legal: Art. 116 FAISMUN/MSJBT/20184/2023/085 de fecha 07 de Agosto del 2023.
LGTAIP. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que, tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la C.

Antonia Villanueva Sanchez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena exist:

cidad legal, identificindose con la credencial de elector con fotografia con nim. de

Estado Seccion _g No. de Credencia

asi mismo, muestra su Capacidad Profesional th iﬁ

ﬁedula Profesional No. 3903848 del Responsable Técnico, el Ing. Milton Ulises Rodrigiiez “ - i 2
ores. X

C ViSA

ana b usania

es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta |
los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro Federal |
de Contribuyente: R.F.C.: VISA810210V34; Registro del I.M.S.S.: I Curp:

wriuge,
Mza"é'iﬁ, SR Registro del Padron Municipal de Contratista: SIBT-PMC-013/2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAIS

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra amﬂﬁéa

Construccion de obras de urbanizacién, Construccién de vivienda multifamiliar. ms"lz:’"“"w y

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que rene las condigfn
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto de
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven |
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendra en la realizacion de las |
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicas }
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de Ig_
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 1
dei Regiamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de QOaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural,
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos San Juan Bauti
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. o T

utepec,
. . . -— . Tuwxtepec, Oax.
e se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por efre 20‘52024

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
OLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
2022 EN EL DOF.

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIAETFJ@% [EQ \
|AL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. _“"_)“ -
i gty W by

.41. Que Rara los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda“"w i
clase\de notificaciones, ubicado en la calle 12 de Octubre, No. 12 A, Col. Maria Eugenia, C.P. ¥ FA RO

2.13\Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
xtepec, Oaxaca.

2.14. QuR ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
cons\Jerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como lo
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

D~

f L AS PARTES” Declaran: N
. estionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que e

echo correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de esit

onocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el amculo

WMm de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Mple. Sen Juan Bautiste,

Dtta, Tuxtepec, Qox. o =R
2022-2024 Se elimina: Firma

del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.
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) N HAGE -
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y mpapifiestan:sus@xpresa

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convieneh"ﬁﬁ%ﬁ)rmidad
S . Do, Tuxt
con las siguientes: 3022-2028

C LA U S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

\
| “El Municipic” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de pavimentacién
con concreto hidraulico en la colonia La Ortega ubicado en la calle José Maria Pino Suarez de la
localidad de la Colonia La Ortega del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de:
Metas: Se realizaran trabajos en 550.00 m2 con pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de
0.15 mts de espesor y 200 ml de guarnicién de 0.15x0.20x0.40 mts de seccién f'c=200 kg/cm2.

£y

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hastgs ‘
su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexo$ % MEANE S
sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,¥ wﬁ,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municip .
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificacio EGIDURIA
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que co HACIENDA

anexos forman parte integrante de este contrato. . SALUD )
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: e S?Ké‘-'.’"«”“""‘
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Dete. Tuxtepec. Oax,

2022-
MQNTO SIN | $ 689,745.88 (Seiscientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco 204

L.VIA. pesos 88/100 M.N.) . .

16% I.V.A $ 110,358.34 (Ciento diez mil trescientos cincuenta y ocho pesos 34/100 UET Q”
'« M.N.) ek
MONTO $ 800,105.22 (Ochocientos mil ciento cinco pesos 22/100 M.N.) Moadrus

3 TOMAL | 1 42RO}

RA: PLAZO DE EJECUCION: o, B

Ba
“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 19 dew 'usve o=
idmpre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02 de -
_ abre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
\yPrespfitados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas

prto Tu'x‘lepec. © %
2022 2024 Ne “E| Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Rilacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y
ms autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion

abra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada

acion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

= 4ol

oS
TP P,.".f & b ¥4
s N
QUINTA: ANTICIPO:
EGIDURIA g/ i . o . I
. porte total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la 1
PUBLICAS ,
maﬂmm.ﬁ (Doscientos cuarenta mil treinta y un pesos 57/100 M.N.) 2

Sen Juan Bautisg
Deta, Purtaper, Se elimina: Firma ;
2000, Qax del Contratista. W onca e
Fundamento Legal: \ara
Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSIBT-20184-4

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obligd;@:
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comp@ﬁﬁmﬂ
correspondiente. Mg, S

El importe del anticipo seréd puesto a disposicion de “E/ Contratista” con antelacién a la m{‘&;&l Qe
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en iguigpa-202¢
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo deber4 ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le seang i
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financierosg } :
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

DE HACIENDA

SEXTA: FORMA DE PAGO: Y SALUD

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante Mpie. San Juan Bautista,
formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que,,. ""‘"P“-’ Oax
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de  2p2.202¢
conformifjad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico

autorizadlo.
URTEDPE.
AV Y

DOS 4 “f| Contratista” debera entregar al drea de Supervisién y Construccién de la Direccion de Obr@T
é;;‘iPﬁ?xuca y Desarrollo Urbano de“E/l Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de® ™,
" ¢ontral de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi .,
#5+goma’dg la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles -
Siguiéntds a la fecha de corte, que seré el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y 35, e
,,‘Cofgrfétru i6n dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso g ....-.o.. ‘
izaf\la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras M.
: Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las

R0

gado en la Ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de

Se elimina: eN{rega recepcion de la obra.

Firma del

Contratista. las siuientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Eund? rRentfl 6 Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
egal: Art. tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de

LGTAIP. dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y;

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a

egar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguiré conciliando a efecto de llegar al acu
®rarse en la siguiente estimacién para su cobro.

GIDVREA v que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requ
i esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras P .
Relacionados del Estado de Oaxaca. L ; . &

Mpie. San Jan Bawiéfn) Contratista” seré el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con x
D Tuntasg ae.guisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o

e 5015



CONTRATO No. MSJBT-20184-AR/FAIS

N

Gy ’\'v \:}

| Py

por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a qﬁﬁ hace; ARIO

referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados defa‘ﬁétaé"o,d_e Bautist®
Oaxaca. nio- =3 Laepet,

Tusiepec. 00X
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efe %fg
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay de los ajustes de costos.

“El Contrgtista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar

el pago de la |primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad apligable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

A para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran ak., 7@k &
tratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en losg s)RaRg\!

: REGIDURIA
W 4 (CIF 5 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de otRE HACIENDA
TR gvan Bautkta gfalable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que Y SALUD

concepto
Hacienda; §¥n la celebracion de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesto a Ias

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

— Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
S_e elimina: Incumplimiento del programa.
Firma d.el Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones ,1)')1 o
Contratista. correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
Fundamento | del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. .
Legal: Art. T ]
116 LGTAIP. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de J ﬁﬁm:

“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafg E &

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos dé
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezara
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidad
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en qug
FPpngan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pag
aciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos®
igencia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio

jo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratlsta

REGIC L! A atandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
as los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
o de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, y

Mpio. h”*%utaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

Dtio mmamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.
2022-2004

Deblanseot o34¢
10&1*0\’, '
§ Tt
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CONTRATO No. MSIBT-20184<A

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de Eﬁmr?lt{aj?

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |dentlﬁmdo'%
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente :
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA REGIDURIA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialad®E HACIENDA
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Y SALUD

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas dépe s;"“m"“""“
pregente Contrato.

Drte. Tuxtepec, Oax.
. : . . . ) L 2022-2024
La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autdrizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto
al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

s |onados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia m’ v-» 3 = l
' g ~\C,\é'*pre nte contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certifica ‘:fm D
| objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los sre

por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion; ‘*“’
cultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

Se ellmlna Firma
del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

4 ‘ BARSNY-.
por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL ::n/”;u
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

<513

nERD:
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en - & é 2 '5;
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden +~ 2 § e~
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de lo P > 2
trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado. S g g

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el pres Brite | g :

0, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos* -

fiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

REGIDURIA decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
[ grama de ejecucién pactado en el contrato o,

Ymaﬂ) Mﬂtratista con respecto al programa vigente.

Mpia Sen suen Batisigstos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
oo Turtepa,  misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
Q. Tuxreper Qax
2022-4024

en caso de existir atraso no imputable al
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de $bstos$CO

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al jpEograma: =250

originalmente pactado. Mpia, San Jun Besisiay
i . P Tuxtepes,

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con basggnuless:, cux.

relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. Wz

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberéa cubrirse por parte de “El Municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y

utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. D \
o o "N
El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al antic-ipo90 A
concedido. ‘2 s | AU
SN -T,‘w
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “Efty’s 2
Contratista”, en su proposicion. e Julil
see . , | _ EGIDURIA
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran co HACIENDA
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Munici;p YS A‘LU D
para el pago de los mismos. )
Mpio. San Juan Bautista,
NOVENA: MPDIFICACION DEL CONTRATO. Dtto. ;m" Oax.
2022-2024
“El nicipio" y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a_:

) . e
nexas duranjte la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convg h')ﬂ'r PE.s

o*%?ﬁﬁejs;i&;gie te los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pacta q:;’:f“".' v
X . fimbli{qﬂ,eﬂ riaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberanca :f-us ‘
y ‘é@ﬁ‘”ia@&@jﬁz}éd , por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del drea responsable de la) SpRRON:
66 ratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs,” e
efaplsm dos §el Estado de Oaxaca. B
AT MO fua g
0277 202

bma, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y

siguiente forma: . §
fa) [
ABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. E §§ <l
i existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los tral § gvf
que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y o e
se Ybliga a realizarlos conforme a dichos precios. y 2 §‘§ ‘
B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara faclf § uj;
- R &'

determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anélisis de precio
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de

ntratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los inciso
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado

G'DUR[Aque realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
W formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a

Y . .
m cutar los trabajos conforme a los nuevos precios. Se elimina: Firma
- Rt 1ita del Contratista.
20"52.”"‘ Qax Fundamento Legal: 8|15
202¢
Art. 116 LGTAIP.
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D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el pé’;%asf
anterior “E/ Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese'Sefale,,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus resb‘é@ﬁ\’m@ &
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo crite pj@,z,_&s
que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se daré conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

. \)

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES . |\',
o

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los

trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarag ’%

Residente de Obra, el cual deberéd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io VL e

relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su “sBI¥iz &

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. X .
REGIDURIA

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas BE HACIENDA
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera Y SALUD
te ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos )
relacionados fon los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y ConstruccidfP®: SenJuan Bautista
que estara ubjcada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, quepeta fusrepec. Qax.
tendra entre| otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera  222-202¢

o
ety

"
24

apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar@ll')* EDE\'

- ingfrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; ;;‘;“‘ W

. . . . . - ’ WEOA (¥ g
isar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las - -
priebe;
l‘g 7
erificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido f:"',:.mv""“__

Se elimina: Firma
del Contratista.

IO 0 en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
" 2%“"*¢on la periodicidad que se establezca en el contrato

Fundamento A °Y°todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y
Legal: Art. 116 | Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
LGTAIP.

A\jmismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar

tfrabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

ECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los . -’
e e la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listad@
s que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada ung

Dtmmes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por-§ -3 ¥

| ta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por R
ancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, ©

Y DESARROLLR URBANA cfectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es

Mpla. Sen Mafifouttad de “E/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la

Deto. ;m &U‘Ci(')n de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

20222004 9|15
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Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucp(;mﬂé:.w
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes Qmmme‘
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente qu gﬂ?
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobi rnasiade™
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seréan a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA - CONTRATO INTUITU PERSONAE:

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estlmaC|ones por trabajos ejecutados, en § s
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los .
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. REGID!JRIA

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y coRE HACIENDA
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Y SALUD

Estado de Oaxaca. Mpio. SanJuan Bautista,
Drte. run
DECIMA TERGERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: zozz?};‘ Qax.

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que]sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

pUNIDOS 4 Entre log casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
aé;ﬁwta”twa los sfguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
:I

‘\‘ L:{RN
N o ARECL
aS Sociales; Se elimina: Firma oA o
’ del Contratista. oy
Fundamento Legal: “in. aeS
ecIaradas Mo dtinte *uhied
Art. 116 LGTAIP. 10 faksaiee: Ahe
isturbios; o
Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; s
Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. g
i Wi
3% e 3

obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimie
relativa a la\indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evenig
cumplan las § i

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a o_‘
produjera. )

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra pattey
Bp, adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o

r sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
7 es indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales

Deto, Tuxtepec. Qax.
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entrega de la obra.

G
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan ﬁn%
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, degi
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobarag,
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafios calsados y deducira el costo del pago que corresponda. RE m ij!A

i bomo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de IBE HACIENDA

meses trapscurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se  Tuxtepec,

uentren) atrasados, hasta Ia de la revision, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién ofme ;‘_,]’"_‘m"‘?‘;o"‘

;a cub l' a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos\ T
gn la fecha pactada en el contrato para la conclusién totaI de la obra, que incluye los convenios ‘:"“"

"‘},“,‘L : "‘ "“Indepe ientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores®*™*

Yero Paaree. e

Crto (/)wrep bMunicipio” pddra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, 2, 2
022 2% \y caso, la aplicacion de Ia sancnon estlpulada no se tomaran en cuenta las demoras motlvadas por

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (&
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento
ms y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pag
ratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

UINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El Municipio” podra suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados por
REG'm debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
IMpodra prorrogarse o ser indefinida.

WN fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
sion, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard mediante el

Dtto. ::m‘nstanciada de suspension. Se elimina: Firma
2022-2004

del Contratista. 115
Fundamento Legal:
Art 1161 GTAIP
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al
S .“LL:)
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente setsllscy‘ﬁbi‘rg,_‘m
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y termmauh‘)ﬂ ge Ios
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

DUs- np\(EZOJ"

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser S|gnado de reCIbld'B por “El N ,P,
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como I@% T 30
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos g "L & 2 G

desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicid$E G} 'URIA
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contidfo HACIENDA
| cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuaciéry SALUD
| de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dar”m,g San Juan Bautista,
| perjuicio grave a la Administraciéon Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al (uxtepec,
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por f§¢ ):;""",“2‘ Oax.
le ¢ 144
Secretaria de la Funcion Pubiica, o por resoiucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando ¢por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “El

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y e i‘* 2 L
DX 1 a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista’, ; ‘ -
ax __.}_;;&rcunstancna del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” aaE ¢ D
1 Mumc:p/o” en un plazo de diez dlas naturales contados a partir del |n|C|o déf"‘ e

981 comno el |mporte del anticipo no amortizado. e e
Ha ey (AL
RO skt bl

Las partes ¢onvienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato

limina:  PEl S ; ; A U - X
Se e a bra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

Firma del

Contratista. de OaXaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. o
Fundamento | Asi miskio, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general

- 214
ac L3

Legal: Art. 0 por mulyo consentimiento. é § 4 /.
116 LGTAIP. | En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratist gﬁ g’"
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno - g ‘}-}“

los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados a »& F2°

Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecuciéon por falta de materiales, trabajadore 55‘ X ‘g_ﬁ

mp de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con SO]7, 3

gciones de construcciéon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
T y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc) y sin que ello, a jU|C%

4 Cipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
erjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
hos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravenciéon a los

rmw presente instrumento.

Y DESARR
Mo w-ochausales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
T Bgeimunicipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
O¥to, Tiuxtepec Qox
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a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, defy@ndo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectlva!a ‘Garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los"demas* cé’rgos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operaréa de pleno derechody Wi
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que Seiv; i
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a ‘E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente PREGIBURIA
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es HACIENDA
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fec ? QALL.JD
en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, ep,p?o )

caso, las pruebas que estime pertinentes. - San Juon Bautista,

Tuxtepec,
Dtto Tuxtepec. Oax.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que 2vé-202+
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificaré lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una yez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte dg “E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse carfjo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contfatista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

n plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,

Mungcvp/o" Ie hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En Ios casos de rescision previstos en’ma Lon ¢
o orma enunciativa y no Ilmltatlva en esta clausula relatlva a sanciones por mcumphmuento del program JRUBLY ag

sque de formg precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun W N Jee
tlidlidédos geksde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondlente lo qug, ,h._‘;:f“_’:

Se elimina:
Firma del

Contratista. :
Fundamento | mismosy proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que

Legal: Art. 116 | servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con &
LGTAIP. plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcuon formal y entrega a los benefi ciarips :

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.
B.A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias natural s

*hages beran elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favo R <&
; @resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio orige ® i §;§
r8ses
REGIDUB[Neterminado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “E/ Contratista” el pago *
DE OBRAS PHBLIGASiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de -
Y DESARROEL0 s resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por

Mia. seRXARALIERS 10s derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Dria Rt Omx 1315
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[

La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsjﬁfﬁdé&t;‘}ér‘f{'a“efectos o}
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, po& q;gg‘iafe .ekmomento de .

celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, | btq’g&r& ups vigencigos P
de doce meses. Ty SO
Pt T LY

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: b

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepanci N &
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de ma EEG‘
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de 35 HACIENDA
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa enf SALUD
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificatfin San Juan 8autista,
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucigp, ;ﬁ’z‘;’;; fax.
para las partes. 202.-2¢%..

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspbndiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho @cuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
o ningun acuerdo fue ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
_\&- 188, autoridades gompetentes.
k4

NA: LEGISLACION:

ds se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este
y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

ontrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Iegale tanrers.
demas orddpamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las > ***
reclamacioneg que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion

con los trabaj§s objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
00 pbr cualquier otra causa.

: @preseme contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
nicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Quince dias del mes de Setiembre del

Y DESARROLLO URBANO Se eIimina:_Firma o
Moo San Juan Boutista, del Contratista. 0 ego.mmzov
Rodepec, Fundamento Legal: UCCION DE TO0O TIPO D!
Dtta. Tuxtepec - oy
20220000 Art. 116 LGTAIP. Womin utonia Ditlansspg 5
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