Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-057/2023.

CONTRATO No. MSJB 0184 i SR 71
a‘&g\{;w&o

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA \'\‘";bd;:‘,ﬁ-
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERW
L NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-057/2023.

(Namero y Nombre de ia Obra: (089-2023)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE
GSPERANZA ARROYO LA GLORIA.

Localidad: (0025) ESPERANZA ARROYO LA [Distrito; (006) TUXTEPEC. J
GLORIA.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.
[Monto del Contrato: §1,005,560.82 (UN MILLON CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 82100 M.N.) LV.A.
INCLUIDO.

E HACIENDA
Y SALUD

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino io. San Juan Bautist
45 DIAS NATURALES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 02 DE NOVIEMBRE DE 2023. | ,“’u,,“,’,'“‘ Oox
T v ‘

\ 2022-2024

Monto del anticipo (30%): $ 301,668.25 (TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTAYY OCHO PESOS
25/100 M.N.) L.V.A\ INCLUIDO.

inanciamiento: RAMO 33. FONDO Il

FEDERAL, (FAISMUN, DEL EJERCICIO 2023.
PROGRAMA: Urbanizacion.

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/MSJIBT/20184/2023/089 .
— Fecha: 07 DE AGOSTO DE 2023.

f dimiento de Contratacion: Adjudicacion directa.

Fecha del Acta de Adjudicacion: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
1BLCAS Fecha de Firma de Contrato: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Y m N URBANO

Mpie. 5"" Juan BautsTE Se elimina: Registro Patronal del IMSS.
Dito. Reeepec. 00X Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO N¢. MSJ BT-201*—ADIFAISM

\_¢
- o . . = : ARIO
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por urﬁﬁ)ﬁ@@ el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del

Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los @&. kuepes 0=
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sirdfed™
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por

la otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCTORA ISAMOEM S.A. DE C.V. representado

por la C. Ménica Madai Mattarp Gonzalez, en su caracter de Representante legal a quien se le
denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RATCI ONE S
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

ec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. Mpio. San Juan Bautiss,
Tuxtepec,

a| autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43breto. Turtepec, Oox.

es |yV, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del 2022-204

plesente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al ..
: judicacion de fecha 12 de Septiembre del 2023 y de conformidad con lo establec'g’( @ﬁT 0 E(
YeArticulo\25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Odxacan- rsie

N . : ?
Lga, ' van Ba\¥sde conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxag; f e
MPY " Tustopoc | Rara el ejercicio 2023. . ywdaR
Tuxtepéc. V= AN
DRo 022 2024 »...-

1.5. Qua\ para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta Qﬁ;,“ D
los rdcursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo »de ruswss. =
Aportagiones para la Infraestructura Social Municipal y de las Dema i erritoriales **°/ ™
del Disthto Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urb
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/089 de fecha 07 de Agosto del 2023.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios

RFCI:. CIs zglzczm
Madai Mattarp Gonzalez, en su caracter de Representante legal d aﬁa mz‘O- § Col.
=]

onstitutiva No. 22,396 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 62, yxiapac/ Oaxaca
, de la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha o

evocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y

redencial d or con fotografia con pum. de clave:

Municipio Loc. Secciéon No. de

si mismo, muestra su Capacidad Profesional

la Cedula Profesional No. 11429568 del Responsable Técnico, el Ing. Juan de la Cruz

nez Sarmiento.

.

- ol
8 ok

Estado|

Mpio. Sc;n)uanﬂaulislu
Xt ..
Dtto. Turtepee, Oa Se elimina: Datos de la INE.

20222104 Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP. 2|15




CONTRATO No. MSJB -20184-ADIFﬁIS | /;
\ o

eS8 e
2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sog’ﬂﬁﬁ?‘h
Escritura Constitutiva No. 22,396 otorgada ante la fe de la Notaria Pablica No. 62, L#***Flavio
Arturo Torres Pérez, en la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oax. y como denominacién o razén
social CONSTRUCTORA ISAMOEM S.A. de C.V.,, con Cedula de lIdentificacién Fiscal
CIS170221RJ5 y con Registro Patronal ante el IM.S.S. _ Registro del Padrén
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-072/2023.

Se elimina: Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Registro Patronal| Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
del IMSS. técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
Fundamento presente contrato.

Legal: Art. 116 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
LGTAIP. de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las

mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practlca 1
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajost¥ ‘q ey
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Y -‘i"," a
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social R

2.6. Que fonoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley d EEHGACIENDA
Segyro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de

ruccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14 Y SALUD

eglamento mencionado. Mpio. s;n Juan Ba

tepec,
¢onoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios""“-;‘l‘._':'?o';"o“

PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos estableci fé‘pé:
iculo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.\. ¥

A ..Qo "we

RECLL

encuentra al corrlente de sus obhgac:ones fiscales, en cumphmlento alo dlspuesto por elo i

T m‘\ PRQTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en e ,o'n m'
ARTICULO ¥9-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
QFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, ca
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizaci
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en |
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

RFC. ClS170221F‘;. :
% Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municiplp §@lBah2 e O&eatistao/: -
i uxtepec, Oaxaca. Maria Ev-icniz Tuxtepec

V5% BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por
los elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley General de
c&esponsabllldades Administrativas.

EGIDURIA
OBRAS PUBU
YDESARRGU.a Jwe ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
Mpio. San Juan aautisePnsiderar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicion, asi como los

Tuxtepec,  Que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
Dtto. Tuxtepec., Qo%
2022024
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CONTRATO No. MSJBT-2

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

, 10 5
NOA
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autonzacmnes%wmlsos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de Imwjeto de este
contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

CLAUSULASSs
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: &
con concteto hldraullco en la comunidad de Esperanza Arroyo La Glorla ublcada en la calle Adolf‘ X i " N
o Allf
A%
; HACIENDA
Y SALUD

Mpio. Sen Juan Bautista,

::'r"a"s"s’c-::'

TENile 1 BEWES 10E

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 866,862.78 (Ochocientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y dos
1.V. pesos 78/100 M.N.)
16% NV.A $ 138,698.04 (Ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos
04/100 M.N.)
MONTO $ 1,005,560.82 (Un millén cinco mil quinientos sesenta pesos 82/100 M.N.)
TOTAL . /

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales,
Septiembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y fuh<
Noviembre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El gu
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucign
i vistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Munigipio”,
rﬁd 4 la autorizacion de una prérroga previa solicitud por escrito de “Ef
Mnicipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de

T
Rﬁg Qctubre:Ne. 19 Col,
ria Eugenia Tuxtepec, Oaxaca |

REGWA' DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

0BRAS PUBLWunICIpIo” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
YDESARRUM cabo Ios trabaJos materia de este contrato, asi como |os d|ctémenes permisos, ||cenC|as y



de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:

$ 301,668.25 (Trescientos y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 25/100 M. l”

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El ContratIMbllga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “E/ Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el ifiicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual

tista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le se@k HACIENDA
stlna a fines dlstlntos de Ios pactados pagara a “El Mumc:p/o" gastos financieros Y SALUD

T Oox.
n efectlvamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. Dtta. 2:,}";_'5;,

DEGO.‘ -Lf ﬁT p[:

drtes conv enen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medlante\l O

de Esﬂmactones por periodos no mayores a tremta dlas de Ios trabajos ejecutados, que: ARECS '
A run “

e 22, T

como la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte, que sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y
Construccw’m dentro de los ocho dias habiles S|gwentes a su recepC|én debera revisar y en su caso

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de ace
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las part
iltima €stimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obrj
Q. en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debgra

¥ecepcion de la obra.

3 Bindo las estimaciones no sean presentadas en el término antes sei aﬂﬁ%{_%ém@@m No.14
Ias SI |entes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. ria Eugenia TUXtepec

0E 0B %mo resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran

Dmg@ﬁ biles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de

encias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de

la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

mwse en la siguiente estimacién para su cobro.
2022-2024
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CONTRATO No. MSJB

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimacione -'- g de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido au "pq el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura corresponMﬁNb\&afmeﬁte requisitada y
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Mm't‘!gy bras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ”Wm.

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presenfg para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos \\“ S
no prewstos en el catélogo or|g|nal del contrato de gastos no recuperables a que a|ude el articulo 56 d -

normatividad gplicable y las que se pactan en el presente contrato las cuales son las siguientes: RElDURiA

Amortizacién proporcional del anticipo (30%) DE HACIENDA
Y SALUD i

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin San fuon Beutisa

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran*o-
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en [0S, Tuxtepec, Oox. |
procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo ~ 2022-2024 |
6 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Qaxaca.

0\3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra |
graxable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma q?{’q_)gg .:_ll
se eféctuara en cada una de las estimaciones. e o TR

Mpio, San Juan DEUR ]

Tuxtepoc

Dtto Tuxtepec. Oax
2022 2024

concepto

Je mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal dec. ‘r-"
Hacienda; ¥n la celebracion de contratos de obra piiblica deberdn retener este impuesto a Ia§>""" """

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al 62,
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturag
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

)1 el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajug e de c
Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista”y de conformidad con lo pr
| qfiguto 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del B

aderasion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos Ja g

E&arse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre Ias cant|dades no

as y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

%@m&fectlvamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de

YDESARROLE&HRWnes en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminaci6n de los trabajos,

Mpio. S;nluweunshsnma que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio

Dxto. Tuxiepec,

aiogize 6(15



CONTRATO No. MSJ

respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive des'qﬂl_stiéfi_mputables a “El®
Contratista”. HACEN!!

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegra?'ﬂﬁs’“,ﬁéfﬁidé“des recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento estableoidoggt?él Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el padd'tie ‘créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos vy procedimientoshsj TRDETR: 2
previstos por elgarticulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca? N
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las ‘¢
siguientes garargias: y

I. Pdliza de [fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que RE G|DURiA
ptorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presentgg HACIENDA

instrumgnto. Y SALUD
\RPOS H A J 7 O ” H n juyon Boutiste
NG La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” atio. Sﬁu ity

icipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente p. v ;cpec M
QY :,';autorizaa a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 2020200
%*i o TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
'@_ er parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.
Cﬁ’ﬂliza ge fi
pri

ogepte\Contrato. . Y

Z
Qg

MpMs San Juan A)
tepec \\

Ofto Tuxiepor—X%

(D
Bat L PO

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuest@,. "::_,,.,. s
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. VR Y

| objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza résta
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESCR
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor
del monto total ejercido de la obra.

ra ser otorg

VA: AJUSTE DE COSTOS. RFC. CIS170221RJ6

Calle 12 de Qctubre No.19 Col.
@ § Shdiipartes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los pr“ﬁ!’!ﬁiﬁ#ﬂ@'ﬂmm. Oaxaca
rato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias

WCO no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

in no ejecutados conforme al programa pactado.

DESARROLLO U s partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
Mpic. sanQQERTRIQREE POT la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a

20222024 7|15



CONTRATO No. MSJET-20184-41

~
. . . N “l :
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados @ekfstado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente: siNDICO
I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya Aeikiremento o

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltan fregonforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existe atrasQ &aQ imputable al
contratista con respecto al programa vigente. a8

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originglmente pactado.

II. Los inctementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativds del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Il. El ajustg de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones‘z ¥
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a §

s de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando eDE HACENDA‘
soporte respectivo previo al finiquito. Y SALUD
d s& aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos fric. 5‘}::,".:23""““'

d origindl diyante el ejercicio del presente contrato. Dtto. Tuxtepec. Oax.
| 2022-2024

20297 .405: costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
ontratisdg”, en su proposicion. B,
En caso d8, existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran cQ! o) & _j_*'
trabajos extragrdinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municip of:';’e‘" : ol
para el pago d& los mismos. oad rubya e
' 4
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. w toe 4 -

B8

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato 0 a suse fuamees. -
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio e
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obr: abli ici
Relacionados del Estado de Oaxaca.

—

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compro
se procedera de la siguiente forma:
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TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIO
A Calle 12 de Octubre No.1% Col.
d@ xisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sea) MatibEageiniatBhriopec, (tax« -
que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contra f e

EGIDURIAS® obliga a realizarlos conforme a dichos precios. .

DE OBRAS U@ara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
r

Y DESARROLLO UR minar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
Mpio. San Juan Baut
Tuxtepec, 8|15
Dtto. Tuxtzpec, Gax |

Zuze-2024



CONTRATO No. M§

establecidos en el contrato, procedera a determinar los nu i
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme 414

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios elﬂﬂﬁi‘ﬁ?&mada en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con penirEdMacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta Iqg,g ue sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Conira#ié#% que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese seﬁalek
sometera a su consideraciéon los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivosd

efectuarse pof razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra Y SALUD
Jblica medignte convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles,
iente a s celebracion. Mpio. San Juon Bautista,
I Drto. Tuxtepec, Oax.

imiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en"s?@:SS‘

2022 &ividos Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que FOR tuanS.
su représentante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos™’* ™**

que estara\ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendra entrd otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y*no limitativa las siguientes:

. Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Ill. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de qu
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo conv

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes duraft e \
) con la periodicidad que se establezca en el contrato RFC. CIS 170221R5 L
BHY toc!as las demds que se le indiquen de conformidad con lo establdcidCate 99 95‘68%}3%% 19 Col X
ehReglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados cgriapiii Utjeni Yol g
— it g . / / SR 'ME i TUXtGPeC. Os| . °

7 3 ismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercer PEEHE e

z & supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
E ntos y datos necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
£ OB untos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

“\DESARROLLO Uﬂmpartes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

ﬁn%n Bautktﬁ
Ty MA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Dtto. Tuxtepec, Qox
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CONTRATO No. MSJBT-20184%4

<NDARIO

AC
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicgh insieletr@%os trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establ @@acl listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizaciof™d y cada una de

las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar ia inspeccion de todos ios materiaies que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

ONIDOS 0y

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de Iog S8

trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materi&
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan eng®
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “E/ Contratista” no podra ceder éffie: Sa7 Juen Bautises
ninglin caso @ otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacionespee. Tuxtepec, Oax.

oﬂ\uo:SfE Contratistd” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestosgsﬁp

o 3%tp a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadSsideks-;
W HRE
de Oayaca. neoad PUBIYN S
» ¥ §
ERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: U

»

| El caso fpriuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisiblé"o':":..:"f:
MGbhs, que/$in culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algun% .,",, .

'
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Calle 12 de Octubre No.19 Col.
Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; | Maria Eugenia Tuxtepec, OaxacaJ
Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

ando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
wap obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
¥a indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
Aan las siguientes condiciones:

I3
i

3¢ ;
A ! s Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se

ymm URBANO produjera.

Deta Nuxtepec, 0o 1015
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmesiatt mofra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efg;c;toe-o-dms a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra partea
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza® %
mayor.

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen IHE HA
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales Y
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha dg, sa Bautista,
entrega de la obra.

| evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
ah de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
los trabajos en dicho momento.

fih de venﬁcar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato“ﬂb'“‘m S
" B2 e,
el programa de obra y montos mensuales aprobados “El Mun:c:plo comprobara

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
jos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendxa en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de

devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.
Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también co na convencional ‘

= '\l[
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, ef los péﬁfﬁ eg ety ‘
“El Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para detefminar | 1R 8 {
en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta la dGﬂ“ﬁ!MMﬂ)mwo 19 Col.,
as imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en ﬁ"muﬂﬂﬁ?;ec . 0
| programa las modificaciones que a su juicio procedan. AXaca

= 8% caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

bBelacldigdos del Estado de Oaxaca y las deméas disposiciones Reglamentarias y Administrativas

Apllcables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

as las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no

iU hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
Ymmoﬂipgmales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

m $¢n Mﬂ Bwtm

mmz""i‘”‘m“"‘ 1115

ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada d
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Munic
impueste al valor agregado.




Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales qumr iento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabaja os pagos ‘E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podréa suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

la suspensif
acta circuns

Inde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los g
modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

MPpiO. San Juan ’Om
esente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan i i
o las causas que motivaron la suspensién temporal. Orta. Tusteps™

20522024

UT T |

» &
Mplo, san Shgrios trabajoy, y se demuestre que de contmuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un- % 1o ‘9 .
- ;txer icio gravq a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen-ah- ~/A=xt*
202£0R68t0, con motivo de la resolucmn de una inconformidad o |ntervenc|on de oficio emitida por“fﬁ'
U

N

| 3

contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinaré lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procgde
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciorjes
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obl
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados ja partﬂml
procedlmlento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado a@dﬁée@z
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

j " a-‘ ,&(;

%s’ﬁl(%e‘m 5

Ctubre No. 15 ¢
Maria Eugenia Tuxtepac, O&x:(‘:a )
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de obra publlca si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
SO mlmlentos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
aea y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

S0, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general

o consentimiento.
Mpio. Sdnluan Bautista.

Tuxtepeg,
Dtto. Tuxtepec, Qax.
2022-2024 12]15




En relacion con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescision admihﬁfr:ﬂ aldo “El Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente lo ncurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecuciéon por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construcciéon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificuitades durante o después de ia ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato, sin responsabilidad &
para “El Mnicipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforméy 5

motivar las\causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garanti

EGIDURIA

otorgada pdra el cumpiimiento del mismo y aplicarse en su caso a “Ei Contratista” los demas cargos q
procedan. 5 YHQE:.E}:)DA
Cuarjdo “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derechoy. = ¢.n juon Beutista,
Tuxtepec, Oax
Tuxtepec
Deto. 2:22 g e
escrito de a uerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es ® o sy

X Mie Qaxacazq fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fechl) 3
gciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en sup, 7\ "5
debas que estime pertinentes. e of

) \rido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas qug
biera hecho Waler “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habil@s-

siglentes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de e ;‘.\;.,":{ -

na vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se leyantard.anig. la presencia
de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda §
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casop
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por inct

“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hace; efectiviF tascy RIS
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de 08, 'g(r:éﬁa&o un 883
midados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquitq £ _' € %‘;' % .18 Col.
& efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la feglig de tepec, Oaxaca

Shwen dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asl como Io
R la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/
tista”.

EPTIMA: RECEPCION DE OBRA: |

Mpio. San Jyan E‘%I Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
Tuxtggomelidados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los

Deta, Tuxtepec, Qax
20223004 13]15
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gﬁi)l\“\o
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respt que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipig’, n un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los arios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberén elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago § “f&z
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de ,
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por RE lDURlA
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. DE HACIENDA

La entrejga recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o Y SALUD
vicios ocuitos que tenga Ia misma, en los témminos de las leyes respectivas, por io que en el momento dn,.a San Juon Bautista

celebrarse la eftrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vigencia Tuxtepec,

4 Drta. Tuxtepec, Onx.
de doce meseyq. 20223005

DECIMA OCT. ! VA: DISCREPANCIAS:

de caracter tdcnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de m ’”" de
a Jltatlva las partes convienen en que los representantes designados por cada una d

5‘~ DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa efet
s1ate/ Fareeque inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificactol’{

r\ s 0‘1@ mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion,
[aS@ottealy” ¥ el \ae
- afw s ‘ - R
rggoficion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard™a '™

' AR te, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
%Elﬁl?m

byerdo.
n Bautist . .
‘ﬁﬂgﬂ'tsjup’ﬁetét% de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
@ cmndng‘gﬁé’ ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
itf4deé Competentes.

27 292

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a losfT®
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Seryici
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administra

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicap
Cadigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: RFC. CiS170221RJ5
@h{ Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ifgaheipgd deoQctlibraiio. 19 Col.
m__& /sta como empresarlo y patrén del personal que ocupe con motivo dg mmmtwmgﬁgc. Oaxsca
Cesere contrato sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de |aS"tispo
4 (§rdenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
REGID Uﬂ'les trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesqwer importe que de ello se derive y
BRAS Hgg@ salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
YDESAHRoug%mas a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.
$¢n.lua
EglMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:
mm 1415



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-057/2023.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato selfirma al caice y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: a los Quince dias del mes de Septiembre del

¢ GoOmez Castillos
acendario.

Lic. Irinec iy Espinoz
Presidente Mu ccpaﬁ Constitucional.

Testigos

Dra. Guadalupe Capsieri4A RHntive2
Regidora dé Hacigrga 1. 8&ud.
S—a > io. San Juan Bautista,
BTEPE. Hpio. S atepes.

n O BENES ¢ 0 Drto. Tuxtepec, Oax.
'MRECLION D 2022-202¢

2022-2024

/¥ SARRO. 1
Dr. Egiffio Bravo Grajale®ac car, .o.
Dirgetor ras Publidagvye ‘wsei
Desarrollo Urbang’™ fusmee

w2 Y8

C. M ttarp RRG:2018170221RJ6
presentgnt 42 de Octubre No.19 Col.

Cofistructora
SA. d ia Eugenia Tuxtepec, Oaxaca
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