Este documeha:s una versi-n p¥blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-060/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-060/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

S NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-060/2023.

(Namero y Nombre de la Obra: (088-2023)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA

g REFORMA.
E.ocalidad: (0047) LA REFORMA. [Distrito: (006) TUXTEPEC. ]
E!egién: (005) PAPALOAPAN. Se elimina:

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA Registro

TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. ]patronal del
Monto del Contrato: $ 1,254,734.95 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ) ::M Sg'

TREINTAY CUATRO PESOS 95/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. ng Iamento

< al:
Monto del anticipo (30%): $ 376,420.49 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE |Art.116
PESOS 49/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. |LeTAIP.

([ Plazo de Ejecucién J ( Fecha de Inicio J [ Fecha de Termino

L 45 DIAS NATURALES 09 DE OCTUBRE DE 2023.

sGoptratista: [FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

l‘” .\\1

Y
R BQMICJIIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No0.1300, COL. SANTA FE, C.P. 68310, CEL: 951 231 9499, SAI\‘J)F; 1AC

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

| de Causantes: FIA180324SX1 Registro Patronal del |.M.S.S.: _

egistro Padron de Municipal de Contratista: SIBT-PMC-008/2023.

é' de Fihanciamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA .
STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRI

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN/ MSJBT[ _2_0 184[ 2023/088 .

Qcha 07 DE AGOSTO DE 2023,

(/ WOEMERIA T ARGUITECTURA
DECY

RE U%A180324SX1
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CONTRATO No. MSJBT-20184-TR/FAIS

SiNDICO
HAC

Contiato de Cuia Fibica & riscios Unitainos y 1isimpo DSiSiiminado Jue CEISOIan wiilies/ig paiic o1
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estadond%axa

al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los‘CC':Tlt‘.‘;lﬂneo
Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gomez Castiillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas v Desarrollo Urbano. Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Reaidora de Hacienda v Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la
otra parte la Persona Morali denominada FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
representado por el Ing. Francisco Anibal Lopez Larios, en su caracter de Administrador tnico a quien
se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

s~ N

D E CL A RATCI ONE s
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la constituciéon politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sgfiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan

RIDOS g Bautistp Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista "
P\ ST S Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. Sers ik %,
iji R\ ; 3i‘Que |9 autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulg, 43’ N
i;&x ' ;v;”fraccio es |yV, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipald
Y .~ Estadode Oaxaca.

oAy NEC RQ& 1 A
PREX fﬁjcbpﬂe presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Invitacion restringida a cyandos CYENDA
MU! ""3'%'?""2\‘ ngnés| tres contratistas de acuerdo al acta de Fano de fecha 28 de Septiembre del 2023 y ey
vpto. S&n (20 " eopformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y se[yicios , | 5. i
St Tu c. %¥élacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presuptestQu;tabec,
i de egresps del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023. szrolgeéooez(zoax'
Se eliminan: A _ _ _ ) o
Datos de la .5. Que par cubnr_ las erogaciones que se denyen del presente contrato “El Ml.!nICIpIO cuenta con
INE del los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de

administrador

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorialem g?
unico. s

Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada ~ie
onsejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion NUMerR: oo o ™

W

TN pAe
TERES

Fundamento FAISMUN/MSJBT/20184/2023/088 de fecha 07 de Agosto del 2023. /7 2eoaq s
Legal: Art.116 . ., _ o
LGTAIP. .- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios trayés’del Ing. Franciscd”’ -
Anibal Lépez Larios, en su caracter de Administrador Unico, ‘de“acuerdo a la Escritupa
Constitutiva No. 10,196, otorgada el poder notarial ante la fe del Notario Piblico No. 100 Mtrp.

C
dgd de Oaxaca de Juarez Oax., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revoca
Astringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad
identificandose con la credencial de elector con fotografia con num. de
Seccibn No. de
. asi mismo, muestra su Capacidad ProfesionakGeaniay mwrttcnm}
ia Profesionai No. ZU56033del Responsabie Tecnico, ei ing. Sergio Bravo Beitran. SADECY |

Mpia. San aan Bautista g \F1C5 FIA180324S5X1 |




2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como 20 een-la Escritura

— Constitutiva No. No. 10,1968, otorgada ante la fe de! Notaric Pablice No. 1’39:95&& Rerecho David

Se e_IImIna. Vasquez Urdiales, del Municipio de Santa Lucia del Camino, zona conurbada de la ¢itdad de Oaxaca

Registro de Judrez, Oax. y como denominacién o razén social FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA de

patronal del S.A. de C.V.. con Cedula de Identiicacion Fiscal FIA180324SX1 y con Registro Patronal ante el
IMSS. 1.m.S.S I Registro de! Padron Municipal de Contratista: SJBT-PMC-008/2023.

Fundamento 3. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacién.

Legal: Art.116 . Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condiciones
LGTAIP. técnicas, economicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del

presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas
a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes; y
como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamig¢ntos en materia de trabajo y seguridad social

las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro
o el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion
g o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 del
Reglamepto mencionado. eNPOS 7

05 . . - . Vgl‘;-.;\?'-;}%;“bf‘,
33;3\‘7 Que corfoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Serwmgg Zﬁ%& 2
e }S‘LRelacio ados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural,q,yé@ﬁ?{ W ¢

R v

\flemas dlisposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. ‘L{.:

AROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecid&s..‘m’;j :
Afticulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. DEtF '";' g é DA
IARIENI

Yue sq encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por e} sa¥uD
iculd 32-D det Caodigo Fiscal de fa Federacion y de conformidad con fa REGLA 2.1.29. DE, LA

2.6. Que conock

San Jgan Bautista,

AW 3P OUUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEM Tuxtppec,
,\. AE 202 EN EL DOF. Dtto. Tuxtepec, Oax.

At 2022-2024
216‘? BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11\|Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recit{[

clace de naotificacinnes  thicadn en la calle 18 de Sentiemhre, No. 1200, Col Santa Fe,

68310, Cel: 951 231 94-99, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en é&;‘;ﬂ@
servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contratogpo o= ‘s:{';f:’

se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo 49'de™ -
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. = .

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepeg,

D"" Oaxaca.
% 14RO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una poiitica de integridad conformad4ar I_F
: elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley Gener:

Responsabilidades Administrativas m

Glmue ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de CNGERIENN Y ARGUITECTURA

DBRAS PUBLIGAG0s los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicién, asi como los qiéemﬂli cv |
Y DESARROLLO mMmienen en la eiecucion de la nhra nhietn de este contrato 80324SX1 1

Mpla Sap juan Boutiste,
Twriepec,
Dxa. Nortepec, Qax
Nid-2UuM




r ﬁugy se proyegtan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se

REGIDURIA “E/ Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en qm&v Dhcngl‘l"lzcm
OEMSIm cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias; z‘ 1803245X1
wmmnzamones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la reali o <f

Mplo. San Aon Boutiste,
Nuctepec,
Mhﬂmm

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/F

uﬂﬂ"' 0

lll.- “AMBAS PARTES” Declaran: - 3‘-‘:.-:-.--_ . -
3.1- Que gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato. |
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25 Fracc. |
Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad con
las siguientes:

C L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de pavimentacién
con concreto hidraulico en la comunidad de La Reforma ubicada en la Calle Adolfo Lopez Mateos
de la localidad|de La Reforma del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades

ghizaran trabjajos en 850. 52 m2 con pavimento de concreto hldrauhco f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de

parte mtegrante de este contrato. Dtto. Tb~pec .
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: 2022-2024

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,081,668.06 (Un millon ochenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesnf
V. 06/100M N.) L] i
16% I.V.A $ 173,066.89 (Ciento setenta y tres mil sesenta y seis pesos 89/100 M.N.) ¥ > > =

MONTO $ 1,254,734.95 (Un millon doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta m e
TOTAL cuatro pesos 95/100 M.N.) Iey ) 2
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: "m X FEV

qne ‘e tee.

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 09 de Octubm Takreew, b
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 22 de Noviembre de 2023, de “*~ =~
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por ‘£l
Contratista”, para efectos de prérroga en Ia ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,

whroga prewa solicitud por escrito de “E/ Contratlsta” y la evaluaciéon de “El Municipio”, con apg
ABiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxg

; : DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

dace-20p4
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha oﬁgfinél%ﬁf?%a de
terminacion de los trabajos. La entrega deber4 constar por escrito. T e st

Swa Drmitingan, Ows
QUINTA: ANTICIPO: TRIS il 0

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 376,420.49 (Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinte pesos 49/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberda expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo |deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales cop cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidgr el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio™ en su
caso, efectuara lajJdeduccion respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia.

wosq,8i lo destina affines distintos de los pactados pagaré a “El Municipio”, gastos financieros conforme jf‘”ff%
dimiento edtablecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto de prorroga g%’v“&;
y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que sg;;‘
ente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

de | Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados sl€ son sfan Bautista,
4 cubrir [ por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de Tuxtepec

n el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnﬂfﬁ"zg'zzf;;;;o‘”‘

(380

“E| Contratista” debera entregar al 4rea de Supervision y Construccién de la Direccion de Obrasyr, =« s e-x
Pdblicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas Uj/ gﬁlég%
congrol de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del yrec ion 0
eto) asi como la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro diag>®  AgRuUBL ¥ 44
ile§ siguientes a la fecha de corte, que ser4 el Gltimo dfa hébil de cada mes. Y el 4rea de Supervisién y- HAARROS
Construccién dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion deberé revisar y en su caso#c
autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obrasg,
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las“
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacion de la obra, las partes convienen que en la
pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento ser
ado en la Gltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de entreg
ﬁp ion de la obra. e

ndo las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran | Fii
estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

U
REGIDU i como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes teW“J
oanté: iles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y copciliacndn DE“GHC v'
para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente y de ne #eg31A1803245X1
Y
g5

cién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e incorpgrarse
nte estimacion para su cobro.




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR

.4\,

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dent .ﬁﬂg #70 no mayor

a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas pog | Obra,

y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamenté™rédijisiterda=y=validada,

esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de Obr %.Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. S e

“El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por
su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia
la fraccion 1V del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de la
Ley de Obras Pubficas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contrafjsta” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar el
pago de la primefa o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatividad
aplicable y las qug se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

mortizacion proporcional del anticipo (30%)

e retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin I.V.A.
jara lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
dontratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en IQgnos ve,
rocesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el art@g. ';.;,}j" ’Cl;
6 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadd Qemé?’ ; 2
axaca. ' g, s

Y
Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de ob#
ravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma quﬁé?‘,
fectuara en cada una de las estimaciones.

de fpano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda; en /aTuxt
celehracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las personas fisiéds; 2'5‘22 5024
morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al momento del pago de

las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho importe debera ser
enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

e .
, , \Jouﬂs.'r PE:

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones [:;’g* y N

Incumplimiento del programa. »e oA rUBLAS

" ) ) : e
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones” | j,¢

correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor dgt : o
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Do st

2 DY
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “El
Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
mijculo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara gastps
&Mcieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaciongen
: @& de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuan
S ttod-1d gan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ‘
REGIBBinamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de gstimacio ‘ |
OBRASIPE R “E| Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, cnrcunqug ARGINTECTURA
malizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio respectivo; no procedeAaDE CV |
% imiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El Contratista’. RF C FIA1803245X1
Turtepe,

Dtta. Nuxtepec. Qux
20l -Liidd

15




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FA’

) ¥ A C QN DAED
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidadesJecibidas en

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecidg_enet*©édigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fisca es, y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en
el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. NP0 Are,

presente Contrato. %{ b
La Pdlizalde Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a

. TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto Eny ENDf
",cvalor agrggado de las obras objeto de este contrato. ;

2 . . e . . Mpio.
Pisl’ mismo| en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Tuxtepec,
> URelaciofjados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente Dﬂo;ggggzﬂkoﬂ
# contrgtb| “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el

cualqulera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”

Baullss

- et
Tuxtepec ) . ~. 2 K./.S”;:"TEFJE&
cro Tustegec. EBn el cas® de que “El Contratista” haya optado por una poliza de fianza, ésta deberéa ser otorgada pgr::(‘_ o
: {02 |nstitucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE‘L&;:‘V
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)sy

54
del monto total ejercido de la obra. P

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. e

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados ¢n
ontrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orgen
jco no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos S'_F

(n no ejecutados conforme al programa pactado. |
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el pres.ente c
3 r la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los término: wettcm

rticulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

¥ DESARROLR0 OJBRNBNte: R FEL FIA180324SX1
Myple. San Juan Boutista,
Tuxtepe, |

O |
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I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremankQo;Aes, %o
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conformg.alprograma de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable .a_L centratista con

SNOICD
‘ 8!

respecto al programa vigente. ———

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la misma,
antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederéd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste ge aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original qurante el ejercicio del presente contrato.

WNNE 4y,

El import¢ de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticigo
concedido. 8 Copmnh
¢

El costo
SN atista”, erf su proposicion.

gxistir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran ¢ '
rdinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Munigég

Tu.
(\ e . . . . ) . Tuxtepec, Oax.
\V.<&1 Mupicipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a Qﬂ%zozz_fw

¥¥6s durante la vigencia del mismo, deberé realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio
Qax " .

spondierfte los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
pliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ser l
aut§rizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contrata&i})q{@-}r‘apg‘{ﬂ
de 1§s trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados™dek. -. |

Estadp de Oaxaca. VEOAC

pec,

Cuando\a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en ‘el.l .
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y §§;, i
procedera de la siguiente forma: WO luatees. - e

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabaj
de que se trate, “El Municipio” estaré facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucion y est
"1 obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara fam

B
EG‘DUB‘A eterminar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de pPIRGOMERE

ywsmw,(\ IR este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Y
PU i ntrat ocedera a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contratistd’A DE CV
stablecidos en el contrato, pr RN A180324SX1

Mpio. San wan Bqutistt
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-

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida®¥4385H@s os
anteriores “E/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigaciohdefherdadegia
realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirviererrdebase-para
formular los precios originales de la propuesta de “E/ Contratista’, que estara obligadQ maUOS
trabajos conforme a los nuevos precios. A

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “Ej Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se |
hubiere seguido para la determinacioén de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera ‘
“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles siguiente
a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

1
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los |
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de egte contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la ..o
solicitud para que se gustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo. ,;303‘5" il
“El municipio’] en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pablicas‘%,}\’ Y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera sy, 2 ¢
representante ante gl “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos ™2
relacionados con log trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construcci@EGm |
mﬂ%ﬁgtgré ubicadafen las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, aq .H A "
R4 éndra enire otras,flas facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunci E( S

Z A4 no/limitativa las sfguientes:
!n 7"?.‘,11 . Mpio. Sanfluan Bautista,

-~ g/Supervigion, vigilancia, control y revisién de los trabajos; Tyxtepec, |
. . . . . Dtto. Tuxtepec, Oax.
Apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las 2022-2024 |

A

AL C D

{l

con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 11?}?‘
3| Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realig®
abajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidagt
acumentos y datos necesarios, sin embargo seréa responsable de cualquier autorizacion y aprobacigasde

tos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

as partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

REGIDWE@AIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. WGENERA T ARGUITECTURA

OBRAS PUBLICAS'E/ Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en Ioi%tléab .6501.:83;245)(1 k
Y DESARROLL@ LiR&AN@Ie 1a obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Go A
Mpio. San aaintaras que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las

g o~ 918
20200




| inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyn.gzq,

| hara efectiva la garantia sefialada en el punto |1l de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrafdf'Wtad

| de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El

partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a remq
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuigiqs que
W-{- i
Contratista”.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de ia ejecucion de los trabajos,

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con.w"0 4,
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Qﬂf o
Estado de Oaxaca.

A

DECIMA TERC .- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
El caso foftuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisi%w"

le, que sjn culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de aigu
obligagiones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para

i : - Mpio. SanMan Bautista,
casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas N0 Tuftepec,

iuientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: ono.zr xtepec, Oax.
S,

Motines™p disturbios; ::mm ‘atepe
S TLARGN. . -

Catéastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Prynig
Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuendo cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con su
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento
ma a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento

las siguientes condiciones:
- . po—
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a qu LF

: produjera.
REGIDUR[p® Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
0BRAS P{) adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las Y ARGQUITECTUR
ymam ™ o bienes de la otra parte. SADECY
Moie. San ram sauyri R FC FIA1803245X1
ig,
Turteper,

Dwsa 101158
e Qux |




mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso féuitdadfDerzenr;
o o

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacié?aigm 3¢
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones
indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes |
estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que |
guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que
puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo‘mmw
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente gt | %%
importe de los, trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, erla :
inteligencia d¢ que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los dafios causados ¥
deducira el cdsto del pago que corresponda. Y,

Si conpo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realnfiente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio” reterﬂ@(:{*‘-f:»
 (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de miéges!AC

41

s‘““g@gggos, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devoluciomgisi&a: supn Bautista

'r@k@gnda A fin de que esta en su monto total sea la indicada. Tuxigpec,
e ) . . ., . Dttu. Tuxtepec, Oax. |
% “E| [Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional deberazozz-2024 |

4,, El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no ejecutados. TUS@ oy ?-\

‘ hda en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y ajustes\! 3,‘;;.8 et
caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta elwag ‘\\ os
hue la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el impuesto aF °

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Relaciopados del Estado de Oaxaca y las demé&s disposiciones Reglamentarias y Admi
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedéra
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, agg
uidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 3Q
urales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimient

perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “El Co

tﬁré obligado a realizarlos en términos de ley. WAL TARQIATECTOM
G'Dﬁ»ﬁ R FC FIA1803245X]
BRAS ROBGON\ QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
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“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajosg%
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de

ue no podra prorrogarse o ser indefinida. TR 0% mmas Bastrrs
q podra prorrog L Dveeee
La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que cormpreé a

suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminaciéon de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que deberé ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible "<,
determinar la gemporalidad de la suspension. & €8y g{&g

NN S

Contratista” p s
contrato, debgra solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias =
igyientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que REGif
os4@%‘bontratista” pbtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. DE Hac

gn%l evento/de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “E/ Contratista” dentro 'dgl SA

W’%’ sefialaglo, se tendra por aceptada la peticion de este aitimo. — Sg:;t’u n Bautistq,
LD £ (&

unicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesiéﬁ'ﬁc?"{mpec: Oax. ‘
jecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su cas ,03" 2024 ‘
a |suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, agta . .. .. -8
ancigda del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista Jﬁflﬁﬁ%‘ |
Adefver a “E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento:: gy 0

( sﬁéc’tivo, tbda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, as:f:%

Crto fuxl . . e N
2055°55< dpmo el impgrte del anticipo no amortizado.

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato™"- -
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es
de Oaxaca y demés disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
m'r_mutuo consentimiento.

Bacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contrati
P98 J8d® los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en aigun
puestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es

ci6bn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con

i j i i trabajadores o ‘ T ARGUITEC
EG'DBR axaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabaj eq% Legd
BRAS . 1
DESARR ciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salanos_ _ 'FSQJSFIA1803245X‘
: ou Mlores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio de
LR

i Son Mo o 12(15




L

perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este%tontrato’s

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravvnéién ‘arosft 2
términos del presente instrumento. mes An sna Ranrte

| W rene

| Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilﬂ)’étfparé"
“El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo

| establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar

‘ las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada

| para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

\

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
" en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicaré a “E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de ia fecha en
que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

Transcurfido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho Valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a qup se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondréa el pago de las_wnnc,,
penas convenid Pe

Una ve
por parte de “f

hacgf,gg cargo
El Contratistd’

| Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados %
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia dé&:
, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi CORIOG )
N plazo de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo ain no amort:Wq,m,w,

\gsimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia qes AL

0.

S. S ChaING
que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contré%wgﬁgﬁwg

Mpio. San Juaj Bautista,
estara obllgado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, cont osTwrte e,
cha de inicio del procedimiento de rescision, toda ia documentacion que “El Municipio ?90‘3’}'3’;,9‘4 Oax.
ado para la realizaciéon de los trabajos En los casos de rescisiéon previstos en forma

sﬂEDéﬁ

na se abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no |quIdQ 65’

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fi
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién e

EGIDURJA A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias natura e DEC

mni%ﬁberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a fav@r© pnuao;usx]
B
result

|
|
|
MGMECTW
e resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

Mpia. San 13
o 1315
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Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista’. e,p
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el remtegro
los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que"de pér
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcién de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos 0
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la
CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en
un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las
partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondi¢nte, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez
a dicho acuerdo.

AQyOVEN : LEGISLACION:

anrtes e obligan a sujetarse estnctamente para la ejecucmn de la obra obJeto de este com&HAL NIDA

§edas\y catla uy
4 ;\‘ t\\ 'qu eptablecen la Ley de Obras Pubhcas y Servucnos Relacnonados del Estado de Oax@88 Yan Jupn sautista,

Dtto. Tuxrepec Oax.
10 pr visto por los ordenamlentos antes citados, seran apllcables supletoriamente, el C6digQo2z-2024

2022 ‘jﬁ;ﬂb‘as partes manifiestan que entre el|as no existe relacion laboral de ningun tipo y por ello o é-.c
Contrafista”, como empresarlo y patrén del personal que ocupe con motivo de Ios trabajos matenak L ‘

demas 0 denamlentos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas IasoA BN i
Qnes que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion @ ‘
con los traajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacag, ... o

a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales contados -« * """

ST YL

partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta uitima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicg
@)mpetenma de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxte
alle donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tant

8% 2" renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro

&S otra causa.
INGERIENMA ¥ ARGUIT!
EGIDURIA SA DE Gy oM

C FlA
Y m PUBUCBI presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del m|smo ene f 1803245x1
wﬂllﬂﬁdtﬂo de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Dos dias del mes de Octubre del 2023.
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