Este documento es una versi-n p¥blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-061/2023.

RATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-061/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN-JUANBAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE‘tABASE PEPRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-061/2023

-

Namero y Nombre de la Obra: (100-2023)

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ
MATEOQOS.

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA (Distrito: (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)

7

(11— =

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

@SQE:EI‘;EC (.1 84) SAN JUAN BAUTISTA } [Est..do: 020) OAXACE. M:io

Monto del Contrato: $ 1,687,116.16 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
16/100 M.N) LV.A. INCLUIDQ.

—~

(== -

M.N.) LV.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 506,134.85 (QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTAY CUATRO PESOS 85/100 }
~
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( PlazodeEjecucion | [ Fecha de Inicio Fecha de Termino 2R3
| 75DIASNATURALES | | 13 DEOCTUBREDE 2023. || 26DEDICIEMBREDE2023. | i ¢ . &
~/ - N ? v )

e \ é S¥'s
Contratista: HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. glo\i .

Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL, KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL. 229 126
9906, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Danictra Cadaral da Cancantac: LICCO1412418R0R112 Danictra Datranal dal | M1 © Q_
MUY ITU W 1T CUCTIU WS WRUOGIItoT, 1INV | i U W IMCYISU O ol Cricr Wi (v,

Regqistro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023.

N

éuente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITQ .|
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Agua Potable.

UsTEDE

AR F Ry

Oficio Aprobaciéon Nam.: _ FAISMUN/MS.JBT/20184/2023/100.
Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Fecha del Acta de Fallo: 09 DE OCTUBRE DE 202
Fecha de Firma de Contrato: 10 DE OCTUBRE DE 2023.

Se elimina: Registro patronal del .M.S.S.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.




Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salu%
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y po

"

S TOBMIRATO No. MSJBT-20184-IRIFAISMUN-061/2023.

MAacr.,
Contrato de Obra Publica a Precuos'b)nmnos,,y '&Rpo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxie »Bistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se lerdenomifiara “El Municipio”, representados por los CC. Lic. -
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico . o

Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de’

la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el ing. % “";’15"

Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador general a quien se le denominara “El W/
contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: D‘;E{G
= MM
D E CLARATCIOTNTE S Molo. o
pio. San }

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: Dtto. Tuxt§pec, Oax.

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y

con lihre crirv'unlefraf\lnn da ecnn hat\lnndo invectido r‘n narconalidad |||r|rhrv2 r\rr\nna en log términoe da
INU UAVIVIIT UV W vl 'I f-’ rl "o Vv wuw

la fraccién Il y IV del articulo 115 de Ia constitucién politica de Ios estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan f- 0 9 c :
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista ‘
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

12 Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43

Se elimina:

Datos de la INE | Estado de Oaxaca.
del administrador

general.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del

Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando
menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 09 de Octubre del 2023 y de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

EGIDUF ienciai [ IIEGNGTNNENEGEGEGEGEGEEEEEEEEE 2si mismo. muestra su Capacidad Ygfé ,;.4};.. Hatis
%a Cedula Profesional No. 7310287 del Responsable Técnico, el Ing. Jorge Luis Parra:d . O¢
mh Sln

‘ Cisco Gunlermo Orozco Diez, de la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, . ,_ 3
que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su re N

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta C@IUQTEb
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo dé \m...,m,r
MECLIUNQ "’

PAs PUBy LY
GCSARRO 1o ¥

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriale
del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Agua Potable, priorizada pol.
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:
FAISMUN/MSJBT/20184/2023/100 de fecha 11 de Septiembre del 2023.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

iene plena existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de elec
Rigon nam. de clave: & Estado ], Municipio

ww‘“““ 2|18




P

Se elimina:
Registro patronal
del .LM.S.S.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

25.

26.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.12.

EGIDURFA

a"“""!:ue intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
[+ 5N Im” o

Q
uxtepec, Oaxaca.
" 'AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad co

v"qio
Jpexicama=y-que acredita como sociedad con la
Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada antetderfe*dg] Notario Plblico No. 32 Lic. Francnsci

Cfu
Que es una Persona Moral de naC|onaI|

Guillermo Orozco Diez de Ia ciudad de San j0&h sta Tuxtepec, Oax. y como denominacién
razon social HIDRAULICA G S de S.A. de C.V., con Cedula de Identificacién Fisca
HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el |.M.S.S. | Registro del Padrén
Municipal de Contratista: SJBT-PMC-035/2023.

R

RCGIDUR!A

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada: Ha

Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias. y Y SA
pio. §
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones ‘7’.'1,,‘,

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto @eb. Tuxt
presente contrato. 2022 -

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendré en la realizacion de las
imisinas a peisonas Jue se encueitien en informalidad laboral, ni lievaia a cabo pldbllbdb
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédlgo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA

A1 ARIFTA = i

KCDULUUIUN DE LA IVIISUCL.I‘\NCI"\ FiSCAL PARA EL 2022 PUBLICADGC EL 27 Ot DiCIEMBR

DE 2022 EN EL DOF. “

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en elnr
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI®#Y
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. ;

clase de notificaciones, ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol K
C.p. 68370, Mévil: 229 126 9906, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, carg

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del prese e contmtql § \
as) Artléul@,~x

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la K|
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ue se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de 3

los elementos previstos en las fracciones | a VIl del articulo 25 de la Ley Gene
Responsabilidades Administrativas.

ue ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
onS|derar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los .

3|15
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.- “AMBAS PARTES” Declaran: ,,g;.,;,m

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cgda H_qa de*ﬁ'gﬁonzacmnes licencias y permisos que efi
derecho correspondan a cada una de fas pa?.‘a'spara la ejecucion de la obra, objeto de estég *

contrato. e e e SRR
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento dé Contratacion que se establecen en el articulo 25 W
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. REGI A
DE HA
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa y o =
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidae san ) autista,
con ias siguientes: Tuxt
Dtto. Tuxt Oox.
C LAUSULAS S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacién de la obra: Equipamiento de pozo profundo
de agua entubada en la colonia Adolfo Lépez Mateos ubicada en calle Hermenegildo Galeana
(area del pozo) de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Adolfo Lépez Mateos) del
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Qax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la
obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos como: en
equipamiento electromecanico (motor sumergible de 15 hp, 60.00 mts de columna de succién a base de
tubo de pvc 3", arrancador a tension, clorador); tren de descarga de 3”; en linea de conduccién: 109.80
ml de tuberia de pvc hco de 3" construccién de caseta de controles eléctricos y de cloracion; cercado
perimetrai (56.25 m2 de muro con biock, 59.24 m2 de maiia tipo cicion; en ampiiacion eiécirica (i poste
de 12:750, herrajes, conductores, 1 transformador de 25 kva).

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos L 310
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y \b
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, Y
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos planos especmcacwn\ U
bdldlUgU plebupuemu plUgldllld ue UUld y eil gt‘)lleldl EI expeu:eme lUbIllbU dutUllLdUU que COTl 3
anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 1,454,410.48 (Un millon cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocient:s.ﬁ g
.V.A. diez pesos 48/100 M.N.) A
16% LV.A $ 232,705.68 (Doscientos treinta y dos mil setecientos cin76 pesgs 68/100 | xiwvos.)
Vi.N.) S
MONTO $ 1,687,116.16 (Un millon ciento ochenta y siete mil cient dieciséis\{esgsa 7
TOTAL 16/100 M.N.) 4 b
¥

TERCERA' PLAZO DE EJECUCION:

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales, iniciando &
@ e de 2023 y termmando la obra debldamente concluida y funCIonando el dia 26 de
po Contrat/sta” para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas lmprewstas qUEN

sen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de com(n acuerdo procedera la autorizagiériuxgec. Osx

, REGIDUR g, Prormoga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “E/ Municipio’, coff 2 R

i m‘k procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Turtepec,
Oue Aetpec Qo 4(15
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLEY"B®EUMENTOS ADMINISTRATIVOS: '3%‘{,\
“El Municipio” se obliga a poner a dis : & Contratista”, el o los inmuebles en que han de %20¥1=,6

llevarse a cabo los trabajos materia de %ﬂl‘%m como los dictamenes, permisos, licencias, %z

demas autorizaciones que sean responsabifi de~"ErMtmicipio” y que se requieran para la realizacig EG!

de la obra. El incumplimiento de “El Municipio’sptQiagasad en igual plazo la fecha originalmente pacta@g HA DA

de terminacion de los trabajos. La entrega deb&F&*@6ffstar por escrito.

Mpio. San ) tista,
Tuxte!
QUINTA: ANTICIPO: Dtto. Tuxte,
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: OXL=

$ 506,134.85 (Quinientos seis mil ciento treinta y cuatro pesos 85/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante 3:)
correspondiente. P 8
e

dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

San Juan BaJtistaTuxtepec.Oax.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Glitima estimacion de referencia.

H CRAULICA GS

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financierge , - TE';}G: +
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supues wﬁ ~wria
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta layuse ‘
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”, 0L F

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante I
formulacién de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de

conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expedi
autorizado.

héabiles siguientes a su recepciéon debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagi

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en Is
y en la bitacora.

tima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera

o en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
entrega recepcioén de la obra.

REG‘DUBM Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
0BRAS PU uientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.
Y DESARROLLO

ot Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
Mpia s‘;" res dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
Dtto. Ruxtewac, Que 5|18



no llegar a la conciliacién, quedara pendient e8& seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e,
incorporarse en la siguiente estimacién paragireoid O

“El Municipio” cubrira a “El ContratiStA*Sfi &8 sus estimaciones dentro de un plazo no may&r‘éEG'

a los 20 (veinte) dias naturales contadd®*a Wadity¥que hayan sido autorizadas por el Supervisor H
Obra, y que “El Contratista” haya presmtadc-h-faetura correspondiente debidamente requisita SL‘S‘ BD
validada, esto de conformidad con lo sefialadd & €' articulo 56 Fracc. lil de la Ley de Obras Publicas'y Tust i

QAansinine Dalaninnadne Aal Eatada An Navana
SCIVIGIUS NCIAUICTHIAUUO U1 mowauy UL vuAuLvu. Dito. Tuxt

“El Contratista” seré el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catéalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipa o al realizar
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

an BautistaTuxtepec.Cax.

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar {5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién ontrol en los

‘gUl()\ Ao

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Est 3k.de Nd
Hacienda; en /la celebracién de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a l1a&2 \ 02«
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Incumpllmlento del programa

»,
el )
Uﬁfap €
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacion v

respondientes, iascuafesiasdeberéen’temalacuerﬂabancaﬂaaperturadaparatalefectoafam ‘ b o
ﬁ Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ks 1 ¢

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
nicipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parr%\'ﬁ -
REGID articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaré
0BRAS s financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de ingresos de la

ion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
m&tﬂd B88Mrse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
Mpic. ""“mms y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

Octe. Tetop. Quu 6|15



&y
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira errj la fecha de terminacién de los trabajos%}'h,
circunstancia que deberd formalizarse, previa, sqlicitud de_'E/ Contratista’, a través del convenio

respectivo; no procedera dicho diferimiento cuande-~el-aefraso derive de causas imputables a “EREGIDURIA |
Contratista”. e e St DE HACIENDA

0

YS
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidase®n. San Bautista,
exceso, méas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Tux |

Anl Eatada An Navana ~Aaman ai en tratara Aal ainintineta An nrarrana nara Al nanan An Ardditne fienalne 0. Oan.
GC1 20wl GU VARUTu, CUOITIO O OU tdidiu UTi Supuloil GU UidiniUygu puid Ui puyv Ul UitUills novaivo, y 20 20

se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos

nravintan nar Al ardianida 27 Aa lan | Aav Aa Ohrae Dihlinas v Candinine Dalaninnadan Ae| Cn&ndo An Nnvanna
MITVIOWUS PUI T ditLuiv 97 UT 1d LTy UT VUVido 1 umiivas y wlivivivo noiauiviiauus Ui Lolauu uc vaaavd

y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion det Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a tavor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agyé

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obliggciones De v
presente Contrato. 5

P

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN\ILIAN BAFTIG

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyel 8
al valor agregado de las obras objeto de este contrato. M

Mpio Qg
Ill. Asi mismo, en los términos del parrafo It del articulo 64 de la Ley de Obras Ptibﬁwps y BeRugios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajoso'ﬁ*gtg ;dam
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque ce iicado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra resnonsabhilidad en aue hubiera incurrido “El Contratista”

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otor%ﬁ,} .
por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL Lh;ﬁf f

& MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)ge ., iees s
del monto total ejercido de la obra. eoyg L

A: AJUSTE DE COSTOS. ;
REGIDURIA o e

PUBLICASLas partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en * “®#
astgag@ntrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econamico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

jOS aun no ejecutados conforme al programa pactado.
Deta. Nurteper, Qon
2023-2099

7015
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2 9 TeEH
Ambas partes acuerdan que el procedinigpteypam la revision y ajuste de costos para el presenté Yt il 9
contrato, sera por la revision de cada uno de j@g: precios, pae obtener el ajuste, apegandose a los términos a"&% > T
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras,Puplicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, W"
conforme a lo siguiente: Pve veiowe REGID

e, Trarapnn, Cwe

I. Los ajustes se calcularan a partir de”ld*fécha en que se haya producido el incremento RF HA
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, confor p,ale S
programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al ‘1’."

nantraticta Ann raneannnta Al nranrama vinAanta
LVUNLUUDa LUIT TUOP LU i piuyidiiia viguiie, Dtto. T

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. \

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

{

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el -
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. 3

| El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectosy >
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. r

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo L\&/ J
concedido. .

Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”
para el pago de los mismos.

’ El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/

| NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. ‘

' “El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio

ser autorizados nor el “El Municinio” baio la resnonsabilidad del titular del area reghbnk
vvvvvvvvvvvvvv , POr el ol MUNICIpIOT, Do 12 responeadiicac el iwiar ¢el area respor

contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras.ftjw}blmés; A
In B

yecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejec
m edera de la siguiente forma:

e

. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PREG

REGID M-\ Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contratq que sean aphQRBIES 2
UR i .\ %
0BRAS H}Me que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “ENContratista™§

e obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
Y DESARROLLO URGANG ~ O P

Mpio. San suen Boutista,
mu



. Si no fuera posible determinar los nuevos Precids Gﬁl't"af'ﬁé? en la forma establecida en los inciso

. Si para los trabajos no existieron conceptos y Preca bsHiriitarios en el contrato se considerara factlble ¢
determinar los nuevos precios con base en elériHtdssepntenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a Hdnmmgdmpuevos con la intervencién de “El
Contratista” y este estara obligado a ejecutardes rabajn: orme a tales precios.

anteriores “E/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercagg, o
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base T,

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 2022 -

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y

rncnhlnré “I:I AMimicinia” en un nlazo no mavor de 20 diac naturales
= v nGIIC N UN 0iaZ0 NC May?e

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en ei sitio de reaiizacion de ios mismos, a un profesional 0 técnico que se ie denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en ias instalaciones de ia Direccion de Obras Pubiicas de este H. Ayuntamiento, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar |
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; ‘

ll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra \ag
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durant
con la periodicidad que se establezca en el contrato

REG!DUR[A Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un te

OBRAS de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a estai
ntos y datos necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autoriza¢i6
m&m suntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residenciace ¢
Tuxtepec, Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.
Dtee. Tuxtegpes. Qam
2ucd-duM 9|15




Y DESARROLLO URBAG Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o oM

Mpio. San juan Beutise,
Tuxtepec, -

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES D 86&

: . . ' " : . RE

“El Contratista” se obliga a que los matq_@c ,quipQ que se utilicen o instalen en los trabaj GIDURIA

bt . . . ; gFEHAc:E DA
jeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las=permas de calidad establecidas en el listado de

. . . P . . Y SA -

insumos que intervienen en la propuesta de este COnIAIEY.a que la realizacion de todas y cada urépdesa, o

las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por Su Tuxte! thia,

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que Tuxte

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso20%2 - M4

se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato, Es

facultad de “El Municipio”, realizar la inspecciéon de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/

Conitratista”, .,;. 3 :
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: %\\‘

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; |

Terremotos; i TN

Guerras; l_{,fﬂ&?&‘
Problemas Sociales;
inundaciones;
Sabotiajes;
huelgas declaradas;
Ciclones;
Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terre
Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

res;

-

. . . U l:—u 2
; ando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare d§
res@givas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente
jva a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siefs
las siguientes condiciones:

produjera.



M Rn‘.,. 4
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da:é al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

s =

REGIDURIAdados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro e
0BRAS Pdfscagturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Y DESARROLLO LRBANO
Mpia. San Juan 3outiste,

S “ 3 B
e Que la parte que sufra el caso fonﬁa%w&g n')ayor lo notifique de inmediato a la otra parte y4 3
adopte las medidas urgentes t&RGiETES 'BASHREP la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra part@e Soe uee Seunese

e Que la parte que sufra el caso fEHUIREEMRZE mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte REGIDUR|A
mediante las constancias id6neas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerzBE HA NDA
mayor.

Mpio. 5, 0

Bauti
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién algun X ; . e
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen asz'ogz %
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales stes |
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en su\s
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

S M

: . s . . g 7, -

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las & =

partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado <
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatol6gicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacidn se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por o tanto, mensuaimente se hara la retencion o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenos y

ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de de rSJU ATEDE.
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplica P O B2 ike
impuesto al valor agregado. NPT 4\ BR 2

L grdieads \®
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los pérﬁfé&émm%j@s ¥ ;
“E] Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar I4s g{f)\ﬁ&gﬁy Mool
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta lasTds (A0S por i
causas imputables a “E/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ®jgtitddos;

Lax




= %l;u‘., s /
Lo anterior es sin perjuicio de las remm@&des adicionales que peor incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir, ?e& tercefesp(grupo de trabajadores), cuyos pagos “El
Contratista” estara obligado a realizarlos %ﬁ fe @lm deley.

Tuntopas DE Hacienn A

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y;TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ,, oo, 5 5
“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por :" tistq,

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensi8tte. T,

. . 'O
la que no podra prorrogarse o ser indefinida, 2022 e

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

| Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un
‘ convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
| trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/ * : % o
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi comola = 7 ;¢ .
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. R

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

| Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
| Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
| cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion

7

de ios trabajos, y se deinuestie gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaiia uin dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competef

posible determinar la temporalidad de la suspension. /

P o Wy e | -t e - - PN T

naturaies siguientes a ia presentacion del esciito respectivo, e caso de negativa, seid wucaau@: N AT G
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. - RE\;\J‘ e
N

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “El Contratistade
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El _Contratist% s
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio .,m‘;
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de lose

trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. D044

ECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO :
a Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contféte

publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos, ®* ma
ientos y rgquisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
REGIDMmismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
0BRAS Hmutuo consentimiento.

12|18



' AR
En relacién con lo anterior, “E/ Mumc:plo”deter g \a@oseisuon administrativa, cuando “E/ Contratist8” :*}

no inicie los trabajos en la fecha pactada, susp injésikGadamente los trabajos, Incurra en alguno d
los supuestos previstos en el articulo 59 dé¢’ I&J,gu&e-'ebras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programaude..eja:.ucmn por falta de materiales, trabajadores Reg)
equipo de construccion y no repare o reponga alglna’ffarte de la obra rechazada, que no cumpla con fas H A
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de susy g
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a§igicon i
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajog_en Turte
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contr. 7‘_‘? A i
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los '
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “E/ Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentary
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia o
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que ;
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisiéon del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha

rin raniha la natifinaniAn dAn In racniaiA In miin A a1y AaranhA ArAanuAnAn v AnArA AR e
cn Gul [CGoa @ NCunlalion GC @ lua\.nonvn, uA'.:vnau IO {ui U osu GUICUNU CONvenygaq, y qplinc, Cn Su

caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
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hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenqja
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi co
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipa alin na amortizado
asentédndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, “"'W‘
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que &“E N
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forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incu
“El Municipio” y “El Contratlsta” convienen en que aquella procedera a hacer €
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| Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron

Mpia. San Mﬁ ndados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacioén de Ios
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B. Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/ 20u sas

REG(DU amaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
%W os trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

MOLL salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
Moic. 5, 0 cBMlillos a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.
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mismos y proceda a su recepcion fisica mediante,gl-#Vantarpiento del acta respectiva, misma que F\’EGIDUR;

servira para tramitar la fianza de garantia de viciosg%ggosterior a ello “El Municipio” contara con upg HACIENA

plazo de diez dias naturales para proceder a sﬁ’f‘r:ecen idgméprmal y entrega a los beneficiarios y/o y g ALU DA

organismo operador en su caso, mediante elwr&éntqgj.e.nto del acta de entrega - recepbidn. san s, D
T

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabiidad.-
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A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las2o Ocm.
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
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saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por_.

M
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. U2 L
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La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o v ;(% ‘:? 2

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de~y — R
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia "X ¢ i |’

de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecuciéon del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en X
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notiticaetérys 4, ‘

validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las pg
ninain acuardn ale nonna fin a la discrenancia auedaran a calva sue derechoe nara h
ninglin acuerde que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salve sus derechos para h
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dgl

Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. UﬁfEbC? .
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, e ey gy ""_“1')'_ T
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 20948 SN/ &

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: =

contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

%i:ta", como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
dethas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-061/2023.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde\suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renungia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra cauga.

Ice vy al margen de conformidad con el eriffloedel mismo en
7l BJ 2023.
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