CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-063/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: BT-20184-AD/FAISMUN-063/20

\

(Namero y Nombre de la Obra: (087-2023) ‘
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN

&
(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA |  (Distrito: (006) TUXTEPEC.
JUXTEPEC (COL. EL EDEN). &
[Regién: (005) PAPALOAPAN. REG,DUR, A ‘

INCLUIDO.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA HAC!
[TUXTEPEC . (Estado: (020) OAXACA. S
utista, ‘
(Monto del Contrato: $850,212.44 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 44/100 M.N.) LV.A
'Monto del anticipo (30%): § 255,063.73 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTAY TRES PESOS

73/100 M.N,) LV.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 17 DE OCTUBRE DE 2023. 30 DE NOVIEMBRE DE 20 Uﬁ‘{g DE.
VAR~ N BaEd 00

\{:mu acw 0+

e
Domicilio: CALLE JUAREZ No.594, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 68313, CEL: 287 1543821, SAN JUAN 1™
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA . 1

Registro Federal de Causantes: SC0O130219818 Registro Patronal del I.M.S.S._

\ Registro Padrén de Municipal de Contratista: SIBT-PMC-079/2023. b

Knente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA &
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRI O
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Urbanizacién.

Oficio Aprobacion Num.: FAISMUN[MSJ_B_T[20;84[2023[087
Fecha 07 DE AGOSTO DE 2023.

@ntratista: SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA-ATLANTICO S.A. DE C.V.

\

imiento de Contratacion: Adjudfc ? A
&Y,




EG\DUR‘A
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Contrato de Obra Publica a Precies Unitari e‘h)pﬁ Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, DlstrLf‘céde San Juan Bautista Tuxtepec del estado de Oaxaca,
al que en este documento se le denominara® Municipio”, representados por los CC. Lic. Irineo
Mofina Espinoza, Presidente Municipatt&8ifsfifitiondls’ Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el G»inecencio“Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guad enas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obr#€"Ptiblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la
otra parte la Persona Moral denominada SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA-
ATLANTICO S.A. DE C.V. representado por el C. Alfonso Alfayo Reyes, en su caracter de

Administrador Unico a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes § =7 Gt
declaraciones y clausulas: '] ;‘?-« e |

D E CLARATCI ONE S ‘%’

“* ” . REG'DURl
.- EL MUNICIPIO” DECLARA: DE HAGIEND/
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior ype, st éf,ug

con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de €

la fraccion 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, elDtto. epec. Oc

articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley =~ 20R# - 2024

organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista

= ~ Amvemmm N MO IOENANANET
I uAleUb, Ual\dbd r\ F . VIVJOUV IV IV .

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones | v V/, Articulo 68 fraccidn | v articulo 71 fraccidn | de la Lev Om:&nlr‘a M||n|r‘ma| del

Estado de Oaxaca. o

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuecq Uﬁrg&' =
acta de Adjudlcacufm de fecha 11 de Octubre del 2023 y de conformldad con lo establecido en “* o

para el ejercicio 2023.

1.5. Que para cubrir ias erogaciones que se deriven dei presente contrato “Ei Municipio” cuenta"&)q"
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de = *°
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terrltorlales del
Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada pqr el
Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:

CAICRILIN/AAC IDTI')I\4 0AIINI2INAT A~ anhn N7 A~ l\nnpon Anl 2099
TAIGINIVININIVVW 1AV IV AVAVI VU UT ITUIIAQ Vi Ut nyv UTH Vv,

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Constltutnvg’ 2
Alejandrg;:
ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado\ tiene plena xusten

acidad iegal, identificandose con ia credenciai de eiecior con fotograiia ]

Seccion _ No.




22

2.3.
24

2.5.

26.

2.7.

2.8.

29.

Que es una Persona Moral de nacion;%ga
Constitutiva No. No. 5,091, otorgada d&fNetafio®Publico No. 106, ante la fe del Lic. Alejandro José
Vidafia Luna, del Municipio de Cos ; Efixtép@8O0axaca. y como denominacion o razén social
SERVICIO PARA LA CONSTRU N-OAXAGA-ATLANTICO de S.A. de C.V.. con Cedula de
Identificacién Fiscal: SCO130219818 yucaiRedisto Patronal ante el 1.M.S.S. [N Registro
del Padrén Municipal de Contratista: SJBT#PME€-079/2023.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. f’ P
& N

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicio AL
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecuciéon de la obra, objeto dgt
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriquEGm

de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las mis HAC A
a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes; Y sA -~
como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del conigatosan ju] 2dutista,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas Tuxte |

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Dttoé;une ec, Oax.
22 - D024

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro |
Social, como el Reglamento del Seguro Social Obiligatorio para los Trabajadores de la Construccion |
por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 del |
Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciog, ...
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, ! C)B%?&.pg_\
demds disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. ;‘;j:m

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos™ /. ']
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ."u R

0l

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por elgsstsie »wsiepe
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA™ =" '™
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

DE 2022 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el

2.11.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en el

2.13. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de

REGID
BRAS

ROLLO URBAND

Mpio. San Juan B

U. 45. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la calle Juarez, No. 594, Col. Lazaro Cardenas, C.P. 68313,
Cel: 287 11543821, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ‘

servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato, ngo \ -
se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo 49 de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Oaxaca.

Responsabilidades Administrativas

Wtodos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi
intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.



No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-063/2023.

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas ctdGii@@e las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de‘lés parted pfi#Pla ejecucion de la obra, objeto de este contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiente-de.contsatacion que se establecen en el articulo 25 Fracc.
lil de la Ley de Obras Plblicas y ServLcioé".B:éJ}&jqu_ados del Estado de Oaxaca.

2OTPr 292
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3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expreg T
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad! Cl-&@z,.}“
las siguientes: ] q\[‘)_‘:.-x‘-'?g \

Q ey

C L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: REGIDURIA
“E| Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construcciéon de pavimentaB®iACIENDA
con concreto hidraulico en la colonia El Edén ubicada en la privada 19 Oriente de la Iocaligpd %"S,AL thta,
San Juan Bautista Tuxtepec (Col. El Edén) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, &x;um
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidagwlelute
Metas: se realizaran trabajos en 572.19 m2 con pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.7822 - 494
mts de espesor, 204 74 ml de guarnicién de 0.15x0 20x0 40 mts de seccién f'e=200 kg/cm2 v 5.00 ml de

tope de concreto de 1.20 mts de ancho f'c=250 kg/cmz2.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminaciéon, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, nor .
anexos sefaiados en este contrato, asi como a ias disposiciones en materia de asentamientos hum"m.
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipak®ncLon o.
el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, caté‘ gL 7UBLY s

presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos fq;cnldéin "
parte integrante de este contrato. Bauvmn (o S(
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: 00 ria
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. -

MONTQ  SIN | § 732,041.76 (Setecientos treinta v dos mil novecientos cuarenta y un nesos

I.V.A. 76/100 M.N.)

16% I.V.A $ 117,270.68 (Ciento diecisiete mil doscientos setenta pesos 68/100 M.N.) |

MONTO $ 850,212.44 (Ochocientos cincuenta mil doscientos doce pesos 44/100 M.N.)

TOTAL :

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 17 de Octubhe
de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 30 de Noviembre de 2023, dg¢ .
contormidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, \\
imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion de una
proiroga previa solicitud por esciito de “El Coiiiatista” y la evaluacion de “El Munitiio”, con ap\ggpn-ai
edimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado g ’

o
quebles en qe-Hd

Y e

Hés autorizaciones gue sean responsabilidad de “E/ Municipio” y Gue se requieran paraja reaiiz
El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalme
iagcion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.




> aulentes estimaciones para que “El Municipio inicie su tramite de pago.

0LLO URBANB Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un pla2e
Mio. sm*mm(velnte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor dé

Mlmundu

QUINTA: ANTICIPO:

El importe total otorgado por “El Mumoﬁi'&»" %éfmncepto del anticipo es por la cantidad de:
HACHuMDARIO
$ 255,063.73 (Doscientos cincuenta y cimcodnil.sesenta.y tres pesos 73/100 M.N.)

La cual representa el 30% del mofite Bl*eontrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion “dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente. ‘9"‘0

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecg Ya
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igug ~\;
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entreque la garantia del anticit
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en la fecha W
establecida originalmente. REGIDURIA

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciorld§ HACIENDA

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,Y SA
dehiéndose liquidar el faltante nor amortizar en la estimacidn final, nara tales efectos “E/ Municinio” € gs?" . tista,

AT E0UST el &g <SPS u!

caso, efectuara la deduccién respectlva al formularse la Gltima estimacion de referendia. Dito. Turlehbec Oanx.
Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables”u .

0 si {0 destina a fines distintos de ios pactados pagaira a “E/ Municipio”, gastos financieros conforine ai
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto de prérroga de
créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra v de

conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente téﬂ"f&
autorizado. fEbE.

OF BBwE 10
“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construccién de la Direccién de :}UN 0.
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de /os informes de pmeba ; "" s

control de calidad focomnactaciones de terraceriac v eoncavecs 2 l2 comnastacién sim 'pln
VI Iss Vs .y ‘vvl"'luvsuv'v LA~ S MMl A ’ vr'vu,w - . vv'cl'luwsuvlv'l s

concreto) asi como la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatreh&ag
habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el ltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supenisionuys
Construccién dentro de los ocho dias hébiles siguientes a su recepcién debera revisar v en su caso
autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptaciéon y firma de las
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que en\la

neniitima estimacidn se nagara hasta un 809% nromedio de! ocosto total de la gbhra v su complementoiseka
'l WHINMIMI I Vel vV Ve ’l v 1A 1w rl v v , lllrll\llllvl|lv R ivd

pagado en la ultima estimacién finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de entreg \
recepcién de la obra. FEE

Cuando ias estimaciones no sean preseniadas en ei iérmino anies sefigi

dlferenaas para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de .~ e

EGlDUR-fA:oncmaCIén quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuddo e incorpQra ¢

Wlente estimacion para su cobro.

Mpio.



MOLLO mraténdose de pagos en exceso, “El Contratista” deberé reintegrar las cantidades me"

e Nt Qux 615

~m

y que “El Contratista” haya presentado la fagiurd: j:r ondlente debidamente requisitada y validada,
esto de conformidad con lo sefialado en el artictiéz58 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. SINDICO

“El Contratista” sera el unico responsé‘ﬁ@‘a? q‘ue%ura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por I6"quélg falta™d€ ago por la omisién de alguno de éstos o por
su presentacion incorrecta no sera motivo pamsohutar-pago de gastos financieros a que hace referencia
la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas'y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de la
Ley de Obras Pubiicas y Servicios Reiacionados dei Estado de Oaxaca y de ios ajusies de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar el ouD0s
pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatwnds;lB b,
aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: p

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%) ‘1 g

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada smlvk —ot
para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran @ v
contratista como un derecho que sorvira para la \nnllanr-!a, mcpeccl/\n v control en | GIPYE
procesos de ejecucién de obra piblica, de conformidad con lo establemdo en el arti
76 péarrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estggg

)
ey T anBoutmq.
3.- Un 3% (tres pormento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de %?Jrﬁm eg;;Oa:.

gldVdUle COINo IU belldld IUb dlllbUlUb 04 y DO ue Id Lb‘y I:.bldldl ue I'IdbleHUd Illlbllld que Se
efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por concéf‘% fEb(}
de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda; en In(c:,;';: “
celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las personas ﬁs:cdS'As PURLE g

morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al momento del pago dé' -

las estimaciones correspondlente de la obra, ejerc|c|o flscal 2023, dicho importe debera su %

enierado a ia Secreiaria de Finanzas dei Gobierno dei Esiado.’ % "

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones ipor

Inciimnlimianta dol nrnnrama
NCUMPRIMISniC GG BrCgramia.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacion
correspondientes, las cuales las deberé enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor d
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de \
Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer pérrafoa de v
amculo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados del Estado de ©axaca, pagara gastos N

JO3 casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a genera g%
i engan defi mdo el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades no «jo,

Mhente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el psg

que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trab®j

a formallzarse previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio reso
rimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El Contratista”.

£O22




v 4 C fakill [ ;
del Estado de Oaxaca, como si se trajgra del sygggg;q de prérroga para el pago de créditos fiscales, y se
computaran por dias naturales desde Ia feche depago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “El Municipio” 1

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “FI Contratista” se obliga a constituir en forma, términos v procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” a
“Eil Municipio”, pievio a ia firma del contrato y oloigada por institucion Mexicana debidaiment ‘o°
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIS

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo seﬁalado:p )
el primer parrafo de la Cl Aust ULA QUINTA  incluyendo Impuesto al Valor Agregado, 43 2

TV WD R e A pMuTeLe S

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas de
presente Contrato.

La Pdéliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratistaa HAGJENDA
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamentey 54

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el |mpuesto al T

valor agregado de las obras objeto de este contrato. 2 on 2024

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del presente
contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el
objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos
por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos
o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgad%fsbg-,.
Institucion Mexicana debidamente autorizada a tavor DE LA TESORERIA MUNICIPAL .(,,M_,,'_‘
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por cientdrc A IO O

del monto total ejercido de la obra. ’f, AN

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

conémico no previstas en este contrato, que determinen un aumy
ﬁabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio dos del Estady

EGIDUﬂfAsmwente

BRAS PUBUWLOS ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya produsido el increme
DESARROLL) URBANG en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecuts
Mpia. San Juan Bautiste,
ook T
{0
A




REGIDURIA determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los an
OBRAS P{} stablecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de

0LLD
Mpia. San Jen boufisnes; 15 fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en [0S+
Deto, Turtepa. ?; anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercadb’que 19X°°
2022-2008

ejecucion pactado en el contrato o, er"ﬂ:’ﬁ?%ﬁg&ﬁr atraso no imputable al contratista con

respecto al programa vigente. HAC-NIA
n Juan Bastsnsd

Estos ajustes deben notificarse previé?ﬁ‘én?eval-r' a de obras publicas y autorizados por la misma,
antes de realizar un cambio en el presumém;éﬁ?inado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado. |

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

I El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejeciutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por ownes

escrito el aumento o reduccion respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando;’p

Antiidin v nanarta rannantiva nravia Al fnicnida

Coluuiv , QU'.IUI < IUO'.IUVI.IVU ’.I!CVIU il lllll\‘UILU. e
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y s
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. REGI

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al antic%YH; NDA
concedido. Mpio. San Jdan Bautista,

P £ et S - . sy Tuxtepec,
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida POpef/ 1,utenec. Oox.

Contratista”, en su proposicion. 2022 - 2024

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran comy,
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “El Municlpi
para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. !

.. . - . . - .z %k' “ “"w

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a e ‘uupe

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio’ .55 =" P
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monte o del plaze pactade,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ser
autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos acaboy s
procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

\

. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se

este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

8 l 15)"0 ZTOUZX?




realice, para caleular los nuevos precios, Waﬁcu’ema los elementos que sirvieron de base para
formular los precios originales de la pr_qWMntratista”, que estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios. e Sums Som

Comrw it
D. Si no fuere posible determinar los nuevos ‘F’rﬁﬁ.ﬁnitaﬁgs en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera
“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La madificacién de los contratos es  bhaio la estricta responsabilidad de “El Municipio” v deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de ob[a«2;
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles s:gw y "_ W
a su celebracion. YA

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denomin
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio vy suficiente para tomar decisiones en todo lo relatifotiA
al cumplimiento de este contrato. “E/ Mun:c:plo se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso ‘%’ﬁ:
solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. g Tustepec.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pubhc&“?z‘:;tf‘wz.o“

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el “Fl Contratista” v que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asi
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y ConstruEF‘pngﬁc
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, —r
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciqgf;c

y no limitativa las siguientes: * DFSARRC

I.  Supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos; Sew,

il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella da‘?‘fashm-» -
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; i

lll.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezeca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 143 y
115 dei Regiamentio de ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Reiacionados con ias iviismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realigar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidadgs
ﬁocumentos y datos necesarios, sin embargo seré responsable de cualqmer aut zacuon y aproquéﬁ e,

¥ wxz
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

REGIDU_H A “Fl Confratista” se obliga a que los materiales v equipo aue se utilicen Wi
BRAS la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en e
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inobservancia o negligencia de su parte se I|eguen aq@usar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia sefialada en el punta III dg la QEADISULA SEPTIMA de este contrato. Es facultad
de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos Ios _matesiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los Iugarasdea adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “E/ Contratista” no podra ceder """

. R
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaci -

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en ¢

i R
supuesto se debera contar con ei consentimiento de °Ei Municipio” debiendo cumpiir para eiio, cony0S5ea o ¢
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. N? '

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y ggnziny
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadogdefac A

<«

Estado de Oaxaca. Y SAUYD
Mpio. San JualfBautista,
DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Tuxtepec.

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevismigg. ;ouom"
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; ‘
Terremotos; i
Guerras; \T o

. nanid

Problemas Sociales;
Inundaciones;
Sabotajes;
nueigas deciaradas;
Ciclones;
Motines o disturbios;

Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

relativa a la mdemmzacuén de los dafios v perjuicios causados a la otra parte,
B;anlan las siguientes condiciones:

#ie Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado
A#Y  produjera.

REGIDURIA adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o daﬁos aV¥g

0BRAS PUBUCAS 0 hienes de la otra parte,
OUN!ABANY Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfactign de Ig o1
Mpia. San kv doutista, Mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso
Tuxvepec,

mayor.
Deto. Nurteus, Qax .
X dud
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La parte que no sufra el caso fortuito o fue?kﬁ'maVeF%e abstendra de ex;glr indemnizacién alguna o de
aplicar sanciones por el incumplimiento en que f6urra 1a‘paté*que lo sufra, si se satisfacen las condiciones
indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUGUU\ mfwendo las penas convencionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecgia eﬁmwcuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

TORR3C24

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes
estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que
guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que
puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de I
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio” retendra <
en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meseggGIDUH|A
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentigg A DA
atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion quey g
corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Mpio. Son Bauthte,

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional de%: ae, Eicn
cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no ejecutados engaa/- 2024
la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el
momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el impuesto al

‘uDo.\
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en | ; . »’*:?
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederéd a la evaluaciéon de los dafios causado \‘ AR %
deducira ei costo dei pago que corresponda. ' K]

Yy o ‘?
=42

valor agregado. g’ ﬁ?
Independlentemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterior \......,gm .
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, “Ec R
su caso, la aplicacion de la sancuén estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por;,,_ /"¢
causas impuiabies a “Ej Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tai evento, “Ei Municipi@” i

al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Se idigs 'hmu. -
Relacionados del Estado de QOaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas s 1.,
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera facer
efectivas ias garantias, absteniéndose de cubrir ios importes resuitantes de trabajos ejecutados, au
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (di
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

EIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIP,

REGID
OBRAS PU u “El l'vfumwplu puma auopmlucl Lcﬁ'pO imente &n todo o &n panc I
DESARROLL debidamente justificadas, debiéndose det rmmar en su caso, ia tempor

odra prorrogarse o ser indefinida.
Mpio. San Juan Bautista, P 9
Tuxtepex,

Dete. Wyxtepec, Qux
20222004



wo , \-l\.llll“\? '.II woLUuwvivi IUO MV vl uvilwg IUUUIUI \lmoo, IIlIVI v, Oul., Wi, I
OBRAS maplo crea o pueda crear dificultades durante 0 después de la ejecuc
M San Juar Bautista,
Tuxtepec,
ARd-dusd
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stroic -

La fecha de terminacion del contrato SdpDerogard @ndgual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién. eonugniclo,.Ja formalizacién se realizard mediante el acta
circunstanciada de suspension. o . .

Cuando la suspensién derive de un caso Tortiito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminaciéon de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensiéon temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

desaparecndo las causas que ‘motivaron la suspensuSn temporal.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos !ega_!es una vez que hayan

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién

An lna trabhaina v an An inetra Ania An i Inn Al imnAn rtadA rin 1in An
ue wo llavaj\lo , o0 UGHIUGOLIU \.'UG uco \IUI".“'“G' UUII laa Uuuuaulull\‘;o Ha\llauao OU UUGOIVI Ial a UII Uallv V

perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron orig ‘*""*«-%
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida quaf‘ \
Secretaria de la Funcién Pilblica, o por resolucian de autoridad judicial competente, o bien, no sea nnt:l ALY
determinar la temporalidad de la suspen3|6n ,. 8 eI = ;

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "Bk
Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada leUR
contrato, debera so|icitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince

Cl S
nobiiralan aiciiantan o nrasantanidn Aol anarite raamantiis  an anan Ao nasabiva aard Annn

Hawi aico 0|3u|cln.co a lﬂ Plcaclllﬂ\ll\lll UTI TOVIIWV 1TOpPTLLIVY, Tl LAov uco llcyﬂll'a oviIa llevcoaﬂv \'UG YSAL

Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. Mpio. San Ju uthsta,

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista” dent&&gé{":" " Oax.
piazo senaiado, se tendra por aceptada ia peticion de este uitimo. 2022 - 3024

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su €aso,

proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista jdG fE;‘){.:T‘
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratis "?**muw
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimie ,, e
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos;, Zsfargd, \

como el importe del anticipo no amortizado. i
DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. e o

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados del Es
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés genera
por mutuo consentimiento. \

‘ ccuSn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechaza
ciﬁcaciones de construccion o normas de calidad si no cubre oportun

|ndc'rno Y] o nraataninnae An Aardntar Inhara nfanauvit ant At~
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%
ks

los derechos derivados del mismo, asi como cd‘dmg\myﬁ@ﬁa que impliqgue contravencion a los
términos del presente instrumento. % ‘uon Banerme,,

Las causales referidas dan lugar a la rescisidﬂ‘kﬁadﬁ este contrato, sin responsabilidad para
“El Municipio”, ademéas de que se le apliquen a “E/ Contfatista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisiéon operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca ia respuesta. cumpiido io anterior, “Ei Municipio” impondra ei pago de ias
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del coptiap
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutadosy R
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencig 8
“El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi cC
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amorti
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la prese
fedatario pubiico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales,
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “El Munigipi '7“ N
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en fO§H33 - 2024
enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “El

Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de

forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidgdos,

desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que de TE' Y. ;‘
efectuarse dentro de ios cuarenta dias naturaies siguientes a ia fecha de notificacion de ia rescision, - AR
dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo re|ativo{a§g‘ !
recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contrafista”. * d<sags

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que \e fuerdf? +®
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminaci
acta respectiva, migmes qj
Npicipio” contagd, Goit
beneﬂciaﬁg

ecepcié&m

RN %

J 3}

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de b
REGIDURMes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se ha
q ue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto ge

0LL0" te.
Mpio. San Juan Bautises,

Tuxtepec,
Dtto. Turiepec. Qax.
A2 2004
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Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pofides~"a disposicion de “E/ Contratista” el page
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consmpectlva o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma si ﬂ@msmr el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos @Lampas.mm&en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a..‘,‘Eltha" de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de Idg'Peﬁles respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia

An An
GC G0CC MCsCes.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En ei supuesto de que duraiite ia ejecucion dei presente contrato liegaren a suigir disciepaicias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la

CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en , ;r
\' -.1

consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia SIgmente de recibida la notificacio
un tédrmino no mayor a diez dias hahiles se nrocure llnnnr de comiin acuerdn a la mmnr enlucidn nara il

i diez dias hahiles se procure de comiun acuerdo

por escrito, para lo cual s

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar
ntaites, reconociendo desde arora

e o - P 4 Ty T ——

minuta coirespondiente q Seia SuscCiita Por Sus repies
a dicho acuerdo.

ningln acuerdo que ponga fin a la dlscrepanCIa quedarén a salvo sus derechos para hacerlos va?é?‘%ﬁ?
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contra

a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedmmhifijﬁg L) e
y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca Yorr "M* ey o

demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. 204g ,Ef" 0+
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédlgé" SEAR
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Wy

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo v por ello “El
Contratista”, como empresario y patrén de! personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legale
deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todag

partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

cua QUIEI' otra causa.

REGIDURIA

0BR 0 P | presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el conteni !
Y DESARR Uig! o de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los Catorce dias del mes de Octubre”
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Ing. Rogelio Gémez %tillov

Sindico Hacendario.

Lic. Irineo Molina Esp§ 1028°cC. 0o
Presidente Municipal Coxéfituéiénal.

Testigos

hREGlDURm
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Regidora de {fagigpd M
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Director de bit:esq-—
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“EL TRATISTA”

C. Alfonso Alfayo Reyes
Administrador-(inico
Servicio para la Construccion Oaxaca-Atlantico S.A.
de C.V.
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