Este documento es una versi-n p¥blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2023.
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HACENDARIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BA$E’BE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2023.

u’.g_SanJuu‘__‘.ml-hm-
[ MUNICIPIO DE SAN Jgﬁ&:ﬁ‘ﬁ‘b]}},STA TUXTEPEC OAXACA

Nimero y Nombre de la Obra: (119-2023) REGIDURIA
\J
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL. E HACIENDA
Mpio, San Jua autista.
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distmo; (006) TUXTEPEC. Tu .
TUXTEPEC (COL. EL PEDREGAL). ‘;;; Oax.
(Regién: (005) PAPALOAPAN. ]
| Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
| TUXTEPEC . Fstado: (020) OAXACA. ]
Monto del Contrato: $ 1,046,082.34 (UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N) |
.V.A. INCLUIDO. )
Monto del anticipo (30%): $ 313,824.70 (TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS |
70/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. )
W

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

\

Domicilio: CALLE JUAREZ No.594, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 68313, CEL: 287 1543821, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

Registro Federal de Causantes: SC0130219818 Registro Patronal del I.M.S.S.:-

\_

@lente de Financiamiento: RAMO 33. FONDO [{l. FONDO DE APORTACIONES PARA ﬁ

Contratlsta SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA-ATLANTICO S.A. DE C.V.

Registro Padron de Municipal de Contrafista: SJBT-PMC-079/2023.

FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.
PROGRAMA: Urbanizacion.




EGIDURDistrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Pragrama: Urbanizacién, priorizada ] ,
BRAS PU jo de Desarrollo Social Municipal, y aprobadd con oficio de aprobacion Namg'(q;,,_;
Y DESARROLLO UN/MSJBT/20184/2023/119 de fecha 25 de Octubred del 2023. R L ¢
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y #ﬁpﬁﬁﬁt‘gfl&ado que celebran, por una parte @z
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San.Juan Batitista Tuxtepec del estado de Oaxacafy’>
al que en este documento se le denominara “El‘®Muficipio?#*representados por los CC. Lic. Irineo e
Molina Espinoza, Presidente Municipal Constituciorial“ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindi¢o=G/DURIA
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor-de HACIERDA
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y §aju SA -
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y FSB'I;’ 1 ‘;: e -
otra parte la Persona Moral denominada SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXAGA-T.t .
ATLANTICO S.A. DE C.V. representado por el C. Alfonso Alfayo Reyes, en su caracter dec22-gps
Administrador Gnico a quien se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

¢ 312

D E CL A RATCI ONE S
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y
con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del éstado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacién de fecha 26 de Octubre del 2023 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
para el ejercicio 2023.

H=8 Aifespara cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

98-t#cursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal § de las Demarcaciones Territoriale;\dgl o it
r-el-zp
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elactor Lo fotografia con num. de clave:
. de Credencial
€ tra su Capacidad Profesional con la
able-FEC 1‘5" José Antonio Gonzalez Junco.
Se elimina: Datos de la INE del 2(15
administrador unico.

Fundamento Legal: Art.116 LGTAIP
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2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad me?fé%ria y q¢  agredita como sociedad con la Escriw;ra;mu
Constitutiva No. No. 5,091, otorgada del Notario Pﬁbﬁp‘q. . 106, ante la fe del Lic. Alejandroplosés

tar

RIA

Vidafia Luna, del Municipio de Cosolapa, Tuxtepec, Oaxaca. y como denominacién o razén soojagALEN |

SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA-ATLANTICO de S.A. de C.V.. con Cédbla Sde uan
Identificacion Fiscal: SCO130219818 y con Registro Patronal ante el 1.M.S.S. | N N SN Registforter
del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-079/2023. 0. Tuxte

} 2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Se e_I|m|na: técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
Registro patronal | presente contrato.

del IMSS.

Fundamento Legal: de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las mismas
Art.116 LGTAIP a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes; y
como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seguro
Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion
por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 del
Reglamento mencionado.

\

\

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
|

\

|

\

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2022 EN EL DOF.

E&. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
Z v, TICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
, CIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. A
&
1

: J 10y e arel SR
5 .11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir tbda‘: ‘ {?;E::
REGIDUHW'ase de notificaciones, ubicado en la calle Juarez, No. 594, Col. Lazaro Cardenas, C.P. 68313, A
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DE 0BRAS PﬂBm 287 1543821, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ‘h.
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HACENDARiO R
) leo Son 9 LR .
lll.- “AMBAS PARTES” Declaran: ik S
Oets. turte, »(. Do,
3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de Ias'ngfS‘ﬁ‘zaciones licencias y permisos que
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este contr
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25 Frac
Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Mpio. San jug "
Tuxte,
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expréed uxte 'o,;,,L
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad caff22 - 244
las siguientes:

CcC L AU S UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de cancha publica
en la colonia El Pedregal ubicada en la Av. Plata entre calle Constitucion y 20 de Noviembre (area
de cancha) de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. El Pedregal) del Municipio de San
Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos
diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de: en preliminares (trazo y nivelacion);
en terracerias (despalme, cortes con maquinaria, terraplenes); en muros de contencién (33.83 m3 de muro
de concreto ciclopeo, 36 m2 de malla ciclénica); en cancha, en un area de 32.00 x 14.25 mts. se
construiran 456 m2 de piso de 10 cm de espesor f'c=150 kg/cm2, 92.50 ml de guarnicién de 15x20x40
mts. de seccién f'c=200 kg/cm2; en equipamiento y acabados (1 red de voleibol, 2 pzas de porteria con
tablero, 368.00 ml de pintura para delimitacién de areas de juego, 156 m2 de pasto).

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EI Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,

desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal en

el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, catalogo,

. presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman

arte integrante de este contrato.

m DA: MONTO DEL CONTRATO:

=t

<

et
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

SIN | $ 901,795.12 (Novecientos un mil setecier\tos noventa y cinco pesos 12/100 |

M.N.)
$ 144,287.22 (Ciento cuarenta y cuatro mil\doscientos ochenta y siete pesos
22/100 M.N.)
$ 1,046,082.34 (Un millén cuarenta y seis mil dchenta y dos pesos 34/100 M.N.)

ie7\y,los programas presentados por
melsy: 'por causas imprevistas que lo
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HACENDARIO

Mpic. San lucm saum&

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratlsté’he!'afl'owmauebles en que han
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los di s, permisos, licencias,
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio”y que se requieran para la realizacién

la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada EGI DUR'A

terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. y}";\'f' A
Mpic. San Ju r
QUINTA: ANTICIPO: A A\
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: D“°;g‘2‘;*‘~‘ : Oax.
Ps A 4

$ 313,824.70 (Trescientos trece mil ochocientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecuciéon de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en su
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables
o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto de prérroga de
créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
beran cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacién de la obra y
rmldad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnic

REGID g&as y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que

ite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, quea,

Usw n rr@

0BRAS M%Iﬂmo dia habil de cada mes. Y el 4rea de Supervisién y Construcciér| dentro de los ocho diaswo wna;w. -

Tuxte@stado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberéa asntarse en las mismas y
bua, Tuxtesds ibitacora

pendltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio de\ costo total"gé {

g bﬁﬁ SU complemento seréa
‘ pagado en la ultima estimacién finiquito para la cyal, “El CoNfratista’ Gl

14 pre: J‘ ar el acta de entrega

i

’ RFC SOC1IN7ANA dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefiqlado paraXa \ ﬁ‘ 100 y,

(yﬂferenmas para que se pueda proceder a la autorizacién de [a@-estimaciSg¥eetrespondiente y de no llegar
}; 5|18
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San asan Beutist, REGJD URIA
a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de Iqux”mlgg e lncorporﬂﬁeHAC!& A
en la siguiente estimacion para su cobro. 2022-2004

Mpio, Son
“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayoru,,',uo Fsta,

a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de &brafuxt
y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y vahdao@v-z
esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” seré el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por
su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia
la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato
correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de la
Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar el
pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la normatividad
aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin I.V.A.
para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al
contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccion y control en los
procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

|
\
i
1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

| 3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que se
” efectuara en cada una de las estimaciones.

e de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda; en B
celebrac:dn de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las personas fisic; L'}ﬂTf-'f:;’!
RECIDhitiles o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciéon al momento del pago P

DEOBRAg aciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho importe debera ser,g.
a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

o

- San v
s‘;z:ﬂgim enas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO \CUARTA de Sanciones por;..m:-..-mo»‘
Dtta. Tuxtgeumplimiento del programa. Omo fusteve. -

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuan el pago de las estimaciones
q.orrespondientes las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor del

v 2022-2024
|
| |c1p|o de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

| 3
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! ; i imi . a\estimaci ,r- -~.:;.; gle costos por parte de “E/
”%% jo”, é ici jstd 20N, (pre ,en el primer parrafo del
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a en que se pongan
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debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio respsc S~
dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/ Contratista”. 2222004 REGIDURIA

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas eHE HAC NDA
exceso, mas los intereses correspondlentes conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Flﬁ??é
y8

del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales W
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente |g§o T Oax. |
cantidades a disposicién de “El Municipio”. 20 024

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firna del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en
el primer pamafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al
valor agregado de las obras objeto de este contrato.

&Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
ﬁ elacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del presth Uﬁ\TF’PE'

-~

trato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con ¢l "“‘7‘* ’t";‘,"’
eto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los trabajos,"ff Y 9 W
por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios ocultos ¢ sy &
REG!DUR[AO cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”. g
BRAS PUBLICAS Banted
ESARROLLO UR el caso de que “El Contratista” haya optado por una poéliza de fianzg, ésta debera ser otorgada pop= ;‘I":: o
Mpia. San Juan fitucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
Tuxtepeq INICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)

Mmm Qadel monto total ejercido de la obra.

o~ OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

4
; ﬁ{ . Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
m" " gSte contrato, cuando a partir de la fecha de preseptaci sta ogtiman circunstancias de orden
ey , emnémlco no previstas en este contrato, que detsymi aumenfo-ofed ggon de los costos de los
€T trabajos atin no ejecutados conforme al programa pacta
REC 8CC ,2 - Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la révigi AL ,mskxsapara el presente contrato,

(o nggse a los términos a que se
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CONTRATO No. M

refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadqde Wconform

a lo siguiente:
R‘EG'DURIA
I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento AC I A
en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de/ g4
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratlsluptco&m }u tsta

respecto al programa vigente. o ;uﬂe
0.
Estos ajustes deben notificarse previamente al érea de obras publicas y autorizados por la mlsmao;;t.e Oax

antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicién.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municipio”
para el pago de los mismos.

~ OVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. |

v wllquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. E$tos convenios deberan s r,‘*“‘ e
R{ESA‘D&U BU§ os, por el “El Mumc:plo bajo la responsabilidad del titular deI érea resy onsable dela contratacuS:Jw i
S .

| DESARROLER:tBB8Ne Oaxaca., L L

| Mpio. sanluansau!i“& Be-Mry e ‘ws oD

| Dm r i w a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en &t o
e 0y programa, le ordenara a “E/ Contratista” gu ejésuci gt a llevarlos acabo y se '

prooederé de la siguiente forma:

' §; ﬁ ‘ I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS g base de PRE
. N . A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el 1/ aplcables a los trabajos
@}7 de que se trate, “El Municipio” estara facultado\para ordenarg 3 ejecucion y este se
O v obliga a realizarlos conforme a dichos precios
WCS0Cm2:0.- B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitari '!p'}_ :‘_1‘ ) se nssderaré factlble
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-~ HACENDARIO ) REGIDU
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervii#eféh de “E/ Contratistg’s s\

y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 2022-2024 Mpio. San Juaridautista.
Tuxtep
C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los iftigguxterfc. Oax

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado q e

realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera
“El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “Ei Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles siguiente
a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la
solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que seré su
representante ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion
g estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
ttg entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa
Fhitativa las siguientes:

Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

A

BRAS PUBUCAk Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las ... ..

Y DESARROLLO URBANO -
Mpia. San Juan sauti#®  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que\la residencia de obra Iasgf‘v"“'
o S g 2PTUODS ¢

3“22;2““ IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenid

g”
e
g

e

&C 350013

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspe antg |a ejecucion de la obra ,‘;;I";’,j
con la periodicidad que se establezca en £ ° }

M . .
. Asimismo, convienen que en caso de que “ENVunicipio” conkate tergeno Nara realizar trabajos
'*'de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgarg esta -jas ades, documentos
a acidn de los asuntos

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
9|15




CONTRATO No.

HACENDAR,O REGID
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utlllcgn énvieR, los trabagé*’AC A
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad &&ta SEN el |Ist§§§)
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién dé"&idas:y cada una '1as'r’” ’;f; utista.

partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder PORtSU Lxtepke Oax.
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que posz-2bhag
| inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se

| haré efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es facultad

de “El Municipio”, realizar la inspeccioén de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de ios
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucién de los trabajos,
| debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de
‘ construccion, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente que rijan en el

ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

| En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
| ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
| derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
supuesto se debera contar con el consentimiento de “El Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
| términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
'_~ Itable que sm culpa o neghgencna de alguna de Ias partes, |mp|da a ésta el cumphmlento de alguna o}

: = Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
R,_G!dmva los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: w

| ndios;
i 0BRAS PUB%reremotos;
| ESARROLLO URBAMY erras;

1 Mpio. San Juan mﬁoblemas Sociales;

v TuxtepeC ~ inundaciones; e
m%“ Sabotajes; e
oY ) - huelgas declaradas; waagone "

; - Ciclones; o
5 4 - Motines o disturbios;
. - Catastrofes de transportes maritimos, ferr,
B - Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Conthat
PR Fa 3 NS o \
, Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito’® '1_[};_-. @Wr dejare de cumplir con sus
0500 S pactivas obligaciones, quedara liberado de la re onsabﬂ1dae¢:u§ﬂe con d ho incumplimiento,

| relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otNgéi e e en tal evento se
i cumplan las siguientes condiciones: \
| - ¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza maysg no Naya "0, C3MBas o contribuido a que se
| produjera. A
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de i ﬁ‘ﬁh partd?)EGlD

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos adas persangs- ACH Eh A
o bienes de la otra parte. Y SA ‘ D
Mpio. Scm JuoWBautista
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parter,,,;ede
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerzaruxtegec, Oax.
mayor. 2022 - 2024

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones
indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

| Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
‘ respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.
|

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes
estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que
guardan los trabajos en dicho momento.

|
} No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que
| puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara periédicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluaciéon de los dafios causados y
deducira el costo del pago que corresponda.

BIR Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
2 ajpajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio” retendra
- tolal el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el niumero de meses
“igsBurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren
atrasados hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que
RrC!DURMresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

0BRAS PUBLICAS Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera
0LLO CoBkétR “E/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no ejecutados

Deto. ;‘;’“P"costos en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia
202’;' nto en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”)

“valor agregado.
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadg

su:.caso, la aplicaciéon de la sancion estipulada,
foausas imputables a “E/ Municipio caso fortu:to 2 'w«; tal evento, “El Municipio” hara
| R

REC Snrmrennee  En caso de que “El Municipio”, con base ‘en lo establgcidosgmitasl
ReIac:onados del Estado de Oaxaca y las demas dISpO [otones "k

- lg&‘%p“ﬂ Co
tapissye e

Obras Publicas y Servicios
Potarias y Administrativas
atista”, procedera hacer
Rjos ejecutados, aun no
dentro de los 30 (dias)

Woe Lo

furaewd.

A las demoras motivadas por 2. .e.

o1t
-

San Juan laxfidelia pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios y ajustes &) %

calendario de demora, hasta e[.7",
esto sin aplicar el impuesto alns ;

UREBWRN
s, en los parrafos antenore&,u, ae Son ssee
‘El-Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para dgterminar las retenciones y, @

[RON A 2
« -



W s vez comunicada la terminaci6n anticipada del contrato, “E/ Municipio” progederé a tomar posesién e,)i{f

CONTRATO No, MSJBT-2018

“ REGIDU
Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionale%ﬂ ﬁgmphmlento CAVUSEHAC A
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajador s “El Contratistay sa 1
estaré obligado a realizarlos en términos de ley. Ory, %,,.(0. Mpio. San Juak Badtista

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADRE%CONTRATO Dtte. Tuxte

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la
que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensiéon derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al

@ weP®lando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del

REGIDtSt#ato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias

RAS patyigles siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
OMM" obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

Mpio. Son JuBrPestigeento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista” dentro del

’%z&ieﬁalado se tendra por aceptada la peticién de este uitimo.

Ios trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las mstalacnone respectivas, y en su ca ;,;"“‘

devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedlmien:Q., oF ’ A
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiers,entregado para la realizacion de los trabajos, asi.smw. *wro=

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el p! AQ perftidehes e interés general o
por mutuo consentimiento.

12]15 ‘



CONTRATO No. MSJHE

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisiéon administrativa, ati,sta? SA
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, &n algunttéen luakk:
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Egggo,r Uxteppc,
de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo qg;l"_ebc Oax,
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las~ 2924
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio de

“El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en

perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravenciéon a los

términos del presente instrumento.

Ky Y
P Iba'ontr
a

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo |
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “Ei Coniratista” los demas cargos que procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
.. siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de las

Bﬁnas convenidas.

A “ wa.Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
a1 0 ‘ e de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para |

GID@ Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
RE gbl er un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado,
RAS ose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia de

A0LLfedRiaND publico.

Mpio s«;: . ontratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez {lias naturales, contades)#: T
Deto, Tuxtegp@ulir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacign que “El Municip7o le=s* ,
202-M¢tiere entregado para la realizacion de los trabajos En los casos de rescision previstos en fornﬁfg | A 4
+ enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimi@nto del programa, “Ehrs &
s garantias y que ‘.’2 .},ﬂi‘: S.SJ s
os aun no liquidadog, «w e ==+
dibnte, lo que deberde 'vr=
oKk de la rescision. en 7"
" gmo lo relativo a la
»

recuperacion de los materiales y equipos que en su cas
RFC SOC130219%¢

ECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

i
= TS

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la corglusién g~iraajos \que le fueron
1 e encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales™verifique\i . {\nacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta r pcv , misma que servira

para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Muhic gontara con un plazo de
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CONTRATO No.

SA
Mpio. San Jua tista
diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a Ioé%&mos y/o organismoruxte

operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondlameTuwte Oox.
quedando la obra bajo su responsabilidad. 2022 - 2024

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
| correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de los
| importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos

los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la
CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en
un término no mayor a diez dias habiles se procure liegar de comtin acuerdo a la mejor solucién para las
partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
E‘m 2 correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez
chiNacuerdo.

Pn el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lle uFe)é' (. ‘; f;‘«
e {&lgaim acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante“ 7
REG! Boridades competentes. ),,.,_
E OBRAS PUBLICAS Y LA
ODECAMAONOVENA: LEGISLACION:

San Juan Boutiftgs partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este con m‘:,:, gos

T
2y cada una de las clausulas que lo mtegran asi como a Ios térmmos lineamientos, procedimientos:s>s

4 Civil 'y el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

\AGESIMA' DE LAS RELACIONES LABORALES:

as ordenamientos en materia de trabajo y seguri
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su

a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2023.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion
y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec,
Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “E/
Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

El presente contrato se firmé al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el
Municipio de San Juan Bautista Thixtepec, Oaxaca; a los Veintinueve dias del mes de Octubre del

POR EL MUNICIPIO é,“m

Testigos

REGIN| IRIA_

Dra. Guadalupe [Carienas
, -Regidora de acienda y
7 '}}g‘iq DO Son Juan BQUU“Q
Tuﬂepec‘

Dtto Tuxtem fe) ax.
2022 - 2024

C. Alfonso Alfayo Reyes ‘, RRTPIRE
Administrador Gnico#*~ *
Servicio para la Construccion Oaxaca-Atlantico S.A.
de C.V.






