Este documento es una versi-n publica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/RF- FAISMUN 068/2023

CONTRATO No. MSJBT-2 lS’-!-AD/I%

{Le:

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACAWsis. sf;w, :‘
| " Bay
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM?N

202). 2'2‘ o

NUMERO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-068/2023.

-
(Namero y Nombre de la Obra: (122-2023)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS
L SAN JUAN.
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA w [Distrito: (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (COL. LOMAS SAN JUAN). ) :

{Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. H]

=)

0. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

Monto del Contrato: $789,999.97 (SETECIENTOS OCHENTA'Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y NUEVE 0. Tuxtepec, Oax.
PESOS 97/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. 2022-2024

(—‘—\

Sin anticipo
1 Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
45 DIAS NATURALES 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. | | 23 DE DICIEMBRE DE 2023. | <

o ‘wb
IR G e
\ o, B

Contratista: C. NORA MELISSA GARCIA OROZCO.

Domicilio:  AV. JESUS CARRANZA No. 1384, COL. TUXTEPEC CENTRO, C.P. 68300, CEL: 287 8890109, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

Registro Federal de Causantes: GAON911111KR7 Registro Patronal del |.M.S.S. || EGcGzGzNEG

\ Registro del Padréon Municipal de Contratista: SJBT-P%C-O73/2023. J
\

Fuente de Financiamiento: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33. FONDO m

\quOS
lﬂf&o Aprobacmn Nim.: RF/FAISMUN/MSJIBT/201 4
4 Y )
{ N— —KF “W 4 X
sdimiento de Contratacion: Adjudicacion directa, “w’. 76 \
'S
Orto, ,
e Fecha del Acta de Adjudicacion: 0 E 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 06 E 2023
a{plo, San autista
\ Ctia T‘:i;enoc QOax
2022 20

Se eliminan: Registro Patronal del
IMSS, Firma del Contratista.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-2018

Ginsogs

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que cele ranfséfﬁfa"fdé'ﬁe el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista T stado
Oaxaca al que en este documento se le denominara “El Municipio”, represemtados,po Ios CC“L
Irineo Mollna Espinoza, Presidente Mumctpal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Gas% g“aﬂacoo

iacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzmén, ensu Macmsde,. q;gg_)r de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de HMddienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y pors G

o "N

| la otra parte la C. Nora Melissa Garcia Orozco a quien se le denominara “Ei Contratista”, de}’t {‘ \,

| conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ‘%“;
D E C L A RAC I ONE S R&luw“,\
DE HACIENDA

i.- EL MUNICIPIO” DECLARA: Y SALUD
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiof’Af* 5‘;""‘;‘:’);‘50“?5-""'

con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos dex, ,u,,,‘p‘,,‘ Dax.
la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el 2022-2024
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley

organica municipal del estado de Oaxaca. L e

Tuxtepec, Oaxaca R.F.C. MSJ850101G57.

'41_ ),
1.3. Que ia auioridad que io representa esta facuitada para contraiar en ios iérminos dei Articuio 43:" g
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del ~-.
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 04 de Noviembre del 2023 y de conformidad con lo establecido en
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
para el ejercicio 2023.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes a los
Rendimientos Financieros de la Cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio
2023 del Programa: Urbanizacién, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y
aprobada con oficio de aprobacién Nimero: RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/122 de fecha 25 de
Octubre del 2023.

L CONTRATISTA” DECLARA:

2. 1 Que tiene capacidad juridica y técnica para contratey sus servicios a través de la—€: Norr-
REGIDUR[AMELISSA Garcia Orozco, en su caracter de Pgers \' ica, que tiene plena | ¥
0BRAS PUBLIGARacidad legal, identificindose a credenaql?d

'“'ur TOR.A

Y DESARROLLO URcE stado Munic
Mpla. San Auan 8 ’ # tgﬁ f:é ?185‘“0“"
T o . R
Deta, m mCedula Profesional-No. 2091390 del Re3ponsabl& : Bl - David Fridstein Flopes. ' o
#k2-22'9  Que es una Persona Fisica de\pacionalidad XisR E Rreicio de sus derec osC%;ﬁ@!ﬁ%o
con los registros que se citan a cortinuacion los cyales se: engugntray vigentes: Registro Federal de

Contribuyente: R.F.C.: GAON9111 1KR7; -.L‘

I Reoistro del Padron™Mynicipal de \\\

ratias SIBT-PMC-078/2023.
OrNREOF 024

Se eliminan: Datos de la INE, Registro Patronal del IMSS, Clave 2|14
CURP,Firma del Contratista. Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.
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2.3.

construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

24.

25.

26.

27.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

13.

Tuxtepec, Oaxaca.
(s =T

‘ ue ha inspeccionado debidamente el sitio de los tra

REGIDURIA

PHPLCARMBAS PARTES” Declaran:
0LLO URBANO :

Mplo. Sen JuargBqutigdye gestionaran y obtendran toflas y cadanuna de | 4

Tuxtepec,

O, Nustepac,

M22-2024
3.2-

. CQ
Q ‘ o o . N . L, . (1) "';‘a' R -

ue tiene como actividad principal, Instalaciones eléctricas en mnsj;u.(‘: 6’)&0(@35

Lan
;ua s ::c“mmﬂ.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que rem'féﬁa&égnciiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la dbta, o‘bj'eto del
presente contrato.

de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en Ia realizacion de las ¢
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas %
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos ]
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones RE{:IDURIA
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social DE MACIENDA
Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Y SALUD
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de & -“;" Juen Bautista
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14, i

: - ) fuxtepec, Qax.
del Reglamento mencionado. 2022-2024

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios .

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad EstructuraLJUngEpt.
deméas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. o S

en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por elgi:‘ 4
articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA™ ,‘;‘:‘:'J
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE ’

DE 2022 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Av. Jesiis Carranza No. 1384, Col. Tuxtepec Centro, C.P,
68300, Cel: 287 8890109, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
49 de ia Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que se encuentra inscrito en el padron de contratigtas del Municipio de San Juan Bautista

bajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elabyracién de su proposicién, asi como los

que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este cc

.~ gs, licencias y permjisesyaie ¢ N
erecho correspondan a cada (una de las partes pgre.e BineNCH |
contrato. - %

Que conocen el alcance del prodedimiento de oQntrat
Fracc. Ill de la Ley de Obras Publicasy Servicios Relagcior

CONSTR
e establecen en W@itiusd;sszé\ln

ado de Oaxaca.. R

1]

Se elimina: Firma
del Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT 0184-AD/R¥-FAIS i

] e . @mﬁufg
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manﬁgﬁ:@\s@ g);pf';e
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienért ¢ conformi O
con las siguientes: Wplo. 5an Juan Bautista
Tuaxtepec,
C L AU S UL s Otte. Tuxtepec, Oax.
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: SN 4

3>

R

A

“E!l Municipic” encomienda a “E! Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de pavimentacion !
con concreto hidraulico en la colonia Lomas San Juan ubicada en calle Tulipanes entre call&(«
Azucenas y calle Loma Bonita de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Lomas San “:ij{
Juan) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan g C;!i U 3
ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos [Bff 44 (.15N
618.26 m2 con pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesory 16.50 ml de’ 541 LD

=L

tope de concreto de 1.20 mts de ancho f'c=250 kg/cm2. Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

. ; . ) . . . Dtto. Tuxtepec, Oax.
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos 2v2z-2024

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas ¥; | - fETE Pt
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanc}§, “‘{ %W\z«t
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el &mbito Federal, Estatal y Municipaly‘ &K
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, - ass.
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como (o PO
anexos forman parte integrante de este contrato. oo e
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: Py

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

Se elimina;
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

MONTO  SIN | $ 681,034.46 (Seiscientos ochenta y un mil treinta y cuatro pesos 46/100

I.V.A. M.N.)

16% I.V.A $ 108,965.51 (Ciento ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos 51/100
M.N.)

MONTO $ 789,999.97 (Setecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve

TOTAL pesos 97/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 09 de
Noviembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 23 de
Diciembre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitajos por “El Municipio” y los programas

de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por |2

presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista”\o “El Municipio”, de comin acuerdo
procedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por esdiito de “E/ Contratista” y la evaluacion
Ley de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados dei Estado de Oaxaca.

'URRTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS .l. WINISTRATIVOS:
N J

REGIDURY “El Municipio” se obliga a poner/a diposicion de “E/ Cdcjgﬂ o los inmueble_s en’que han
BRAS P() rse a cabo los trabajos materia [de este sontrato, asi YIS gdigtamenes, permisos
4s autorizaciones que sean responsabilidad™de “E/ Munigjp Ye¥requieran para |
OU-OUM obra. El incumplimiento de “El Municipio”, protrogara ensig { fecha originalm
Mpla s‘;"’“‘"’ Bagtisteerminacion de los trabajos. La enthega debera cohstar por €
Oxca Norepec Qox
&e2-2u24 QUINTA: SIN ANTICIPO:

SEXTA: FORMA DE PAGO:

4|14




CONTRATO No. MSJBT-2018§

'=3ﬁ~ax n“ﬁﬁ ()
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en eL@,xpe,dlente”f 'cnf&a

San Juan Baue
autorizado. Tuxdopec, —

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon y Construccion de la uecg)@%
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompafiada de los inform g}?
de control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacion simple deP e
concreto) asi como de la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuat R
dias habiles saguentes a la fecha de corte, que sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el darea dg*~

su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la L
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma

las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora. Y A‘ ik‘ D
ALUL
_ Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que env)a, san suon sautista,
penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera  uxtepec,
pagado en la Gltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” deberé presentar el acta de entreg® 22‘2’229;;-40“
recepcién de la obra,

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mcorporarar‘g)ﬂTE.?-‘L
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. )

Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran®*p "V~
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliaciéon de e
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y decs \7%
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo 8““‘ Lo
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. 2 02

“El Municipio” cubrira a “E/ Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de éstos o
por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace
referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado deyOaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratlsta" conviene y acepta que “El Municipio” al rea zar la entrega de anticipo o al realizar
ago la primera ¢ subsecuentes estimaciones, efectu§ las deducciones previstas en la
|V|dad aplicable y las que se pactan en el presente contrato I cuales son las siguientes:

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del |mpo e total de la obra contratada sin

REGIDURIA I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de as estimaciones que se cubran al
OBRAS H]BUCAS contratista como un derecho que servird pagerta> -_,\L 2 |a mspeccaon_ y control en los
procesos de ejecucion/ g _publica, de gohf micadcon lo establecido en el articulo
wm URBANO 76 pérrafo Quinto defla Ley de b : ’d :.‘ Relacionados
rm,mmm Oaxaca. ‘1% eI, - b -
D"“i"f‘_"‘;;a G 2. Un 3% (tres porcientd stabléBidd pgr dpncepto de mewy,
gravable como lo sefiala [o i 66 dedxl el EgtataNde Haciendaomgi g
se efectuara en cada una des . "'Re HUZ( -
Se elimina: Firma < R

AV JESUS .

\. B -

del Contratista.
Fundamento Legal: o o2 208
Art. 116 LGTAIP. 8[1a




“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre z
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 a
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener esik- imp
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de eala.c
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fis:
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Incumphmlento del programa

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacidnes=i0 i
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto ai¥avétA CifFENDA
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Y SALUD

Mpio. San Juan Bautista,

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte deuxrepec,
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer paféf 3‘2’%’5‘0‘“
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos d La_)ﬁﬂ' pt '
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezar: a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades (IQ, S pU
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que sey{ssrr
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Conftratista”. El retraso en el pago de ‘"?Z.‘gt
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabaqu,m e
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenie: :-s ¢
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/ cer
Contratlsta

F(I

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratista”
sean compensadas en ia estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como io previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

Ilza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumpligiento de sus obligaciones Derivadas del
resente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debg
FIEGIDURf “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada p
A autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICI PAL DEL M

a ser entregada por “El Contratista” a
X Institucion Mexicana debidamente
ICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

ESARROLLO URSNKhI valor agregado de las obras objetp-de

it anza o cheque 'NS{IRUCTOK.‘
iofes a la recepdipra@HOSA GARCIA LROZ

Se elimina: Firma |vici i ij \;\; . aA‘tE/ Contratista”.
del Contratista. NN S Davtsia
Fundamento Legal: Nyxtepec, Oax

Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20

AR

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, € deberé’s‘é}?‘ °§%§Eﬂ
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA Wﬁ u
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10%,'(g|gzg]mr-(:.lanuw)mwl

del monto total ejercido de la obra. Tuxiepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision v ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presenter ¢4
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos ﬁ \,}C
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca‘«,é_“- '
conforme a lo siguiente:

i. Los ajusies se caicuiaran a pariir de ia fecha en que se haya producido ei incremento G5
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforméJal i+ IENDA
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable aly &4 D

contratista con respecto al programa vigente. Mpio. San Juan Boutista,

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados porL[m Tuxtepec,

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. 0;' pec, Oax.
<Ude-2024

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones‘ B
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a U N?E o]
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocant'f-,M ¥
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

iV. Los ajusies de costos deberan ser soiicitados por escrito por “Ei Coniratista”, presentando ei "
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. e
o /) wd Ve

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos Y gu, tozeees - =
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. - 0,

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo ‘
concedido. |

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/ |
atista”, en su proposicion. |
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
REGlDUthaJOS extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjuntg§ entre “El Contratista”y “El Municipio”
PUWI pago de los mismos.

L v o
Moo mm" NA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

Dtto. nmuoc,ou “El Municipio” y “El Contratist,
2022-201EX 05 uurante la vigencia deil IIIISﬁI

bacion a este cor
gite la celebracié

ser autorizados, por el “El Municipio™
contrataciéon de los trabajos, en los tér
Relacionados del Estado de Oaxaca. Se elimina: Firma \\¢

Okras Publlcas y%S‘énliﬁ

n Bautista N

? el érea respqns &Qfé)
e

|

del Contratista. s '*";‘;ﬁ Oex 1014

Fundamento Legal:| 2027 0% ———
Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-201$

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos q

provecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se comp omete,;hljegql;lqﬁa cabo v

2 o [
se procedera de la siguiente forma: Tu n.::c R
Otta, 'u..,'..c: Sen
. TRABAJCS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOCS UNITARICS. 2022.7n24

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “Ei Municipio” estara facultado para ordenar a “Ei Contratista” su ejecucion y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos; :
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado:
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de bas X
para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a e
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. REGIDURIA

DE RACIENDA

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafg” SALUD

anterior “E/ Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese seRglg, son juan sautist,

sometera a su consideraciéon los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos Tuxtepec,
andiisis en ia inteligencia de que para ia fijacién de estos precios, debera apiicar ei mismo critefi&” 2"’2‘{‘,";; Oax.
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato,y =~ :
resolvera “E/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de- éﬁ S 0]
plblica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez d|aS'~h o Jo

siguiente a su celebracién. BRECL o
W®2aS ‘
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. vy

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion d'érq.s; Cws D
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarass=s- =
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo 16"
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer n cualquier tiempo.

rticulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
scrito a un Supervisor de Obra que sera

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por

B;: representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitip de la obra para tratar todos los asuntos

cionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos cop el area de Supervision y Construccion

tara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que

entre otras, las facultades y obligaciones que %:\ el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes: e 5 '

EG'DUBfA I.  Supervision, vigilancia, cop
£ OBRAS PU
Y DESARROLLO

A

instrucciones peﬁinentes

Mplo. San Juan Bautiste,
Twxrtepec . S
Dtta Tusresne gy Il Revisar las estimaciones de
2Ue-ducd apruebe;

Se elimina: Firma del| Verificar la debida terminacion de
Contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.
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V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes du 3 @mto D

con la periodicidad que se establezca en el contrato
W air. Han Jusn Sautizte

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en os artioulos=413 y

115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas"1 j‘f;;; Den

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsabie de cuaiquier autorizacion y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitadcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado ég
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizaciéon de todas y cada una d

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo

r

las partes de dichos trabajos se efectuen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por gu B ')

l.x\x,

HA G5 ’P‘wDA

se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Eg SALUD
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse éfpita<an/uon Bautista,

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. - T,"l:*;f;i .

2022-2024

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia

de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rm‘w?

el ambito federal, estatal o0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobier
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de e

\q %
Contratista”. l,fn " al

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: \"c de

EOE

pRwt )

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra cederuea e

ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones s
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley\de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

B" El caso fortuito o fuerza ‘mayor es todo hecho de Ia \aturaleza o acto del hombre, imprevisible o
= @ 3\ impida a ésta el cumplimiento de alguna 0

s B2

REGlDURiA Entre los casos fortuitos o Hete rse de manera enunciativa, mas no
E OBRAS PUBKIEAS a, los siguientes eventos| siempre que e cumplgn o T.“,‘,_‘ JQIS! §|ndlcados enelp
Y ESARROLD URBAND Incendis: o %}
n Bautista, Terremotos; L5
o S‘;ﬂuxbtt:tc - Guerras; e CONS
mg:*:&‘@ Problemas Sociales; NSRFA ’::ELI uZ(;«
- Inundaciones; AV JESUS "
- Sabotajes; — = e CFl e
- huelgas declaradas; |S€ elimina: Firma e e '
- Ciclones; del Contratista. T vieoee
Fundamento Legal: - 3?_14’"‘
Art. 116 LGTAIP.




Se elimina:
Firma del
Contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP.

- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; i fom i anutiste

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. N

. . TRty
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumpian ias siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte

mediante las constancias id6neas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito ¢ fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna g
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionaleé‘;.-“
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de R
entrega de la obra. REGIDURIA

DE HACIENDA

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en susy SALUD

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. Mpio. San Juan Boutiste
Tuxtepe,
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, 8- xcper Oax.
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado <0cz-2v24
que guardan los trabajos en dicho momento.
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de QMT '{JL:‘..

.« . « . yon) an~ QA
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. o

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. i
A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato,*d& A

I ! AL
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprob% ruarett
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de =*< ™
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la compayacién se procedera a la evaluacion de los

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

. z

Si como consecuencia de la comparacion a gue se refigie el parrafo anterior, ei impoite de ios
grealmente ejecutados es menor que el establecido ey el programa de obra, “El Municipio”
@n total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos\importes multiplicada por el nimero de
transcurridos desde la fecha programada para el inicio §& las actividades o trabajos que se

ualmente se hara la retencién o

n tren atrasados, hasta la de la revision, por lo tantg,,spgas
REGI r&ién que corresponda a fin de que esta en su monto tsta &indicada.
0BRAS PU i “‘El Contratista” no concluye A2 obre_en la fecla« ambién como pen j \
DESARR clbrir a “El Municipio” la cantj al mil \' re el importe de | E
fpla-ow P48 en la fecha pactada en el cqntrato para laonclusion¥statdeld obra, que incluye IRCONSHRYCTOR A |
Dtto. T asade costos, en su caso, respectd,de la obra faltante deéjg : ada dia calendarfitofe MEIFSArGARCIA (RUZ(:

1 ak
2u2aastd el momento en que la obra quede concluida a safisfae g?'ﬁgﬂ I

impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las pen
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del co
022 w024
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n.-q,a o g
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras rhofl%ﬂ'a’s Borr ~
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evphRiCE Minicipio"->
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. wpie. Sun Junn Bautista

En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publlca‘S‘y‘S%ﬂnci_p‘s_
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias W(ﬂgg@sﬁﬁfyvas )
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no
liqguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 3

“El Municinio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados porr
causas debidamente Justlﬁcadas debiéndose determinar, en su caso, la temporahdad de la suspensmm
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprendg B
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizaciéon se realizara medlantq«e{
acta circunstanciada de suspension.

\.,f

*" uD
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se SUSCHbIrapBR san Juan Bous; o
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los 7uxtepec,

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato DPPO)ZU;;:;poe;‘ oo

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. .t f‘aé\“
. . UKL
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que ame X N\
— desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. :j ;;;‘
Eleme]grglgla Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servici

) Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrate- oe ‘w’
Contratista. cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la contmuac{@"“m::, o
Fundamento | de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio 0 s> -
Legal: Art. 116 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al

LGTAIP. contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la

Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad jydicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la gontinuacién de los trabajos, “E/

ntratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratona co espondlente

Ci
REGIDURIA gntestacion a la sqligifyd

BRAS ento de que “El Municipio” no produz
OU?% este ultimo.c° P :'

A fialado, se tendra por aceptada la peficion de

Mpio. San huakJPRSZ comunicada la terminacién anticipgda del contgato, @ .
Tuctepde los trabajos ejecutados para hacnrse cargo del inmuekle y qe:.
Drte. hm‘ Ni >

e

?ﬁﬂcrox«
?F@ROA (RUZL



DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. JiIND E"’ >
Las partes convienen que “El Municipic” podré rescindir administrativamente el pre e,ugcog.ﬁtt .
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las dlsposwlonés éﬁfds‘ i
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades del’Etstadmus:a
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. Jurtepec.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de mtefé'" é’{épﬁ“

o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratista”
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, incurra en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecuciéon por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o
los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a IoS‘
términos del presente instrumento. uf

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsablhdagi'
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar:y 3 ;4; ;o A
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garar}ﬁ "3,' i?-'r}D
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos qug SAl QD A

procedan.
Mpio. San Jjuan Boutista,

Se elimina: Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecI’Lo y Tuxtepec,

. ’ sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que Se,"i(‘:f;f“oal
Firma del establece en el parrafo siguiente. ‘
Contratista. o . L . _

Fundamento ‘El Municipio” comunicara a “Ei/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado .
Legal: Art. 116 de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de | }M "a‘ =3
LGTAIP. en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y upor*e ch ser-fr ey -

caso, las pruebas que estime pertinentes. W.AS

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas gug O
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias hahiles. . «..s1spe
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de™as'»*««* ~
penas convenidas. o

B’. Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio d&l procedimiento de rescisién del contrato,
: pgﬁ“aﬁe de “E! Municipic”, éste procederd a tomar inmediata Rosesion de los tra a,'os cjecutados para

e cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, \evantando, con o sin la comparecencia
Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado &§n que se encuentre la obra, asi como |

ablecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
REGIDUB&ntandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dic i

PUBL IBARatario plblico.

0 48P0 tratista” estara obligado a deévolvex a “El WeMbN plazo de diez diag, | .\
Mpio. 5‘;”’“""5614@003 a partir de Ia fecha de injcio del prs ed|m|eg\t~ 8S .\!“ , toda la docume t i
ot ,"‘,:f':},,wmvﬂ" le hubiere entregado parg la realizacionde g5} Q& ajuds Mok casos de rescisigny NSPROTTOR.A |
2ucc-<uferma enunciativa y no Iimitativa enlesta clausula rélativa a:gan sl mcumplimiento MQSWRC'A(ROZU
“El Municipio” y “El Contratista” conWignen en que aquélla-pracedeys gcer efectivas lps;gaang/aoNg,
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rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin ¥
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido e
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Contratista’. HACEMDARIO
WMplo. Gan Juan Bautista
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: Taxtepec.

Dtte. Tuxtepec, CGax.
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos qd€2fe?%d&ron
encomendados para que deniro dei piazo de diez dias naturaies verifique ia correcta terminacion de ios
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepmons :4;: At
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. R !

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Iag ooy,
partes deberan elaborar, el ﬁmqunto de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en (i?:
BuRia

contra que resuiten para cada uno de elios, describiendo ei concepio general que ies dio origen y Qr
saldo resultante. DE
& H.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pagd’ Siai i
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegrode s, .,
los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por Tuxtepec,

extinguidos los derechos y obhgacnones asumidos por ambas partes en el contrato. Drto. 2(;";”’5;3 Jax.
&

La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por defec
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el mom
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré una vig
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: :
En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir dlscrepar@g et

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manerac-, .,
Se elimina; especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
Firma del en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en

. qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
Contratista. y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
Fundamento |para las partes.

Legal: Art. 116 La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
LGTAIP. minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
Bxalidez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los reprgsentantes de las partes no lleguen a
g acuerds que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salve us derechos para hacerlos valer ant
Y autoridades competentes.

REGIDU A NOVENA: LEGISLACION:
B as partes se obligan a sujetarse estrictamente pa(goja ejecugion de la obra opj ste_____.
a todas y cada una de las clausulas que lo intedias a comyp a los términos,) lj )
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-068/2023.

presente contrato, sera el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipic”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicciéon y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde guscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causk.
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