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Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/RF- FAISMUN 072/2023
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4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXAGHRe. san Juan Bty

Juxtepec.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DEFERNNNADD ognde

NUMERO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-072/2023.

-

(Namero y Nombre de la Obra: {(123-2023)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA : '

L GUAYACAN. 0. Sarf Juan Boutiste
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA {Distrito: (006) TUXTEPEC. } ott0-2 022-2024
TUXTEPEC (COL. GUAYACAN).

[Regién: (005) PAPALOAPAN. J
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. J

Monto del Contrato: $980,415.12 (NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N. ) U éﬁr&:bg

L.V.A. INCLUIDO.

(ﬁ

TR O SRS 1

Sin Anticipo:

f_—\

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino )
45 DIAS NATURALES 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. | | 23 DE DICIEMBRE DE 2023.

N
/

Contratista: FRADA INGENIERIAY ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No.1300, COL. SANTA FE, C.P. 68310, CEL: 951 231 9499, SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

Registro Federal de Causantes: FIA180324SX1 Registro Patronal del 1.M.S.S. ] GTGTGcGNGNG

N

@lente de Financiamiento: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33. FONDO m
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

84/2023/123.

Registro Padron de Municipal de Contratista: SJBT-PMC-008/2023. j

PROGRAMA: Urbanizacion.

ithiento de Contr tacmﬁ%g Al ‘

Se ellmlnan Registro moyr)uzx?re%c?d :
“/|Patronal del IMSS.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.




MGENIERIA ARQJITECTURA
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/KF~

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celdiafi, fpot Lina ‘parte

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepgg delestada de.Qaxaca,

al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los: 86s<kic. Irineo

Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Génmwze.Castillo,:. “Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caraéferde Regidor de

Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud

y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la

otra parte la Persona Moral denominada FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C\b?'* X LO ‘*

J..‘tu’ ‘
representado por el Ing. Francisco Anibal Lépez Larios, en su caracter de Administrador Gnico a qulen ECL o~ |
se le denominara “El contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: 0AS PUBLK.

D E C L A RATCI ONE S

.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la LeX\mw
organica municipal del estado de Oaxaca. oS

Bautlsta Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautn
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. R

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del AmClPO
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Mun|C|pal
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo a|2022 2024
acta de Adjudicacion de fecha 04 de Noviembre del 2023 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
para el ejercicio 2023.

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes a los

‘ DRendlmientos Financieros de la Cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
| Vit icipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio |

283 del Programa: Urbanizacién, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y
YSgpréBada con oficio de aprobacion Numero: RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/123 de fecha 25 de
Octubre del 2023.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

REGIDURIA
OBRANPUBUEJSCONTRATIST ” DECLARA:
RROLLO URBAN
Moo Sa"ng"ﬂ“‘&{!e tiene capacidad juridicq y d’;antratar sus{servicios a través del Ing. Francisco
#Anpibal Lopez Larios, en s dmmlstrado Unico, de acuerdo a la Escritura

Constitutiva No. 10,196, otorgada efped : del Notario Piblico No. 100, Mtro.
Derecho David Vasquez Urdiales, ' iq del Camino, zona conurbada de la
ciudad de Oaxaca de Judrez Qax.) er con qud s& ostenta no le ha sido revocado ni
restringido de manera alguna y queé ena existencia y capacidad legal,
identificandose con la credenddl \de. ) i con num. de clave:

de Credencial

Se eliminan: Datos de la INE del ‘
administrador unico. Fundamento 2|15
Legal: Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-2018

P ~

asi mismo, muestra su Capacidad Profgémnaf con., la

Cedula Profesional No. 2058653de! Responsable Técnico, el Ing. Sergio Bravo Belfrari:! DILW
HACENDARIO

e Q?h tista

2.2, Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como socieﬂéi&'c%ﬁ"]ﬁﬁsm ura
Constitutiva No. No. 10,196, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 100, Mt{QuDereeho-DaVid‘-
Vasquez Urdiales, del Municipio de Santa Lucia del Camino, zona conurbada de la ciudddde*Oaxaca
de Juarez, Oax. y como denominacion o razén social FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA de
S.A. de C.V.. con Cedula de Identificacion Fiscal FIA180324SX1 y con Registro Patronal ante el
I.M.S.s—; Registro del Padrén Municipal de Contratista: SJBT-PMC-008/2023. , Ti

.

2.3. Que tiene como actividad principal, Construccion de obras de urbanizacioén.

24. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condicionegAs rusx oo

— técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del” S~RS >

Se e:llmlnan: presente contrato. PR a!

Registro Patronal | o proTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que o dervad e s

del IMSS. de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas B

Fundamento a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes; y

Legal: Art. 116 como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,

LGTAIP. sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas nos ve,
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social R N

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del Seglrdpaida
Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construc0|
por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 14 dek
Reglamento mencionado.

£ *"x{./ {ﬂ

REGH
2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y ServicPEH A NDA
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, yy ALUD
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. Mpio. Sdn Juan Bautist
28 BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecido%ﬁo_%ﬁfgfﬂ
2022-

en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

29. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2022 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
! LLARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
=y _ORICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

«Bllvadhara los efectos del presente contrato sefiala come S domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la calle 16 de Septlembre, No. 1300, Col. Santa Fe, C.P.
o REG.’DUH!A8310, Cel: 951 231 94-99, San Juan Bautista Tuxtepec, ¢
OBHAg {2°5R8® PROTESTA DE DECIR VERDAD, g€ fig:

A Safj[w Umcio publico, pero que a pesar de - 35
Tm‘;zgfa‘scmctualiza conflicto de interés algtino,4

Dtto, Tuxtepec QL% Ley General de Responsabilidgdes A P

ue se encuentra inscrito en el padron de 6o

esempefialempleo, cargo o comision alguna en el
on la formalizacién del presente contrato, no

“

/
9

}g@ﬁs del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Q€ |CUAY
s elementos previstos en las fiaecionesuvd &
esponsabilidades Administrativas AT

INGENIERIA T ARGUITECTURA
SADECY /
R FC FIA1803245X1 /

¥

con una pd
ftitulo 25 de la Ley General de
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Mplo. San WIERGERA: PLAZO DE EJECUCION
Tuxtepec, )

-AD/RF-FAISMUN:ézlzozs
Si i MBICD
[.-"a‘:r& ﬁﬁ‘\kuiu

2.15. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contsato sa:finde.considerar

todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposmon asidemo- los que

intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. o ;,",’,‘:";;:4 B

CONTRATO No. MSJBT-20184

lil.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25 Fracc.
Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su b)g)‘ré ,,m,‘ i”
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidadsear ¢
las siguientes: i

CcC LA US UL A s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Do ~. fres

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizaciéon de la obra: Construccién de pavimentacién o
con concreto hidraulico en la colonia Guayacan ubicada en la Calle Paulina Solis de la localidad de .
San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Guayacan) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxy ¢

pedraplen a base de piedra bola y boca de tormenta de 6.70 x 2.00 mts. de seccion.

”'/"017 b
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los ﬁtabqj'ﬂsoec ’

hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, norrﬁﬂeyf,; Oay,

anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,

desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal en

el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones, catalogo,

presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman

parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es dor la cantidad siguiente..
| SIN | $ 845,185.45 (Ochocientos cuarenta y cir\co mil ciento ochenta y cinco pesos
. 45/100 M.N.)
16% I.V.A $ 135,229.67 (Ciento treinta y cinco mil dpscientos veintinueve pesos 67/100
i M.N.)
$ 980,415.12 (Noveclentog&

AADOS 4

t‘i\@{) cuaToclentos quince pesos 12/100 M.N.)

T

\1\* <
R

2022
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Mia Sauda, ggg;gn IV del articulo 56 de Ley/de

INGENIERIA Y ARGUITECTURA
SADECYV
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CONTRATO No. MSJBT-20184

i 4DICD
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: AC”“’% D&Y \':.\-f)

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles ‘en Jban westisi?
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los d|ctamenes per icencias; - Y.
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio”y que se requieran para |amnzacmﬁ d:e
la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente p?a&ada de
terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: S/IN ANTICIPO:
SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen med[agtgyn'ri‘:pg"'
formulacion de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos eJecutado 0 LR €100
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacién de la obra. (%e',:ja ”
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico.rrg

autorizado. UREA

“El Contratista” debera entregar al drea de Supervision y Construccién de la Direccion de “‘ /
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de:. o
control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del
concreto) asi como la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias
habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el ltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y‘u,\m w
Construcciéon dentro de los ocho dias hdébiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su cgSQs:#is
autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obrag et
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que e
pentltima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento
pagado en la Gltima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de e
recepcién de la obra.

n Jyan Bautista,
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran aola&u
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. Dtto. 22‘5%40“

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran tres
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias para que se pueda proceder a la autorizaciéon de la estimacién correspondiente y de no llegar
a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e incorporarse
en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
E&ZO (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de Obra,
#4EI Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y validada,
gonformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fragc. Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Iayiumnos administrativos y fiscales, por, [95 que Ia falta dé pago por la om|5|én de alguno de éstos o por
mtacmn incorrecta no sera motivo_pe pate ¥

-

istos en el catalogo original at gastos no racuperables a que alude el articulo 56 de la
de Obras Publicas y Servicios i A fde\Oaxaca y de los ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acePig ,
o de la primera o subsecuentes estipaci \ e /as deducciones previstas en la normatividad

5|15




CONTRATO No. MSJBT-20184-ADRI

S'Nk”)‘
HACENDAS *&30

San Juan Gautist®
1.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra c&‘rﬁ‘r‘é‘tadauandx—v A
para lo cual deberén establecer en cada una de las estimaciones cua‘sbvem%ﬁ
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y conftdt 0s
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que se
efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por concepto .

de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacleng U%HE" T8
celebracién de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a las personas lswas; o § 140
morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al momento del paﬁﬁ‘ db\;g” 4
las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho importe deberérserf«

enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” unu | 0'

Incumplimiento del programa

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciongse4
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor &

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Tty |
REGIBURIA

articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara ga

financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion enY S LUD

los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuandoAge. SanJuan Bautista,

partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y s o;‘:"‘xtfe':f; Oax.

computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan 2022-2024

efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de estimaciones en

que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos, circunstancia que

debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio respectivo; no procedera

dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables & “El Contratista”.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo

REG‘QMidades a disposicién de “El Municipio”.

RAS PUBLICASNo se considerara pago en exgesg cuando las diferencias (
ROLL@QW“pensadas en la estimacion siguient®"0. r Qf; niquito, si di

ue resulten a cargo de “El Contratista”
ho pago no se hubiera identificado con

San Jumwad 3 3
Tuxtepec, .‘2 'SL X \J J
Dttam'su?ﬁﬁMA GARANTIAS “El Contratista’t ; forma, términos y procedimientos

tos por el articulo 37 de la Ley
ddiils disposiciones reglamentarias y g
—sigii#ntes garantias:

Relacionados del Estado de Oaxaca y
omo lo previsto en este contrato, las

LF Péliza de fianza que garantice porM b S¢ ista\gh jiient§ de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

INGENIERIA T ARGQUITECTURA
SADECY

R FC FIA1803245X1 6|15



CONTRATO No. MSJBT-20Y84-AD/R .'

554‘3:‘0}‘;‘

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregadmm@ ﬂé
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana, de blda
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JHMLBA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total mcIﬂMdoneHmquﬁg'al
valor agregado de las obras objeto de este contrato. 2023 -

| Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del presente
contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el
objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos
por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios ocultos
o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por i ﬁm oe
del monto total ejercido de la obra. .ME R fie Bf .
wesd sl
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. L 0 g

URBARD
MR Be San oeme
Batattse 1o 11 nigpen
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactadts BRscers-.

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentaciéon de su propuesta ocurran circunstancias de orde jic e
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de Igs*""“,"f*,
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado. Se s "‘*;A\

a lo siguiente:

{

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decrenBEd“A :

en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa d¥ SA

ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista ,.mman uan Ba

respecto al programa vigente. . mx,ee'::c Oox.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la misma, 2022- -2024

antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

hos incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en los
Hativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

utista,

n El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
EGIDUR[A correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratista”, a mas
PUBLY a%dar dentro de los treinta dias naturales s)i%unentes la fecha en que la convocante resuelva por

DESARROLLO UR crito el aumento o reduccion regﬁ J ‘v,si\g

Mpio. San JJdh.BaukiR® ajustes de costos deperén
Tuxtepec, i ’
Tuxtepec,

escrito por “El Contratista”, presentando el

a dfectado por un porcentaje igual al anticipo

Mpio, San Jud
Tuxtepa

ohes\ de la tasa de interés establecida por “Ef

R FC FIA1803245X) 7113
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AN)/R

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consﬁg%%ﬁ;t@dﬁo )
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contrati#ﬁe’ﬁmﬁﬁﬁfb’é’ 2

para el pago de los mismos. Mpin. Ban Juan Eauiista
) Tuxtepec.
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. SRS ;;‘;;*‘*“ LA

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ser
autorizados, por el “E/ Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

RIVL I A

(bR O BENRY 1

.o I3 s . . . z » ' L.
Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos epzet iy

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo'y°se
procedera de la siguiente forma: AP

.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y estéisé
obliga a realizarlos conforme a dichos precios. % ;

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara facti
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios H

establecidos en el contrato, procederé a determinar los nuevos con la intervencién de “El Contrati
y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. Y
Mpio.

. . . : et . . Tus
C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los iNCIS 0S¢, Tuxtepes:

anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado que
realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis

=7 Z:ip,. en Ig inteligepcia de que para la ﬁjacién de estos precjos_, debera aplicar el mismo criterio que se
il =P biere seguido para la determinacion de los Precios Uhitarios establecidos en el contrato, y resolvera
ik .0‘ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias natural

VLa modificacién de los contratos es bajo la estricta résponsabilidad de “El Municipio” y deberan

OBRADWbliv diante convenios, se dara conocimiento a la contralolia dentro de los diez dias habiles siguiente

(R (Y racion.

San Juap Bayti N\ L&
Dite thég&m REPRESENTANTES DE LAS PAR{ES. -
. i M| Contratista” se obliga a de¢signar; pe! ‘v '

O

: = sional o técnico que se le denominara
dente de Obra, el cual debera tekher poder’aigpli bara tomar decisiones en todo lo relativo
mplimiento de este contrato. “E/'\Vunigi gracho de su aceptacion, o en su caso la
tud para que se sustituya, el cual i ampo.

m “El municipi

RIA Y ARGEREGCITR Relaci

s A DE Gdpresentante j/% Contratista” 'y q 3

” en cumplimiento dexky: 5 61 de la Ley de Obras Publicas y
3 Zrito &\un Supervisor de Obra que sera su
0 de la obra para tratar todos los asuntos

815
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CONTRATO No. MSJBT-20184

e lin A
1 JalE P B LTS
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisic'ﬂJ gﬁm{m‘?gﬁa
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas de este H. Ayl 2hto. §ue

tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de némamggwﬂm

y no limitativa las siguientes: Dtto. Tuxtepec, Onx.
I.  Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos; 2023.3

ll. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

lIl.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

apruebe; o o
p (UATERE:
IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido BRECLION R?
wroaS PUBKK S
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obragrssr '
con la periodicidad que se establezca en el contrato mu‘::‘ :
Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 g 177
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas s

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las faci|idadesbs“"f
documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion o EFEIAN
los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. g 3 w

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. REGIBURIA

“E] Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabQﬁsHA IENDA
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado d¥ SALUD
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una d&g@s San Juan Bautista,
partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por sy ;‘;ﬁf:c o
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por 2022-2024
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E] Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es facultad
de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los

’

trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos,
Bg:beré sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las aytoridades competentes en materia de
struccion, seguridad, uso de la via ptblica, proteccion ecolégiga y de medio ambiente que rijan en el

bitg, federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
isabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por s} inobservancia seran a cargo de “El

REGIDURIA

0BRAS .
ROLLO |UABANEN virtud de ser el presente
san JudWBENBILASO @ otras personas fisicas 0 mo

Tuxteglerivados del mismo, excepto los deyechos d
Q%Sto se debera contar con el {1ty rde 74
inos y condiciones que se establexcan para tal e

Contratista” no podra hacer ejecutarNa ogrg% ' misyha Yor otro, salvo en los supuestos y con

JERIA 1 ARGUITECTURA /
INGEN A 'DE C v

R F( FIA1803245X]

SEGUNDA.- CONTRATO INT! -RSONAE;
> b @AQROERSO \E, “El Contratista” no podré ceder en
ral” $e§§\)qg) todo g en parte, los derechos y obligaciones
elCONE @}‘Ws estiméciones por trabajos ejecutados, en cuyo

ieaty rde “B Municip/q” debiendo cumplir para ello, con los

9|15



DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

SInGICO
El caso fortuito o fuerza mayor €s todo hecho de la naturaleza o acto del homgqugibréﬂqﬁ

inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cump

todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma cepuvenida para dichosta
Trxtepe-t.

cumplimiento de conformidad con el Contrato. e .
o TLAE x, Dax.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
lrnitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Incendios;
Terremotos;
- Guerras;

o
o A

- Problemas Sociales; \ w&T'

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; e ;;“‘“‘ o

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

&S

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con su

respectivas obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,g*

.
s\\rﬂf\ﬁf,‘,“
& 1z

b 7
.0
i

relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se SiSL¥ Y7

cumplan las siguientes condiciones: REG iA
o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas 0 contribuido a que B€ HACIENDA
produjera. Y SALUD
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra part&pip. SdnJuan Bautista,
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las persongg, Tuxtepec, ‘
. 0. Tuxtepec, Oax.
o bienes de la otra parte. 2022-2024

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones
indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el
presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

- Bv- . Cada parte reportara individualmente las consecuencias sconémicas que produzcan en sus
o spetivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga impogble la realizacién de la obra, las partes
REGIDm de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciafla donde haga constar el estado que

OBRAS mlos trabajos en dicho momento.

ROLLD URWN% se consideraran como caso \ogie mmayor, los fetrasos en la ejecucion de la obra que
San J"i’@fé&‘éﬁ%ﬁginar las condiciones clima '
Qax.

Tuxte
Dtto. TuxteD:

A fin de verificar si “El Contratist@” 8436 soNtang jos, objeto de este contrato, de acuerdo
on el programa de obra 'y montos MeN prabac Yipio” comprobara periédicamente el
porte de los trabajos ejecutados, con 10§'8 £o/eh términos de dicho programa, en la

AMR/O
efectuar la compare

WGENIERIA 1 ARQUITECTURA
SA DECV

10|15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, elw ‘de 16s
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ MuliE#ofretendrs )
en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por eu‘m,mgrg ge meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que'sé@gﬁﬁgg}é‘ﬁ's ’
atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencion ordevelueion quex.

corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 205

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera »
cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no ejecutado |%YF’ ST :
la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios y ajus v 08 BEE
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta”&Ic¢
momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el impuest&'i
valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterior@sse
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y"!hm o
su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaréan en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio” hg;ér

al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 3
i

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servigios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administratm

nge BIEtR9 P

\'\Q“I%
B e

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, au
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 6 ﬁ)IAC ENDA
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. Y SA (§]»)

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento causes,, juan Bautista,
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/ Contr: fsta” uxtepec. -
estara obligado a realizarlos en términos de ley. Dﬂo;&";fggz‘;

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. 1

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la
que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
ﬁm io donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los

2
ey =
& .
RE D% ntratista”, en el que se expresen los motivos y justificacioneq de la suspensién temporal, asi como la
Gl E“é prevista para la reanudacién de los trabajos.

BRAS PUBI . .
ROL Lal.iJC presente contrato podra continuar predyciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
{JOe g cido las causas que motivarermiq & Rsiaw.temporal.
Mpio. San Juan Bautista, A\ PN

la Ley de Obras Publicas y Servicios
¥ terminado anticipadamente el contrato
Hificadas que le impidan la continuacion

Tuxtepec, Con apego a los requisitos/ previst
ma,-,m?, J619%onados del Estado de Oaxdca, “EI'Muit
' gdando concurran razones de inteyés gen%
ddl los trabajos, y se demuestre qu
Bijuicio grave a la Administracion

ulidad de actos que dieron origen al
intervencion de oficio emitida por la

Regnformidad/ g
.‘r: & tonda

Y ARGUITECTUBlando
moclltlsu‘ X"
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/R

SINDICO
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminaciﬂm&l@wia
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro dq”Lq; guinge.di@s.ista
]

naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesatio-gue:¢Ei

Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.  etto. Ylu‘».u:;{; Qan.
2022

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratiste, &«

devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedi TERL.

como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Las partes convienen que “El Municipio” podréa rescindir administrativamente el presente contsatos
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamiento
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadt®)
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. 4
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés generaP' s
por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/ ContratistRE G\
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno @& HAR
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado Y '
de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo ggo. sdnJuon Bautista
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las Tuxtepec, oax.
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de su§“°~2’g§?5’§§:s
trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio de

“E] Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en

perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los

términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad para

“El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo

establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar

- B@S causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada
ARy 1 paife cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista”los demas cargos que procedan.

REGIDUBYIR! pérrafo siguiente.
BRAS PUBLICASE/ Municipio” comunicara a “El Co#

Mpio. San JuafmBxe@ga a fin de que éste, dentro del ¢

Tuxtepgfue reciba la notificacion de la rescisig
Dtto. Tuxteps

‘ e comunique a “El Contretistaixeb 3
Ru ' A .. - . ) H
NGENERIA DER%E@F‘BQ#& edi
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CONTRATO No. MSIBT-20184-2

o oo e £
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la cgrhp%xreéén’cfaly de
“E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentrd-J& 6bka} &bl feoiidd
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperaciéon del anticipo W%,%nmtn
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante lapresencia de
fedatario publico. Dtte. :é'f."".ﬁ;".f; Oax.
“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El Municipio” le
hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos En los casos de rescisién previstos en forma
enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “El
Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de
forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados
desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. en
dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: \g Lfﬁzg.%?ig; |

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fuefggf SC
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de lo&'s
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que senirg’"
para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un plazosdess .. e
diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o organishio«swes. <=
operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, roee
quedando la obra bajo su responsabilidad.

D

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo sos“”_'_;‘.#%
resultante. e

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pagd tre 2]
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro de's s 4
los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de p&r | s
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. DE E’ G k- URIA

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos 9 A ’ENDA

. s .. P . 0.
ebrarse la entrega se deberé exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vige C|aS‘,’: Juan Bautises,

meses. Dtto. Fuxtepe,
pec 0
4 M'?OZ-: =

ﬁﬁios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momentg de $4 Luo

BRAS [G@WACHES técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas aflelante se sefialan de manera especifica y
poLLimiigtiye. las partes convienen en que los representantes dgsignados por cada una de ellas en la

Mpio. San Jud LA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia
TuxteGONSIStE, para que inicie un procedimie acl iopgs al dia\siguiente de recibida la notificacion y en

S

PRESID
En el supuesto de que en el térmm
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DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y
demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningdn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relaci .
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y SAC: Um'fg Q&W‘
a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a;;"“:mseg..;..,;{ ;
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima. M Ef‘“’(’"

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicciQf] .
y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad de Tuxtepec, «>
Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por lo tanto “E/
Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

ARy,
‘.,

.

El presente contratojse firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el
Municipio de San Juan Baufjsta Tuxtepec, Oaxaca; a los Seis dias del mes de Noviembre del 2023.

POR EL MUNIC
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, O
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