Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el

Comité de
Tansparencia Municipal, del contratoMSJBT 20184-IR/FISMDF-01 1/2022
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Mnia. _San Juan utiste
MUNICIPIO DE §Aﬁ‘l J‘UAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETER
NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-011/2022, e oy

S

" o 2o o A Do PVlecne 20991
\NGiTiero y Nombie de la Obi 7-2022)

la Obra: {60
REHABILITACION DE RED DE A GUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL
INGENIO.

L

Ot vl 2

TUXTEPEC. (FRACC. LAS PALMAS DEL INGENI

(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA J (Distrito: (006) TUXTEPEC.
0)

q {Regit’)n: (005) PAPALOAPAN.
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA = _
J'UXTEPEC ] J lEstado. (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 1,407,996.67 (UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 422,399.00 (CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
INOVENTA'Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

nisin N Facha de Tarming
Wi

19 DE MAYO DE 2022. J L 02 DE JULIO DE 2022..

(" Plazo de Ejecucion ) {
L 45 DIAS NATURALES J L

0114

Ye. EM
Pusblo Viejo
C P 68458

Contratista: C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ

Domicilio: DOMIGILIO CONOCIDO SN, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, C.P. 68457, TEL SAN JOSE
CHILTEPEC, OAXACA .

Registro Federai de Causantes: GAVGS311i7 70V Registro Patronai dei i.fv'l.S.S.:_

N

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO IIl: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

i EMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

CONSTRUCG

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-009/2022.

Oficio Aprobacién Ndam.: ISMDF[MSJBT[ 20184/007/2022.

Y W‘A Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022.

/  Tuxteped, Fecha del Acta de Fallo: 16 DE MAYO DE 2022.
D t&g{ﬁf" Fecha de Firma de Contrato: 18 DE MAYO DE 2022,

Se elimina: registro patronal del
IMMS, Numero teléfonico y Firma
del Contratista Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP
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Setellmma. H‘&\CENDAHQ{} N
zllei del INE |contrato de Obra Pablica a Pr'g‘éi’oé‘;'pﬁférf@s@yﬂiempo Determinado que celebran, por una pa te 6l
y Firma del  |Municipio de San Juan BautistarTuxigpec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepe delFestadoyde O/
Contratista Oaxaca, al que en este documento&e-de*denominara “El Municipio”, representado por la1Coimis
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal OQ stitucionaW\\ -/
Fundamento Ing. _Rogelio §6mez Castillo, Sindico _Hacendario, y como testigos los CC. el Cp dt:eﬁ \
legal: Art. 116 Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe€ N
. : Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras
LGTAIP P.’.blinas ve Pianarealla | lrbaosma rmmmantinrmmannbar v e o b mmrba ol A DA mma Frnwnion Valhmmizas
UL y wseoail i viiv Jivativ IUDIJCULIVCIIHUHLU, y }JUI ia vl a Pﬂ| 1o ail w, EIIalV vdadluia VﬂlﬂL\{uc‘-,
persona fisica a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas: g

D E CLARATCI ONES

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiorys
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos " Pe
de ia fraccion ii y iV dei ariicuio 115 de ia constitucion poiitica de ios estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion 'y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

o
. CP 68456.’

12101 14

genarogv53@hotmail com

IGN

=
>

menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 16 de Mayo del 2022 vy %

conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Pablicas y servic%

AVG531117DV9
‘.117HOCRLN09
idad" Pueblo Vi

o

3

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Invitacién restringida a cuan%ﬁg
g

relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por

presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022. }g

CcoO
Tol 044 287

Corrso

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta co
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo deh
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciohidili
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdo
al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022,

== priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion

Numero: FISMDF/MSJBT/20184/007/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

arbuRiA
DE OBRAD DHBLICA.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Genarg.|
' IRBAND Garcia Veldzquez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y capaciq_a?i

Mpio. Shnjocn bauiisie,  legal, identificandose _con 1 credencial de elector con fotografia con nim. de Cl@GH
io 164, Loc. 0023, Seccidn No.

, 3 -/
asi mismo, muestra su Capacid

Credencial
Profesional con la Cedula Profesiona : del Responsable Técnico, el Ing.- )
Filiberto Pereda Merino. U" g

22 Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechosyy: - | y
cuenta con los registros que se citan a continuacidn los cuales se encuentran vigentes: Registr
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Se elimina
Registro
Patronal del
IMSS, Curp,
Numero
Telefonico y
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

27,

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

i Ong

. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautist

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a

Curp:

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la EJGCUCIOH de la obra, bb;et
pr esenie coniraio.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades qué e

JRB Hw’
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizaciomde &3¢ San Ju

las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practiba%"'"" ey~

semejantes; y como Empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajosi
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
estabiecidos en ei Arficuio 32 de ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Reiacionados dei Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA I"l:L)I:I'(I-\L:IUN DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir t&da
clase de nofificaciones, ubicado en Domicilio Conocido sn, Localidad Pueblo Viejo, (S

68457, TeI:_San José Chiltepec, Oax. aon
S

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién algung
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente cont

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Artg
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. g

%0 genarogv53@hotmaif com

Tuxtepec, Oaxaca.

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como Ios
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

contrato.
Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo @5
Fracc. ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. -

3 ' lSMPiC. coh jus |
Dto. Tuxtér
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HA\CENDAMO

M San Jug
3.3.-Que reconocen mutua, pleﬁg yme@;ggoca?ﬁbnte su personalidad juridica y manifiestan

conformidad del contenido y:’é'ica‘n@@ed@«!as declaraciones anteriores, y convienen de @rif ml,
con las siguientes: , '

C L A US ULA s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de red de agua, ?‘. j‘Ep
entubada en el Fraccionamiento Las Palmas del Ingenio, ubicada en la calle 1, calle 2, calle 3, callé:
5, calle 6 de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Fracc. Las Palmas del Ingenio) dej S Pl

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en l@csARROLLO
obra son trabajos diversos inserios en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacion d&é} ”,}:*;’:,? Jran
red de agua potable con tuberia de pvc hidréaulico rd-26 : 862.6 ml de 63 mm (2 1/2" @)y 120 ml de 75“’,"‘:,: e
mm (3" ); se realizara la reposicion de 1,335.58 m2 de banqueta f'¢c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor 2022-2024

y 8.55 m2 de pavimento f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor ; se colocaran 113 tomas domiciliarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
pianos, especiiicaciones, caiaiogo, presupuesio, programa de obra y en generai ei expedienie iécnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,213,790.23 (Un millon doscientos trece mil setecientos noventa pesos
LV.A. 23/100 M.N.)
16% I.V.A $ 194,206.44 (Ciento noventa y cuatro mil doscientos seis pesos 44/100 M.N.)

Y el lere v e = AN AW 110

MONTO TOTAL | $ 1,407,996.67 {(Un miiidn cuairocienios sieie mii novecienios novenia y seis

pesos 67/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E] Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 19 de Mayo
de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02 de Julio de 2022, de
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecuciéon de la obra por causas imprevistas que Ig
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comtn acuerdo procedera la autorizacié
7, de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, co

287 12101 14

" genarogvS3@hotmail som

WRIA CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

itepec, Oax. C P 68458

/i 1 w> e
DE OBigs SBLICAS “E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que haw :§ ;" 3
Y DESARACLLO U URBAMR llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictamenes, permisos, licencias, §o.° k]
Mpigf San Juan Bautlifgemas autorizaciones que sean responsabiiidad de “Ei Municipio” y que se requieran para ia { \&# 3 53 g
Tuxtepes Qw[eahzacmn de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogard en igual plazo la fechget 23
W“gggﬁ"‘wé originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. S

QUINTA: ANTICIPO:
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wEncorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

i mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el

c,"ﬂ‘%” Qs A¢ p

. HACENDARIO
$ 422,399.00 (Cuatrocientosiveintidés.miktrescientos noventa y nueve pesos 00/1%

Tuxtepec,
La cual representa elcsa%,dgfnmio total del contrato y por lo cual “El Contratista 3e0
utilizarlos exclusivamente para®™&?®fecucién de dicha obra y deberd expedir el comprob:
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la

pm e A okl mlimon A A s s |

cantonil amenbanifn do la Mavandfa: al ateasn [ " al 4o H e
presentacion y apitoadcion Ge ia aiaiitia, & airast i 1ia enuega Gei anudipo Seia iMouvo paira aGinerii

en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “Ef Contratista” no entregue la garantia delze. oNgweers =

anticipo dentro del plazo sefialado, no procederd el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en ;—;» ;iGN DE
i iqi JBRAS PUBUCAS
la fecha establecida originalmente. " DESARROLLO
URBANO

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccionesie de san suen

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presenfe e Tuxieps:
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “Ef Municipio” eff .,;}‘f;'.";?“‘w; Oes

su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto w084

&

de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta !a

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. “

5

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, . -
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los__
trabajos ejecutados, que deberdn cubiir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa“"
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad-
requeridas en el expediente técnico autorizado. Y@

“E] Contratista” debera entregar al drea de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas™§*® ~/.:
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite lapic
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que serd el <~
Uitimo dia habil de cada mes. Y el drea de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de

PP PPN

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tend
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion€e
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente vgé
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguiré conciliando a efecto de llegar al acuerdg;%

Suw
“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo‘-h@

oL

upervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamentd
quisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Le
bras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“Ei Coniraiisia” sera ei Gnicu responsabie de que ia faciura que presenie para su pago cumpia

éstos o por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

" 9enarogv53@hotmail com
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=i ) { e
Queda entendido que"‘l%scﬁj‘\wc}ﬁ%ygég de estimaciones que se reconoceran -para efectofyde
contrato correspondiente, S&f&n’ jpeketrabajos ejecutados; de pago de cantidg’dés' adiciopalel)
conceptos no previstos en el qatééwaiﬁai del contrato; de gastos no recuperablés'a yus s\
articulo 56 de la Ley de Obras licas y Servicios Relacionados del Estado dé'"Oaxacarycde 0%
ajustes de costos. ptio Tuxtepse, e

22 - £5¢ § ‘.:'A:« N
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo ‘o ‘]}a"l;‘f A
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en lg, >

normatividad apiicabie y ias que se pactan en ei presenie coniraio, ias cuaies son ias siguienies: YBRAS PURLIC
. .. . . " DESARROMLO
1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) URBANO
Mpie de San Juen
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada gm‘:‘“;;:w;
uxtepec (asz

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucidn de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

2022-2024

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra:
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones. K

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por='
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal dei
Hacienda; en la celebraciéon de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a las */ .
personas fisicas, moraies o unidades econoémicas obiigadas ai pago de esia coniribucion gipm g
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” prio

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
dei viunicipio de San Juan Bauiista Tuxiepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"Fl Municipio”, ésta a solicitud de “£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaréan
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidad&8

== no pagadas y se computardn por dias naturales desde qus sean determinadas y hasta la fecha en qud D-oB® §

se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Confratista”. El retraso en el pago <;§%& g:g

w@stimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de I&ggg§§ S8

bajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través d8lO 3 & g'-gs'ig

_ convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputablesghw § 1] g §§§

REGIDURIA “El Contratista”. SES FH 5E3 :
DE 0BRAS PUBLIGAS Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en Jifg & 5"3.
Y DEDA mig ‘.cheso, més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal a "g g

f : 3 i S T
uon Bautéfdl Estado de Qaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el page de créditos fiscaled Mgt

ST uidas [ ~a SR £ . LEESR R H

Calls Sr
San

*”“‘Qgge computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
woa.oa2e  efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Municipio”.

»

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contrafista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.
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SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga aucé
articulo 37 Fracc. I, It y Ill de la Lé@u Obras Pubhcas y Servicios Relacnonados del E 1ado. de
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lgrprevistoer este

contrato, las siguientes garantias: Dito
I.  Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anhcrpo b
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente JTE E_"{“’
instrumento. e «{;0»« hu §
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contrat/sta” ?“s"’;‘é“fﬂ‘jji’

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente URBANQ
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ‘,,; Son Juan

’!Gpu
eC e

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del Tuxtep
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor 2022

Agregado.
ll. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas /
del presente Contrato. AR

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente ..
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA S
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo 1l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados dei Estado de Oaxaca, previamenie a ia recepcion de ios irabajos materia dei
presente contrato, “El Contrafista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados erg
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orde
econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de lo

trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. g -

1t femilm o s ammbas mavs &l weasani ]

Aimbas pal i&s acueidai Jue & ProCediimienio para ia revisién y ujual.c de Costos paia 1 PIreseiig o
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términ
dzque se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
)axaca, conforme a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme ggjaft
programa de ejecucion pactado en el contraio o, en caso de existir airazo no imputable a
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

e e

044 287 121 01
rogvS3@hotmait com

" gena

Calle Sr
San Jos
ol
Correo
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fioxiepes,

2022-2044

DE ‘ . PU?UCAS para formular los precios originales de la propuesta de “EJ Contratistd’, que estara obligado

Diffo. Tuxtepec, Qe

Mpio. San Juan Bautiswy,
Rudepec,

; Ty . .
Il. Los incrementos o decremento?@g&fé‘éj@gétﬁs de los insumos, serdn  calcados
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

I1l. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las g€

CTONY

correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “Efi@éqt@gstéﬂ; a°

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en quecla convocante
22 - 2024

resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy, _—

o~

(AW I oo mirimbmm Ala sasbon Aabavhin onr anbaibadd J T e T I manden, o
v, LUD ajudilos ae& COSIUS GEpuciall ol Sunviauus pul eSS pul Lf UL aLio

estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos AS !

y utilidad original durante el gjercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipidf;’-
concedido. i

El costo por financiamiento estara sujeto @ las variaciones de la tasa de interés establecida por ¢
“E| Contratista”, en su proposicion. -3

~
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como, «
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “£] Contratista” y “El

Municipio” para el pago de los mismos. |

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“E| Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a Si‘@aim‘

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o d

plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “Elf Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del érea
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo'y
se procedera de la siguiente forma:

1. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “"E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consideéra’é
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de pr:
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion deg"
Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. ro

©wo

d C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los in@qs

iA anteriores "/ Municipio” aplicard los Precios Unitarios con base en la investigacion del merca(%g

: que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base &

REAND ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “&/ Contratistd’ a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis

8]15
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HACENDARIO
en la inteligendia de que Pafa TH.fij&LIGH"de estos precios, deberd aplicar mismo
hubiere seguido para la determinacionde los Precios Unitarios establecidos en. el
resolvera ™ £/ Municipid’ en un Plazé’fio mayor de 20 dias naturales. .

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Munic Q?’
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrd
publica mediante convenios, se dard conodimiento a la contraloria dentro de los diez -diaso

cinianta a e calahracidn
sigulente a Su LoiCuialivrn. }
] &

& PIBVOETAR
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES —— e
7N UBLICAS
“E] Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién deﬁf“**@?‘uﬁ
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominatés 3¢ Son Jian
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en tod@il‘g"'i‘:: Tuxtepe.
relativo al cumplimiento de este contrato. £/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su zmm;”

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. "y

qo

"E/ municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera St
representante ante el £/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos g
relacionados con los trabajos a ejecutar 0 derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion, -~ \
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano de e
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, "
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: ol il by

I.  Supervisién, vigilancia, control v revision de los trabaios;
[

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;
IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

&
<
e
a
73]

He e e L rmen An lae Avnanea v aanacksc wn
toCOra GE 105 davaiilcs y doptuius 1o

NAan~ A Ia ki
|\c9|auu il ia
con la periodicidad que se establezca en el contrato
Y todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “E/ Contratista’; otorgara a esta las facilidades;
documentos y datos necesarios, sin embargo, seré responsable de cualquier autorizacién y aprobaci
de los asuntos relacionados con los trabaios materia del presente contrato, la residencia de obra. g 5

2<

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato. T E

, o b

- DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA %’8 -~
&/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabafd$

~objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una dexii=
wis partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “E/ Municipio®, asi como, a responder porSuke

80" genarogvS3ghotmail com

uenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que Do
prieas DR observancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Munig/pio”o a terceros, en cuyo caso,
Mpi&?;z ::;‘;f"““’%e hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
;cn. Titeses
202-2028
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Es facultad de “£/ qugﬁ p‘,ﬂ%ﬁfﬁ%ﬂ’a inspeccion de todos los materiales que vaya

en la ejecucién de los trabajos, %gﬁé”’éﬁ“‘e& sitio de éstos, 0 en los lugares de adquiSiciéir cnd™ -
fabricacion. Dtto. Tuxtepec, 0gy

2022- 224 PR s

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividadés

esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad“Saitaria !
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria €n° A'

el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SARY ;s A
Co V-Z; f 'h"f‘:" ]

o NEDED

oire S
i . " o 2 - . - 28 ~'ON D¢
Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los;?aa’tfsm%
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en ugg::g‘i(?

materia de construccidn, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y de medio ambientg;.:_f $9n Juan
que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seféle Tuwmags 120
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran aSi2
cargo de "FI Contratista”. &

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "/ Contratista” no podra ceder em-¢
ningtn caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, €Ny e by
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, conlos. . °
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. B

“£/ Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y conw’
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito 0 fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enundiativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras; , CONSTRUCg{ﬁF

L, i . DE OBRA
Prolbiamis Sataes: GENARO GARCIA VELAZQU

- Inundaciones; R.F.C. GAVG531117DV

- Sabotajes; CURP: GAVG531117HOCRLNO

- Huelgas declaradas; Catle Sry Catle St. Localidad" Puelio L2

San Jose Cl Oax.
- Cliclones; Tol 044 287 12101 n:"m
- Motines o disturbics; Correo’ genarogvs3@hot

- Catéstrofes de transportes marftimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
pectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabiiidad consecuenie con dicho incumpiimiento,
Jelativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

1015
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T &/
sikpicq,
?ACENDAF!IO .

Mplo. San san Bays i
¢ Que la parte que sufra el@aé&«fortﬁ% o fuerza mayor lo notifique de inmediato a |e

adopte las medidas Urgefifes téndientes a evitar la extensién de sus efectos, o
personas o bienes de la otra parte. "

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion d‘ék Ia"ﬁtréffbért

mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor. :

Oax
Lax

P

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna’o;:
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las = ccio
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionalés;ff‘&:‘; :
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de m&rg -
entrega de la obra. el

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus®Z*
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. &y

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las : i
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado |
gue guardan los trabajos en dicho momento. R

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra ¥ |
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. Mpie.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "£/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. -

Si “E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencig‘ngg
debera cubrir a “E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajoglzg
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convepigs>
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendariE
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "“£/ Municipio’; estgon}
aplicar el impuesto al valor agregado. o) ‘5’ &

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anter%resg
“E£/ Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retencionesy
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas o
causas imputables a "£/ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£/ Mu b
hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que £/ Municipio”, con base en lo establecido en fa Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "&£ Contratisia’ procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Calle
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{Aos trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-

HAC ENDA RIO

Mplo. San Juen Bautiseg
Lo anterior es sin perjuici oftdeplas responsabilidades adicionales que por incumpli

dafios y perjuicios que pudier QOZ?XZSSI ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos,, J‘
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados pb

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensign)/RECCION DE
- i o "l!* AS Pugu(‘;\\

la que no podra prorrogarse o ser indefinida. ’ DESARROLLO

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo quie: 3 - S

comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se reahzefa‘ ‘;‘: T "M;_;-\ )
mediante el acta circunstanciada de suspensién. 2, )

Ty
&«
34

ERR B

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un a3
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de Ios
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato

Para tales efectos £/ municipio” emitird un oficio, que debera ser 5|gnado de recibido por "/ .
Contratista’,; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como Ia 7
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. L

El presente contrato podra continuar produc1endo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcidon Pablica, o por resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario
“Fl Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “&/ Municipio” procedera a tomar pos
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y
caso, proceder a suspender ios trabajos, levantando con o sin ia comparecencia de "& Coniratista’,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”
devolver a "F£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio e
_procedimiento respectlvo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion @9

14 287 121 01 14

Correo’ 9enarogv53@hotmail com

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que "£/ Muynicipio” nodra rescindir administrativamente el presente contrato
obra pubhca si "H Contrat/sta”contrawene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
ngocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

e Oaxaca y demés disposiciones administrativas sobre la materia.
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52 BLCAS sanciones por incumplimiento del programa, &/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que

Ao
MCENDAF’no
, Janluan l’awum u; Y
Asi mismo, podra dar por temrﬁ%ntlcupadamente el presente contrato por razones_d§
general 0 por mutuo consentimient@s. o, e

Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los tl‘abaJOSf’IiTCU?ﬂ’»a :
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores 0 equipo de construccidn v no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada;, e ),,( X P
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de cahdad si no cubre oportunamént’e o R e g
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.} wy"f';‘f’*’ Df
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea 0 pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion: ,.‘é.zi’f A

de los trabajos en perjuicio de “E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la opramd:mu

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que mphguem; s i
contravencién a los términos del presente instrumento. Jhe Tuxtesecipp: 7, Y

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad®
para “F Municipiv ademas de que se le apliquen a & Coriratista "ias penas convencionaies conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y =,
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "F/ Contratista”los demas cargos que

procedan

Cuando "F/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que seivic:
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a " Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "F/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “£/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedlmlente de rescision del contra_ﬁ 1
por parte de "El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados p@;aE
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparece
de "Fl Contratista’, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi coffigr S
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo atn no amortiz :
asentandose asimismo las causas que mativaron la rescisidn. dicha acta se levantara ante la nrmeg‘@ o

de fedatario publico. el Q
"El Contraﬂsta”esmra obligado a devolver a "H Municwlb” en un plazo de diez dn’as naturales, contado

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula reIatxva

10 URBANBquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
Aan Bautisimportes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta

xieped,

1;}‘f*fg“’g’,,w‘naturaies siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. en dicho finiquito deberad preverse el

gue se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd efectuarse dentro de los cuarenta dias

sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.
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DECIMA SEPTIMA: /?ECEPC.fc24\/nl$'@B,léZI7 e

"El Contratista” comunlca%"a"aoz«ﬁ Municipio” la conclusidn de los trabajos que* Ie”
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta termmaaon del Jos
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, “misma, que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "F/ Munic:/plo"centara cor
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios” y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - reggpc:on o
correspondnente, quedando la obra bajo su responsabilidad. %3 &,,,.:.\,%T v

ERR~ DE muw

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, corteSEytuoN DE

excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos. R:: o “';;;“f‘:

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturalesJa&e 20, ..
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor“a'k;m 'm’m

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen ya@d;'»%"ﬁ
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicion de “F/ Contratista” el pag
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el remtegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultédnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 3

La entrega recepcidn de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectosfé% -
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberad exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd ung?'®

@
=
e

vigencia de doce meses. ptto. "

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora @g,’é’
validez a dicho acuerdo. 363

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lle
ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos val
las autoridades competentes.

(_'Q [(e]
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R.F.c.

DECIMA NOVENA: LEGJSLAC.‘Id/v-

COn
Z. DE
GENARQ

~0l&dntrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineam
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

REL @g_gﬁmde Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

; AS PUBLICAS  En 1o ne previsto por lgs ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el
‘,&3 yﬁ%ﬂﬁlgo Civil y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
' ' ) jugzn Bautistd

CX,lGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtin tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
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presente contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive ¥
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E] Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec,Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto €7 Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

El presepte contrato se firmja al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Municipio de|San Juan Bautistal Tuxtepec, QOaxaca a los Dieciogherdiasuelnes d\eﬁﬁy‘lﬁyo del 2022.

v £ A
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Lic. Irineo Mof{ih Ing. Rogelio GénlezCastillelO
Presidente Municipal Consfitugjonal. Sindico Haténdarioan Bautista,
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C. Inocéngio Meﬂﬁfﬁ"b I Zmanutist Dra. Guadalupe Carddnas Ramirez
Regidor de Obri€'Pibligasy Regidora de Hacienda yiSalad. .«

Desarrollo Ughano: %e;.iw

Liietn2h

7

Dr. Emilis Bravo Grajales
Director de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.
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