Este documento es una version publica aprobada en sesién extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT 20184-IR/FISMDF-013/2022.

K\ ‘?7 FA_AEONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2022
= smo CO o
- HACENDARIO
Mplo. Son kan Bautiste,
MUNICIPIO DE &&NWM-BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO: MSIBT-20184-IR/FISMDF-013/2022.

[\lumero y Nombre de la Obra: (015-2022) h

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO (

[Localidad: (0122) SOLEDAD MACIN CHICO. ] [Distrito: (006) TUXTEPEC,

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 1,014,436.17 (UN MILLON CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS 17/100 M.N.) LV A. INCLUIDO. .

),

Monto del anticipo (30%): $ 304,330.85 (TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS T [FP{E
PESOS 85/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. 5

f:

Plazo de Ejecuci6n Fecha de Inicio Fecha de Term
45 DIAS NATURALES 21 DE MAYO DE 2022. 04 DE JULI();Q’g E i

Contratlsta ING. INGMAR ERIK DIAZ MORALES.

Domicilio:  CALLE NIKIOS HEROES, No. 490 INT. 7, COL. SANTA FE, C.P 68310, MOV!L___
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. :

Registro Federal de Causantes: DIMI7309135Z4. Registro Patronal del I.M.S.S.:

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-OZ4IZOZV\

/uente de Financiamiento: &N
ICIPIOS

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUN
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL \MUNICIRA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022
Programa: AGUA POTABLE
Oficio Aprobaciéon Nam.: FISMDF/MSJBT/20184/015/2022,
Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022.

\_

Fecha del Acta de Fallo: 17 DE MAYOQ DE 2022,
Fecha de Firma de Contrato: 19 DE MAYO DE 2022.

Y DESARROLLO URBANO Se elimina: registro patronal del
SR g St IMMS, Numero teléfonico y Firma | rpie./son Juan Sautisic,
Pec .
Dtto, Tuxtepc. O del Contratista Fundamento Legal: Déo ﬁ?eec Dax.
B Art. 116 LGTAIP Zo22-202
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<Mpio. San Juan Bautista,

Tuxtepec,
~Dtto, Turtene, Oox.
200 su24

1) NTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2022
O
MACENDARIO

Contrato de Obra Publica a Précio (i’gﬁﬁ‘g‘?“'ﬁempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan BautistgsT GeDistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento %&-&%denominara “El Municipio”, representado por la Comisién
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucionajir_‘
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencjo ./ 7% | |
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe,
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras:

Ptblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Ingmar Erik Diaz Morales,” -
persona fisica a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes.,,

‘ LICA:

declaraciones y clausulas:
Utte by,
20

a2

D E CLARUA AT CI ONE S ‘
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca;Articule-2-de.la....
Ley orgénica municipal del estado de Oaxaca. by .

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Munici’pig‘aé San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad; en San-Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. [ S B :

1.3. Que la autoridad que lo representa est4 facultada para contratar en los términ
fracciones |y V, Articulo 68 fraccidn |y articulo 71 fraccion | de la Ley Orga
Estado de Qaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando:
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 17 de Mayo del 2022 :y de. '
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Rublicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el =
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022. .

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Pénie
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua poit
al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con o
Nimero: FISMDF/MSJBT/20184/015/2022 de fecha 11 de Abril del 2022,

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el Inw.
Erik Diaz Morales, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existen
capacidad legal. identificandose con la credencial de elector con fotografia con nun
clave: Estado 20, Municipio oc. 0001, Seccibén
No. asi mismo. muestra su
capacidad profesional con la Cedula Profesional No. 10005066 del respo
el Ing. José Carlos Cruz Mendoza.

.
,/DOX.
y
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RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2022

L Mplo. Sen Jucn Bautista,
Se elimina 2.1. Que es una Persona Fisggg ‘,g;&"rfgqgg;)alidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y
Registro cuenta con los registros que sa;@:l'ﬁan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro
Patronal del Federal de Contribuyente: R.F.C.: DIMI7309135Z4; Registro del I.M.S.S.gﬂ o
IMSS, Curp, Registro _del Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-024/2022 y Guip!)fi E ("
Ndmero ] — .
Telefonico y 2.2. Que tiene como actividad principal, Otros trabajos especializados para la construcciomagas s
Firma del Comercio al por mayor de otros materiales para la construccién. i A
Contratista 2.3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones,
técnicas, economicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto deb Tuitepec O
e presente contrato. R024:E02
Legal: Art. 116 |2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
LGTAIP deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tante-la-Ley.del .
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citadayzenlos 12y = &
14 del Reglamento mencionado. 2 n iy G o

2.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras PL’xblﬁcé y-S_erQii:ios'__
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y - =
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. o B ;

2.7. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de l}jzfz)s.'f'strjbues.‘idsj
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca. { .

2.8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto porel
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA« 3
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE: 3.
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. e ———

2.9. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.10. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal parg’ oir y ré ibiy fo82
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Nifios Héroes No. 490 int. 7 Col. Santa Re N

68310, MOV—San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. By

2.11. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o épmisién ala

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.12. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan
Tuxtepec, Oaxaca. (

Otto Tuxt
o E@\ 2.13. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos og{e@g@%este contrato a fincde:
§ considerar todos los factores que intervinieron en la elaboraciopydé gl Bidposicion, asi como los

que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contra@ ; M%
. S o i g
% 6 9 . XS f]

oMiuRia ill.- “AMBAS PARTES” Declaran: %%yw& ;
Y DESARO1LL0 URgag DE HACIEND
Mpio. Sar Juar Bautissg, Y SALUD ,

;Uﬁepea; Mpio. San juon Bautists, 3 ‘ 3

”{‘?ﬁ?‘-’f« Oax Tuxtepec,

002Ul s Dtto. Tuxtepec, Oax,

2022-2024
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" Y SALUD

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

L’

Tuxtepec,
3.1- Que gestionaran y obtendran t€&'a§iz'eada)¢ma de las autorizaciones, licencias y permisos queP@ Tuxtepec. Oax.

20222024

2844
@las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
h U g T
RTEPEC
B DE U325 ]
CIGN b

r . . y 3 . ’)ﬂ i
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresacs

derecho correspondan a cada u
contrato. -
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulp_izgsj
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. L

3

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad./
con las siguientes:

i SIS

C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de red de agua
entubada en la localidad de Soledad Macin Chico ubicada en la calle Benito Juarez de la localidad
de Soledad Macin Chico del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades
que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se
realizaran trabajos de rehabilitacion de red de agua potable con tuberia de pvc hidraulico rd-26 : 24 ml
de 50 mm (2" @), 551.98 ml de 63 mm (2 1/2" @), 458.78 mlde 75 mm (3" ) y 2.00 mide 75 mm (3"
@) con tuberia de fierro galvanizado fo. go. cedula 40; se revestiran 2,951.28 m2 ; se colocaran 44 |
tomas domiciliarias. -

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar. Jos
trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en: materiai de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito:.
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,:
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente téchico:
autorizado, gue como anexos forman parte integrante de este contrato. £

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO  SIN | $ 874,513.94 (Ochocientos setenta y cuatro mil quinientos trece pesos 94/100 |- _
I.V.A. M.N.) s
16% LV.A $ 139,922.23 (Ciento treinta y nueve mil novecientos veintidés pesos 23/100
M-N-) /\ ‘-:‘
MONTO TOTAL | $ 1,014,436.17 (Un millon catorce mil cuatrocientos treintf y se\pesq%mﬂoi\ué} \\
17/100 M.N.) e %s\\\
K e 7 GEE 9
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: IR T

Bt
“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando 2V

el\iia 21 de

DL 'ﬁ—i %
a%%‘ ,S%;é
o fal P : by ; 3 ,JB 5t
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas qu
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio®, de com(in acuerdo procedera la auterizabléh\{ =3
" <an MG Bautist:
. ra . . ¥ - D‘eo.ffi xr 8(—: ~
apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estador «ekec. Oa
2022 -

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han

,-f,;‘ge llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdémenes, permisos, licencias,
DA

Mpio. San Juur Bautisia,

Tuxtopec,

demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la

4115

ptto. Tuxtepae Oax

202¢-Eiée
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OBRAS PUBLICAS

e

DURIA

Dtto. Tuxtepecl. Oax.,
2022-2024

R%;E“

HACENDARJO
realizacion de la obra. El incumpnﬁl’eﬁ “de MElmMunicipio”, prorrogara en igual plazo Ila feW
originalmente pactada de terminacion deJos 2jos. La entrega debera constar por escrito. \ 4
2022-X%4

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 304,330.85 (Trescientos cuatro mil trescientos treinta pesos 85/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causasSqgue le seans
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Muntc:p/o” gastos:financieros -
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara el_supuesto :
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de<pago hasta la- ~
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. s ;i

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presénte contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treintazdfas, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, “previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de- calidad
requertidas en el expediente técnico autorizado. , ;

“El Contratista” deberé entregar al drea de Supervision de la Direccién de Obras Publicas ¥ *
Desarrollo Urbano de “El Municipio” la estimacion acomparfiada de la documentacion que acredite l&’
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que_sera-el
tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los 2

mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes senalado se incorporar§n;
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. \

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numericas, las ps
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y co
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondienté’y &é
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acterde ey
incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro. :

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
ayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervnsor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Y DESARROLLO URBAND
Mpio. San Juan Bautista, 5|15

Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepee, Oax. .

20eé-2024
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Mo, Son Juan (T 10y B e,y

“El Contratista” seré el URico, nsable de que la factura que presente para su pago cuni)'l " Byt
con los requisitos administrativos &ﬁ%ﬂ‘é‘ﬁ por lo que la falta de pago por la omision de alguno de. C
éstos o0 por su presentacién incorrecta no seréd motivo para solicitar pago de gastos financieros a queAs
hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dé‘l’*“ X

Estado de Oaxaca. r‘dpm

Baubbes
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectostdel Mutesc
contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales 02927 202
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
L.V.A. para lo cual deberén establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido--en.gl._
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados del
Estado de Oaxaca. B

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de maho de obrarf _
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacrenda misma_
que se efectuara en cada una de las estimaciones. gy ¥ <

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establemda por :
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de -
Hacienda; en /a celebracién de contratos de obra puiblica deberdn retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de [as estimaciones correspondiente de [a obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sua‘hczi;)nes por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones ||
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada pargatsfecto a favor |
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. \

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. chhos gastos e

yaestimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de l9§ T ueoc O
H&abajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través delu 2- U
“Convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
:» "El Contratista”.

DE RAS PUBLICAS Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

Y DFSARROLLO URBANGXCESO, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

Mpio. San Juan Bautist el Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
Tuxtepec, 6 ‘ 15

Dtto. Tuxtepec, Qax.
2UeiiVl4
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se computaran por dias nafffrales*wd@ﬁ‘dea,la fecha de pago hasta la fecha en que se pon eﬁ BEa Wi

Sen Juon

efectivamente las cantidades a dﬂw%@f@d e “El Mumc:plo

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identiﬂcad‘é
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS f:.”z‘w
“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el -
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

. Pédliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Coniratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obllgamnesDenvadas,,--
del presente Contrato. ; )

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por |- C

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana ebidamente
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUA BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe tota! "‘incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. .

lil. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y‘ Servlcros_ :
Relacionados del Estado de Qaxaca, previamente a la recepcion de los trébgj materia del :
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores aila recepcion d 3.
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Qoo
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente’
ntrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
EG:DUR]A Oaxaca, conforme a lo siguiente:

DE/OBRAS PUBUCASI. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
Y DESARROLLG URBANO decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Ditta. Tuxtepec, Oax. 7|15

2022-2024
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i . Son Juan Boy o -
programa de ejecucmﬁ pa@@ﬁ)&eﬁ" & contrato 0, en caso de existir atrazo no imputable af“j@: "
contratista con respectodah mavigente. iy

. Wﬂm 9

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras plblicas y autorizados por Ia'»“i'-e-.aff it
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. DELA KR

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos”{ ‘
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de gjecutar conforme al programae Tiesepe:
originalmente pactado. 2022-202

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. '

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista” a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido. e R a——

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interé
“El Confratista”, en su proposicion. i e

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se co :,s'i:dgrafan como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E Contratista”.y - El
Municipio” para el pago de los mismos. By w5 ey

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y "El Contratista” convienen que cualquier modificacién a es
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el

la celebracién  del
5% del monto-o:de]
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalment% autorizad stc
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad.del.ditular.del .8
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ;

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén coy
proyecto y programa, le ordenara a “El Confratista” su ejecucion y este se compromete a
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. RESID
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables g s 2L /8

trabajos de que se trate, "&/ Municipio” estard facultado para ordenar a “E/ Contratists” S0 maec

gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ptio j;;?rﬂg%jf?-f‘
B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara

factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios

ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién de “&/

Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

DE OBRAS PUBLICAS
¥ DESARROLLG RaaN0 €. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
Mpio. San Juon Bautisig, anteriores “E/ Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado

Tuxtepsc,
Dtta. Tuxtepec, Qax,
2022-2024
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que realice, para calcular, 389precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de ba :

para formular los pfeeigs~eriginales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estard obligado a,, A
gjecutar los trabajos co los nuevos precios. q

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el pérrafo'f
anterior “£/ Contratistd’" a requerimiento de “£/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefiale)™
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberén
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

'E/l Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "&/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré gjercer en cualquier tiempo.

"El municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estaré en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos===
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el &rea de Supervisién y Canstruccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el preceptd indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I Supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II.  Dar apertura a la bitdcora, la cual quedaré bajo su resguardo, y por medio éie Ha'dér las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista:; oL

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residegfcia de oBra las
apruebe; g & =

IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la e
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con o establecido en los ark u G
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a tercero pa"  :
trabajos de supervisién, vigilancia, control y revisién, "E/ Contratista”, otorgara\a esta las faciligiat

: DURIA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

DE GBRAS PUBLICAS '/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

Y DESARROLLO URBANBbjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

Mpio. San Juan Bautistingumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
Tuxtepec,

Dita, Tuxtepec, Oax : 9‘15
2022-2024
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Ji'f) {RBANG Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
Mpio. Sar Juan Bautistarespectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

Tuxtepee,

Dtto. Tuxtepsc, Oox.

20 TXA

£ NOIC()

Man

las partes de dichos traba;gg uen"é satisfaccién de "E/ Municipio”, asi como, a responder por‘suﬁ, v
cuenta y riesgo de los defesti@say,vitios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que po
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio” o a terceros, en cuyo caso; <%
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Mpio |

Es facultad de "E/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a USArSe 2022.202
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicién o de
fabricacion.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podré ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los -
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. i

i

"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en Em‘__fsupu&stos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servncuogs Rejacnonados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumpllrrg;enta de alguna 8 el |
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la fom‘m Zonvenida para_j i:
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. i

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera endinciativa, mas Ao -
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el pa%f'rafo SIgwent: ¥
- Incendios;

- Terremotos;

- Guetras;

- Problemas Sociales:

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

10]15
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relativa a la indemnizacion desles darigs, icios causados a la otra parte, siempre que en tal eyé:_gﬁﬁr st

cumplan las siguientes condici,g,pnesﬁmmk

Urtepey, | -
e Que la parte que sufraelcaso Tortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contﬁbuiddf;é, "R
se produjera. RBA
ARPAE *
* Quela parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra partety T A¢Pe
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios &.)as oo
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de com(n acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la-ebta;.as....
partes estan de acuerdo en que "£/ Municjpio”levantaré acta circunstanciada donde haga constar el éstado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucié de |
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “F/ Municipio”
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evalu
dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el imperte-de-los...
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes~Tmltiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de 1€ actividases o tra

Si "E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también &omo pena convene
debera cubrir a "£/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el imparte de los trabaip
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que) ncluye los conve
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendatio

= demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de "/ Munidigjo”. et

.aplicar el impuesto al valor agregado. ik

? ﬁs, ‘g’g Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos antefitres; -
SIS Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
Pi\"’v P"sﬁijf‘ causas imputables a "& Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
e VRV LRHard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
Y DESARRGLLO URBAND
Mpio. Sen Juan Bautisia,
Tuxteper,
Dtto. Tuxterec, Gax, 1115
2022-2024
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DE/OBRAS PUBLIGH trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.
Y DESARROLLO URBARD " > ”

Mpio. San Juan Baut

Mpio. Som juen Beutists,
En caso de que "E/ Municipietseon base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas Yy Servigios, a5 r s
Relacionados del Estado de”Oafsfary™as demés disposiciones Reglamentarias y Administrativas... .-
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "& Contratista’; procederd hagerec o\

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin’f e
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de !os,30>e }
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisin. i b\ :

Bauries

b ¢
v

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento catise. s 02

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos "& h
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por ‘£l
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, Si como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. Bt

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una ¢
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. ¥ S H

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas SérviCios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la i
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasion n.dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que die n“origen al .
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio em‘giida por la\ - |
Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bi:{an, no sea \
posible determinar la temporalidad de la suspensién. ]

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos ™"
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada 99}
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinard lo conducente denty6 deNos quingedigs:=
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativh, serd na =510
"El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

dcta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "£/ Contrabistara- -
devolver a “E/ Municipio’; en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio ‘déf
rocedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de

ECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Dtta. Tuxtepec, Ogx, 12115
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Las partes convnenemgyé‘“ﬁm%uma jo”podra rescindir administrativamente el presente contra‘gB
de obra pubhca si "Fl Contrat/sza Faviene los términos de este o las dlsposmones, Lmeam:entes

de Oaxaca y demads disposiciones administrativas sobre la materia. Mpw 3

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de inteOF'ésmm;«--
general 0 por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “&/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio’; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad-
para “El Municipio’, ademés de que se le apliquen a “£/ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “£/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pl ’
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedlmleglt que se
establece en el parrafo siguiente. | :

“"El Municipio” comunicara a "£/ Contratista” \a rescision del contrato en forma feha%lente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias hébiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en
Su caso, las pruebas que estime pertinentes. B

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que \
hubiera hecho valer "E/ Contratista’, resolvera y notificarad lo procedente dentro de los quince dias l“x
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Mysrcigg ” impondra,.@bs ., \
pago de las penas convenidas. 3

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisidn

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o\
de “E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuen
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo a

u a partir de la fecha de inicio del procedimiento de resc;sson toda la documentacion que "/ Mun/ap/o”le.
hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos

HEGIDURIA En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa

VoEsiL HW?EP"‘S sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que

Y DESARROIL :'%anuella procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los

Moio. San juait Beutista,
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importes resultantes de trabajogzﬂei@famaun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito %’P‘;%mdmte lo que deberad efectuarse dentro de los cuarenta’ diasw {
naturales siguientes a la fecha “ettificacion de la rescisién. en dicho ﬁmqunto debera preverse é‘“
sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los matenales Yas

equipos que en su caso le hayan sido entregados a "/ Coniratista”. DES,

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: Bauteta fvepe

Otte Tuxtepec O

"El Contratista” comunicara a "E/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fuerorvo?
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "& Municipio” contard con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicidn de £/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta ai'fﬁhfni‘stratlva quede por—
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el cont;rato

La entrega recepcion de la obra no exime a "&/ Contratista”de la respensablhdad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, bor lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de Ia obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses. i

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ell‘gg,m "
en la CLAUSULA DECIMA se notlﬁquen por escrito la dlscrepanaa, mdlcando de marngra 2xpresa en<g N

para las partes. L7

q;;;i‘:x

La resolucién a la que Ileguen las partes, deberd constar por escrito, para I§ cual se levan qd B 7S
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo 3

validez a dicho acuerdo.

o DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidon de la obra objeto de este
0E ,.," PUBUCA contrato a todas y cagjg una de las clausulas que lo integran, _asx’ como a _Ios térmi_nos, lineamientos,
: 0 URBANO procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Sgrwcms Relacmnados del Estado
Loisﬁﬁﬁ%i;;n Bautista, de Oaxaca y demas normas vy disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
pio. San
Tuxtepec,
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra caysa.

'_“i fﬁt@alce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
Xtepec, Oaxaca a los Diecinueve dias del mes de Mayo del

El prgsente contratosé §
unicipio \de San Juan,:‘B
3

Ing. Rogelio Géy 7 Castil
g. hoge Fo
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C. Inocahcio MedinwCuaREE Dra. Guadalupe Cardenas Ramjrez, | ./

Regidor de Obr i) 'Regidora de Hagienda y Salugbia i L _
Desarrollo Urbanozzs g n'}xtgzgc’Bautzsfa,

Dtto, T’JXT?PL’C, Oax.

?Q.f2‘~2024

Dr.-Emilio Bravo Grajales
Director de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano. .

Ing. Ingmar Erik Diaz Morales
Persona fisica.
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