Este documento es una version publica aprobada en sesidn extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

HACENDARI

Mpio. Sen Juan Beutista,

Fotevec
MUNICIPIO DE'SANIIUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

: NUMERO: MSJBT-20184-IRIFISMDF-015/2022. Cil "”
A =K
Niimero y Nombre de la Obra: (035-2022) A{ ER ;
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA,
PRESID
[Localidad: (0012) BETHANIA, Estrito: (006) TUXTEPEC. -, Sa.n .Mm o
[Regién: (005) PAPALOAPAN. ey e

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . Eado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 1,169,959.24 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
FINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 350,987.77 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA)
(Y SIETE PESOS 77/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

( Plazo de Ejecucion J [ Fecha De Inicio ] [ Fecha De Termino

J

60 DIAS NATURALES 24 DE MAYO DE 2022. 22 DE JULIO DE 2022.

e @
\1 ".,.,":"b ‘

Contratista: DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio:  CALLE SABINOS MZA. 37 No. 13 A, COL SAN ANTCONIO, C.P 68360, CEL: SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: DAA181019G82. Registro Patronal del I.M.S.S.:_

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-049/2022.

ﬁente de Financiamiento: \

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO Ill: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES. 5) E E L E

Oficio Aprobacion Num.: FISMDF/MSJBT/20184/035/2022 N
@cha: 11 DE ABRIL DE 2022.

EELEG UTOMATION & INDUSTRIAL

i rocedimiento de Contratacion: Invitacion restringida a cuando menos tres cogﬂaﬁs&a;.
G| S GERARNE

4/ Fecha del Acta de Fallo: 21 DE MAYO DE 2022. &
oL P\')B AS Fecha de Firma de Contrato: 23 DE MAYO DE 2022. &
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-015/2022

Contrato de Obra Publica%r‘éi‘:i@s"um,t@gos y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautig %)C(tepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Qaxaca, al que en este documénterse™fe denominara “El Municipio”, representado por la Comisién
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional,

>

Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el InoceRes
Se elimina: Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano, Pra. ee.@,.»i
Datos del INE Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Pirector d —-ql

Plblicas y Desarrollo Urbano respectivamente: y por la ofra parte la Persona Moral dénbiji
DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V. representado p%;

gz v
= p . . WS P

Fundamento | Eduardo Portugal Bautista, en su caracter de Gerente a quien se le denominara “el contratistalnde -

legal: Art. 116 | conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

LGTAIP

D E CL ARATCI ONE s
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1. Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113  de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2. Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juam, .
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan.
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. OIF ,

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43 2¢%
fracciones 1y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal delpie fie N0
Estado de Oaxaca. autitie T/iXtep:

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 21 de Mayo del 2022 vy de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Electrificacién rural y de
colonias pobres, de acuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022
de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Mu Z:?aEl;ﬁ L E G
aprobada con oficio de aprobacién Nimero: FISMDF/MSJIBT/20184/035/2022 de fechar i m ~ 1 1 o N
de Abril del 2022. it ki

EELEG AUTOM
ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: -

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Eduardg
. @% Portugal Bautista, en su cardcter de Gerente de acuerdo a la Escritura Constitutiva No.. 7,291~
2 7 B otorgada ante la Fe del Notario Plblico No. 01, Lic. Héctor Arcellis Pérez de la Ciudad, Jyaeez.4"
. Distrito Bravos, Chihuahua, México., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado. i
restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad le

identificandose _con _la_ credencial de elector con fotografia con num. de cla ‘gqf
' . Estado 08, Municipio 037, Seccion il No. de Credencialz}z2&#
DE O ? asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con &G%D g
Y DESARROLLO URBAND - Cedula Profesional No. 4259642 del Responsable Técnico, el Arq. Bertin Hernandez Ruiz. DE H Ai SA
Mpio. Sanjuan Bautista, ik
Tuxtepec, Y.
Dtic. Txepee, Qax. 2 ’ 1 Bpio/San juan Bautista,
U32-2024 “ Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Qax.
2022-2024
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2.2. Que es una Persona Moral"..q*é;jjé'srémalidad mexicana y que acredita como sociedad con la

2.4.

2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objgt

- “AMBAS PARTES” Declaran:

ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-015/2022

Escritura Constitutiva Nd™*7, %@tgggada ante la fe de la Notaria Publica No. 01, Lic. Héctor
Arcelus Perez, en la cnﬂ&’éd"?de Judarez, Distrito Bravos, Chihuahua, i '

presente contrato.

J
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades~quezié
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuenitren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en Ios{? Y)3 :

N

14 del Reglamento mencionado. I Heon.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Sewicioé 'S PGS ;
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y ! w AR
demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. Mpie d

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recs%«}x E L E G
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Sabinos mza. 37 No. 13 A, Col. San A

c.p. 68360, Cel'—San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. _— »M;7< TE 134 73 SIN NI

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautigte |# TITFPFC TaxACL

Tuxtepec, Oaxaca. D08 47,

ISR

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion dg
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. ¢

Mpio. San Juan Bautista, 3 ‘ 15
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax.
2022-2024
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REGIDURIA

DE HACIENDA
ONTRATO No. MSJBT-20184-IR FISMDF-015/2032 S AL UD

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

HACENDARIO

mplo. Sen luen Bautiste, Dtto. Tuxtepec, Oax.
3.1- Que gestionaran y obtendran tedas<y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en2022\2024
derecho correspondan a W §& las partes para la ejecucion de la obra, objeto:,dfé‘ gste,
contrato. A
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienek
con las siguientes:

C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Ampliacién de Electrificacion
en la localidad de Bethania, ubicada en la calle Rubén Arcos, calles S/Nombres, carr. Tuxtepec-
Palomares de la localidad de Bethania) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de:
metas; se realizaran trabajos de ampliacién de electrificacion con la colocacion de postes de concreto : 14 pzas | de .
12:750y 2 pzas de 9:400, herrajes, conductores y la colocacién de transformadores: 2 pzas de 25 kva 'y 1 pza dg* (c. YO
37.50 kva. decinias

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los o¢:
trabajos hasta su total terminacién, acatando para elio lo establecido por los diversos ordenamientos:,lu
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia deauides
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambltd‘ Tnett
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, .
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,008,585.55 (Un millon ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos 55/100

.V.A. M.N.)
16% L.LV.A $ 161,373.69 (Ciento sesenta y un mll trescientos setenta y tres pesos 69/100
M.N.)

MONTO TOTAL | $ 1,169,959.24 {(Un millén ciento sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y
nueve pesos 24/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 24 dé @?E L E G
de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 22 de Julio de 2022 AY1 G N
conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Mun:crplo” y los programas presentados por “EI‘“”" P-4y
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas qgue' o
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comtn acuerdo procederd la autorizatios /
de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, ég 19682
. apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esfado ; ;- < 1y
#l-de Oaxaca. . ® R8360S 1B TUXTFPEL naxACA

“CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INVIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

HEGIDURIA “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han

DEOBRAS plIBLICASIe llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictamenes, perm|sos licencias,

Y DESARROLLO URBANY demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la

Mpio. San Juon Bautistéealizacion de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogaré en igual plazo la fecha
Tuxtepec, originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

0. Tuxtepec, Qox
P - 2028 4|15
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Mpio. S

g |
sinoaco J
QUINTA: ANTICIPO: mcsgtaon?«?rig

El importe total otorgam&“?m%nmplo" por concepto del anticipo es por la cantidad
2022-204

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contl

utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedi
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “Ef Contratista” Al dia h
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motyo para dife (&
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la\garantia def\

anticipo dentro del plazo sefialado, no procederé el diferimiento y por lo tanto debera inicia
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Giltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le~$€aNycopmny v,
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Mun:c:plo” gastos ﬁnancqétd ? '~ A
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesfo ~
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago has&a la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato ”) oy~
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de'los ., ),
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa

verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” deberd entregar al drea de Supervisiéon de la Direccién de Obras Plblicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que seré el
tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias hébiles
siguientes a su recepcioén deberd revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El/ Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numerlcas, las partes EG
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conc:hacn

dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimaci6n correspondiente’y A€ imprrs Tpiices
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acue%@mp
incorporarse en la sngwente estimacioén para su cobro.

ayor a los 20 (vemte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por: el I SaN ANTOND

Supervisor de Obra, y que “El Confratista” haya presentado la factura correspondiente debldame{ata R TUXTEPEC, DAXACA

requnsntada y valldada esto de conformldad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de

ESARRO () URBANO “El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla

Mpio. San Juan Bautistgon los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-2024

éstos o por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
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Y SALUD
Mpio. San Juan Bautis

HACENDARIO

hace referencia la fraccion IV del & m‘gﬁ%"&é"ﬂey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. Dro. Turtepec, Oax.

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del g
Estado de Oaxaca. T 2 e

B

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de"‘oéﬁéi
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma”":
que se efectuara en cada una de las estimaciones. P SCE,

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por "™
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de .
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos porjparte de
"El Municipio”, ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer pa f E L : G
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, §a§ =9 -
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 1a® sats JAgyines
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran;a s,
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades a7
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que i_' b
se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Contratista”. El retraso en el pago e PemoTeE o
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién“de fos’ "7+« N
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a traves dels * TUXTEPFE. DAXACA
T#.convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a

A8 “‘&"E] Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
xceso, més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, y

: ‘i_U {fg"m%e computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
Mpio. San Juan Bautstaefectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

Dito. T{gxtepec Qo
2‘.«-’&‘.'.{024 6 l l 5



sean compensadas en la estimaciéh2sigeiente, o en el finiquito, si dicho pago no se/hubiera id
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

articulo 37 Fracc. I, Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados\del Estadé-
Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo préyisto erf
contrato, las siguientes garantias:

tista,

n Juan Bay

Mple. Son juan B’)un’.m’
: 5 Fuxtepe, ; : >
No se considerara pagoen RXCE80.clando las diferencias que resulten a cargode “ENGS

10, San

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos\previstés pér)

Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el P4rrafo Anterior, debera ser entregada por “Ef Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JQAN’
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del*
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valof
Agregado.

Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas®
del presente Contrato. B

X g Som
eote To
utepe

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “Ef Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista’, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los

trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% {(diez por

. i 3
ciento) del monto total ejercido de la obra. f:) E E L EG ,
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. il ’ 2N
Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactades'e ﬁ“”;‘ﬁ" Tl

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orde
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de;lo
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

RS PUBLICAS
SARROLLD URBAND
pio. San juan Bautista,

Tuxtepee,

Dtto. Tuxtepee, Qox
2022- 024

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el-presente rypg;
ﬁ% contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
; B@ que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
xaca, conforme a lo siguiente:

hsds

“OINES MZA 271 57F 13 -

I DIl SAN ANTONIG

DAXAC4

Los ajustes se calcularéan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de gjecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

7115
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DESARRCLLO URBANO  ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
Mpic. Sas ‘uan Bautista,

Tuxtepec,

Dtio. Tuxtepec, Gux 8 ’ ] 5

2022024 .
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SEEy
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pipio. Son Juen Boutist, X
R— Oox.
Cuando el atrazo sea pmgﬁgﬁmputable al contratista, procedera el aj
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar confo
originalmente pactado.
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calclilados con B
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.
LA

correspondientes, deberd cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “E
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV.  Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presents
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida-per
“El Contratista”, en su proposicién. L

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como™!
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y Tl

Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “Ef Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articuio 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Coniratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

f
I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. D E E L E C

AUTOMA 1 O N

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a ‘Ips
trabajos de que se trate, "/ Municjpio” estara facultado para ordenar a "F/ Contratists®é;
gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

=

A 5
'3
-

RFC DAN181013682
B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerard it - - SN INTONG
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios | » TUTEPED 03304
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de &/
Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

* C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores £/ Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estard obligado a
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Mpio. San Juar;
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HACENDARIO
D. Si no fuere posible detisfminardessauenos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistahed ?mi iento de "&/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,

X,

someterd a su consideraciémiasaauevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respe
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, deberd aplicar el misprio critsgio que
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidod en el CONtr
resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. v

‘gl

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"El Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciadion—&
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd su

representante ante el "/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos,, .2

. ’ : } r & L. 41
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisidn y Construccidn;.
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de estes

ctivos anélisi'i'.mw

Bautistq,

Tuxtepec,
. Tuxiep,
2022-2

ec. Day,

PN

Dtto,

H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado;” 2\ o

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:
I. Supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos;

II.  Dar apertura a la bitdcora, la cual quedarad bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitécora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato i

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articul@]E?E L
115 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas T ey

Asimismo, convienen que en caso de que “£/ Municipio” contrate a un tercero papa realizar,

trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, "£/ Contratista”, otorgara a esta las facilidagg[g;ﬁ‘ o]

documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacios
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. L

- ﬁ"" DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
ZHADURIA  insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
DE ABRAS PiinLjcAlas partes de dichos trabajos se efectlfje'n a satisfaccién de '_'E/ Municipio”, asi como, a rgspo_nder por su
¥ DESARRGLLG Uggmﬁuenta y riesgo de los dgfectos y vicios ocultos de la mlsmla y del Ips_ ,clianos y perjuicios que por
Mpi; San Juan BeutistinODServancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a el Mun/g/p/o 0 a terceros, en cuyo caso,
Tuxtepe, se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Dtto. Tuxtepec, Qax. .
2022-2024 9115
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Juan Bautiste,

. San

v' J
HACENDARIO
Mpio. San juan Beutistg,

Es facultad de "E/ Municidi®®realizar la inspeccidn de todos los materiales qu

en la ejecucion de los trabajosyoyaxsea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de &

fabricacién.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar Yas %&1&@3 >
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguriyad M&lﬂa ;
aprobado por €l IMSS, para lo cual deberén utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad \§&ffita
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccién\pe
Co V-2; en caso de las obras electrificacion se obliga presentar el oficio de contratacién de su
de energia eléctrica expedido por la Comisién Federal de Electricidad.

Asimismo, en virtud de que "F/ Contratista” es el (nico responsable de la gjecucién de los \
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentesyen, seummRIry
materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente ... . )
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale:=CCof\y OF
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran‘a "> /XN | o
cargo de "E/ Contratista” U

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: Jtto

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podré ceder en
ningiin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
Cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"El Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: 4
- Incendios; f
- Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales: !
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; !
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
pectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

RROLLO URBAN lativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

Mpio. San Juan Bautis

Dtto. Tuxtepec, Qax.

'%umplan las siguientes condiciones:

10|15



Tuxtepec, Cay,

Tuxtepec,
2022-2024

Dtto.

Mpio. San juan

. Furtepe, ; P03
*  Que la parte que stifra ekeasofortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contgrb [2opas Ve
se produjera. 2022.2024 E o PR

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmefiato a I.\“:,
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus ¢fectos o
personas o bienes de la otra parte,

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacgid _
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dickho cas Q0.
fuerza mayor. Mpio. San J\"

Tuxte PR

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizac
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisf3 as
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en BUS. @Gogroing .
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. A -
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, lagAs
partes estan de acuerdo en que "& Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado 7
que guardan los trabajos en dicho momento. .

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obraz022-2024
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "£/ Contratista” estd gjecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "A Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacién de los
dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. |

-
Si- "l Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena cor@EnE L E G

deberd cubrir a "£/ Municipio”\a cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de lo trabajos MM A TLFTON

€jecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los cgnv‘eﬂr‘};ds"‘ a
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calen‘éi%iﬁ'd'd/ ’
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccidn de "Bl Municipio” estd'&in"
aplicar el impuesto al valor agregado. REC DAX 181013682

_ zj% Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los pérrafos‘"’éﬁtg}jﬁresr‘,‘L i e
' Municipio” podrd exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las reteRcionas {f;, TUXTEPEC. D2xACA

2N Su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

causas imputables a "£/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “£/ Municipio”

hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

DE 08RAS PUBLIC En caso de que "E/ Municipio”, con base en Ig est_ableqic!o en la Ley de Obrgs Publicas y _Servi;ios
Y DESARRCLL "Askelacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamentarias y Administrativas
: ‘h“F*“ U'l:z&%“?‘mAplicableﬁ opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "& Contratista”, procedera hacer
e Sf-;’;‘e’:‘;gf"““"“"'efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no
Dtto. Tuxtepec, Qax, H]15
2022-2024

b SANANTOND




RIA

REGIDU

sim)oco
liquidados, hasta que se ,qﬁ gﬁe”é?ﬁﬁé@to correspondiente, lo que se efectuara de
(dias) dias naturales S|gwentes aﬁ}gcﬁﬁ“ﬁé notlﬁcaaon de la rescision.

dafios y perjuicios que pudleran existir ante terceros (grupo de trabaJadores),
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos cont afad
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la su
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcidon al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se reahzara
mediante el acta circunstanciada de suspension. H

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird wn

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de’ 1os

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos £/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser sxgnado de recibido por “E -
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como Ta,,; %

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidon de los trabajos, "F/

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinarad lo conducente dentro de los qumce dias

r N
Tl DERN AR

052 por\\

]

Ditto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera neceMtE L EG

"El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. .= T m A

IRGUBTmiY
”

En el evento de que “E/ Municijpio”no produzca contestacion a la solicitud de £/ Contratlstg”deptro ), Ael,

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo. -

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, "£/ Municipio” procedera a tomar posgsion 7701362
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, e 5t .+ -
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "/ Con;@tgszzamm;p n

acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Chntratista”a
devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
_procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
s trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

e R

pron URIA Las partes convienen que £/ Municipio”podra rescindir administrativamente el presente contrato
BHA PUBUCI&R: obra publica si "F/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

DESARROLLD URBANSrocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado

Mpio. S;n Juan Bautiside Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
uxtepec, ]
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Asi mismo, podrd dar por tesmji :
general o por mutuo consentlmlemmn4 A

. " PRSIDE.\C.
En relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinard la rescisién administrativa, cuapgo
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los auaJos,,,, ‘

en alguno de los supuestos prevustos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publi 8S Y

no cumpla con las especificaciones de construccidon o normas de calidad, si no cubre oport
los salarios de sus trabaJadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etcy"y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que |mpllque _
contravencion a los términos del presente instrumento. ;

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabulldad
para “El Municipio’, ademds de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencionalesor ESA
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo, URGA
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacerusslzum
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contraﬂsta” ’ pey

los deméds cargos que procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicara a "£l Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "£/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondrd el
pago de las penas convenidas. ‘

Oa:;

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision d@&E L E G

O N

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la ¢ mpqrecqpq
de "F/ Contratista’, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, aS|Eco N
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperac:on del anticipo ain no amortizade
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la preééfnbi

de fedatario publico. SARINDS MZ2

por parte de "/ Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para 2 7
ety 75

s

/)~

aham 19682
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"Fl Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que "£ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
*a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y "El Contratista” convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
uyiﬁiar;portes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta

ue se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

ES turales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el

Mpio. San Juan Bautista,
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sobrecosto de los trabajos alin no e a5| como lo relativo a la recuperacién de Ig

equipos que en su caso le hayan si 65 a "E Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"El Contratista” comunicara a "£/ Municipio” la conclusién de los traba
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta t
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respect

R con tafé"é@« W
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los bend |cxanoszyﬁo
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega -

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
cavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Jés" TEPEC
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o e E :
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y eI
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “& Municipio” pondrd a disposicién de "F£/ Contratista” €l pago e+,
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro " xepe
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por~ —~ *
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la noftjficacién y "
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor
para las partes. ﬁfﬂc L E G
UTOMA 7 1 O N

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se | antara lavacsranseaae
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahoratEoalMATIN s KIISTRIAL

validez a dicho acuerdo. SERVICES SOER L DECV

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguefi‘a™ 5’_‘3“:‘ :
ninglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos VAIBr ‘G 0T 133 601 NN
las autoridades competentes. . { CPBI3EOS IR TUXTFPEE OXACA

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
ntrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
ocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el

RAS PUBUCé§d|go Civil y el Cdédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-015/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de elio se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dongle suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “EJ Co trafiste seuncia al fuero que pudiese corresponderie en razdn de su domicilio presente
o futuroTs, pos ous o;:an ot causa.

E R \@ : \\‘\
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