Este documento es una version publica aprobada en sesidn extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT 20184-IR/FISMDF-016/2022.

RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-016/2022

HACE Jucn Bgutisth

CONTRATO DE OBRA PUBLICASSERE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO
NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-016/2022. /\

[\Iumero y Nombre de la Obra: (082-2022) \

‘ MUNICIPIOB SA;NMBAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
peto. T

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 10 DE ABRIL

UXTEPEC (COL. 10 DE ABRIL).

[ Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC.
1 i

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 1,188,166.01 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

UARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

( onto del anticipo (30%): $ 356,449.80 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 1!
C

60 DIAS NATURALES 25 DE MAYO DE 2022. 23 DE JULIO DE 2022.

Plazo de Ejecucion J { Fecha de Inicio J { Fecha de Termino

Contratlsta ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DEC.V.

Domicilio: CALLE DIAZ MIRON No. 322 COL. SANTA CLARA, C.P 68314, TEL. AN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: ZOC110922MV2. Registro Patronal del I.M.S.S.: _

N

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-037/2022.

/ vipio. San Juan Bautista
Fuente de Financiamiento: \Q o Juon
Dtto. Tuxtepec, Oax.
MO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. 2022-2024

FONDO |ll: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.

A E Ofi 'o Aprobaciéon Num.: FISMDF/MSJBT/20184/082/2022
" .;'”“ 11 DE ABRIL DE 2022. j

PUBLICAS Fecha del Acta de Fallo 23 DE MAYO DE 20
Y DESARRO 10 URBANO Fecha de Firma de Contrato: 24 DE MAYO DE 20

2022~ ‘\L‘l

Se elimina: registro patronal del
IMMS, Numero teléfonico
Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP
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Municipio de San Juan Bautista ofiu: A
. pit e at gy . : Rt N\

Qaxaca, al que en este documento s enominara “El Municipio”, representado por la Gomisio & AN

de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Muni B\

Se elimina:

e v,
Datos del INElcardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Ol r%sRESI '

Fundamento

legal: Art. 116]conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

LGTAIP

ling. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadau

Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denomin

ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V. representado por el C.p. Jos¢ Pedro Zaraeo. s
Cervantes, en su caracter de Administrador General a quien se le denominara “el ¢

D E C L A RACI ONE 8

G i Constitutiva No. 2,774, otorgada ante la fe de la Notaria Pablica N ' g‘
IDURIA T s ” itoadnal i ,
PUBLICAS Vidafia Luna, en el Municipio de Cosolapa, Tuxtepec, Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta

OLLO URBANO

San suan Boutis

4 existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia_ con nam.
Tortepes, T de clave: Estado 30, Municipio 192, Secci6n No. de
Deto. Tuxiepec oy~ Credencial asi mismo, muestra su Capacidad

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiof i) i(( ey
con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los tErMINOST cn. oe s
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanog,*ECCION BE
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de)f%‘é‘:'
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. ut AV

Bautsta Tuxtepg(

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan Tuxtepeq, Oa
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan 20232 ey,
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. S

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del

Estado de Oaxaca. H ’RiA
1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando . & p LSED‘

menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 23 de Mayo del 2022 y de = | _
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios > *f o7 Bautist
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el pito. Tuxtepec, Oax.

presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022. 2022-2024

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio™ cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Electrificacion rural y de
colonias pobres, de acuerdo al Acta de Sesion Extraordinaria de.—Cabildo No. 31/2022
de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por el Consejo de Desaff ;
aprobada con oficio de aprobacién Nimero: FISMDF/MSJIBT/20184/
de Abril del 2022.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

. “Que tiene capacidad juridica y téc:nica para contratar sus Sserviciog tgggva%ﬁzl ?,é:&ggsh i
Pedro Zarate Cervantes, en su caracter de Administrador Genera Lerdo o Ederitura -

FAKE, (Meseriteo D) §

S i

no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena

2115
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4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, carg

f Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautlsta

SINDIC(‘ \
Profesional con la Cedu%%ieﬁ’gm 11888206 del Responsable Tecnlco,\

Cristina Zarate Mérquez.

José Vidana Luna, en el Mun|c1p|0 de Cosolapa Tuxtepec, Oaxaca, y como denommacmn
social ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion Fiseat .
ZOC110922MV2 y con Registro Patronal ante el 1.M.S.S. [ N Revistro de! Padren ders o
Contratista Municipal: SJBT-PCM-037/2022.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del

presente contrato. U *c,f,éaé.é

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades qué g~ o semssws
CCION DE

deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion QEAS PUBLA

las mlsmas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni lIevara a cabo practuea&s.m

ple
materia del contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposwlones.....
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social tto Yqu B

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del § g
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la g &
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y %,

14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciosl 3
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y-/'t
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestod® 7 -uan Bautista

Tt
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado pro. r’miﬁii Oax.

de Oaxaca. 20222024
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el \
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE q,

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecndo en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLI
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Diaz Mirén, No. 322,

68314, Tel: _San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion
. . . 7 . —

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tuxtepec, Oaxaca.

'IDUF“AM Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
PUBLICAS considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
0410 URBARDO que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

San Juan Bautisia,

Tuxteper, |Il.- “AMBAS PARTES” Declaran:
Oito, Tuxispsc. Gax
222 avias

3|15
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Mpio. 1‘tsun wuub
Tuxtepess h

ot Turxe w‘* tlaxrealizacion de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
K2 SV

HACENDARIO W5
3.1- Que gestionaran y obtepdeantodassy.eada una de las autonzacmnes licencias y permlsos qife, &)

contrato. b - _ ™~
3.2- Que conocen el alcance del procedlmlento de contratacién que se establecen en ej articulo 2 'u\-»"
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. \ RE NIENC:/
MU SiPA
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan s exprgs,gJ( s
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de confo
con las siguientes:

Cc L AU s UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacion de la obra: Construccion de electnﬂcac|

owd Moy

en la colonia 10 de Abril, ubicada en la Avenida 1, Avenida 2, y calle 3 de la localidad de San Jua UXTED{ 7

Bautista Tuxtepec (Col. 10 de Abril) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyaq),,i‘;“;:‘&':m"

actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas defRAs Pugixcac

metas; se realizaran trabajos de construccion de electrificacién con la colocacién de postes de concreto : 11 pzas

kvay 2 pzas de 37.5 kva. f‘-no'

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion VIgentes en el amblto
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, c
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en gg
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidg

§P

' u{‘A

MONTO SIN | $ 1,024,281.04 (Un millon veinticuatro mil doscien‘o Roe '
LV.A. 04/100 M.N.) COL. SAN A doa : A
16% L.V.A $ 163,884.97 (Ciento sesenta y tres mil ochocientos tigL p |
97/100 M.N.) WU O w WIN0S 4,
MONTO TOTAL | $ 1,188,166.01 (Un millon ciento ochenta y ocho m|l ciento sesenta y seis @0% &
pesos 01/100 M. N.) R
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: % i f

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 25 de Mayo

conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “ERE | " =
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo v ¢ 5 LUI
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comUn acuerdo procedera la autorizacion, PP

utisty

" n.de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con Tuxtepec,

pego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado £tto. Tustepec, Oax.

: de Oaxaca. 2022-2024

UARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

AN “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han

e llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la

originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.
4|15



UBLICASequisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de T
‘ Y IPEANGDbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. REGWURIA
iy 2dan Bautista, !
Tuxtepec,
teka, Tuxtepec. Qax
2022-2024

HACENDARIO
QUINTA: ANTICIPO: Mpio. San kuan Bautista,

Tt
El importe total otorgado pef.” jigipio” por concepto del anticipo es por la cahtidad de: ;Z} "SL
2022-2024 9

M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” s& oﬁ.BaEé'
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comp otM’ttH\h C
correspondiente. ‘ g

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil S|gwenté - las
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procederé el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio" en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Glitima estimacién de referencia. o Ooitomsd Burico st g

)MTEEE(,

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean™ .i.pe
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Mun:c:plo gastos financieros -‘:CC N DE
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto " /E 8
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. v

WL uxlep"( Oa»

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, 7222024
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisiéon y Construccién dentro de los ocho dias habiles

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o num ’rlcasg~ las; p@gtes tendran., ,
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para laj sexisi Y concnhah Rdee. "~ 08314
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estima an ! résg&idl‘éfnte yide 6 |
Ijv» no llegar a la conciliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al'acuerdo e J
= ﬁa{%ncorporame en la siguiente estimacién para su cobro. Qﬁ“""‘“‘g/ 5,
i ¢ isg

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no & %¢
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el ¢ 1
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente

“El Contratista” sera el (inico responsable de que la factura que presente para su pago cumpB HA IENDA
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno %e '

éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a qu&® 5‘;3";:" Bautista,
&
Dtto. Tuxrepec Oax.
5|15 2022-2024



HACENDARIO

hace referencia la fraccion IMeIS"W ‘8 de Ley de Obras Publicas y Servicios Re

Estado de Oaxaca. Dtto. Tuxtepec, Oax.
: 2022-2024 N X
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran p

conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables &
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxe
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de antjcipo Ud’“’g'[f’;;f_ W
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstgs en la

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:
1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadoé: f@ﬁ?&é‘gc

Estado de Oaxaca. TERRA DE var
DIRECCMIN DE

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obrerAs » { ICAS
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismé’ﬁ‘ PA-LO
que se efectuara en cada una de las estimaciones. Mpis

2022-2024

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptiblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUART.
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pag )y
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de Castos:porparte « AN B ER14
"El Municipio”; ésta a solicitud de “£/ Contratista”y de conformidad con lo prevista.en-ehp m%r},pﬁ;[a’g,f A ¢
del articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado-de-Oaxaca, ‘pagara " g

gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los
ﬁm trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
i " J@eonvenio respectivo; no procederéa dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a \
"%"2.. Contratista’. DE ACIENDA
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas e pio. San Juan Bautist

SNURIA exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fisca Tuxtepec,

i PUBU(% Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y Dttov‘ﬁleepec‘.jou

AESARROLLO UR computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan 2022-202
ctivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”,

N
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SEPTIMA: GARANT/AS

contrato, las siguientes garantias:
Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocur anrai pu
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o red de
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

No se considerara pago en exce
sean compensadas en la esﬂmacmﬂmgu , @,en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificadg
2022-2024

con anterioridad.

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contrafista
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidament Fm
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAND,NFC'

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total deleras
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor’ <%

Agregado. 3 \ .
Bau )-’t wtepe
Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadasiie Tuxtepec 0a
del presente Contrato. 20225 AWAWK*
La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” f:

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente NN
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA \ g
A

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. RE \ 10

Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios DE A
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, Mpio. San Juan Bautis

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los i ;Zﬁ:pe? e
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, 'zozz’-.;f(fal, ’

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/l Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORE CIPA ———

ciento) del monto total ejercido de la obra.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de oostos para el presente ol

cantrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
ig se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

B0 A Ddkdica, conforme a lo siguiente:

) OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO

* ‘Mpio. San juan Bautista,
Tuxtepec,

Drto. Twxtepee, Qax
2004924

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.
Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

7|15



exclusivamente para la obrg,g
originalmente pactado. 2022-2024

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contrafi
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indire Hpoe—
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. ‘ %% rgrpé“(’:

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje lgual) R:CC DE
anticipo concedido. ’ DESA LO

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida pmv-

“El Contratista”, en su proposicion. Ono Tutepec e,
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como 7""\;9“?(;‘ %
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y "El § Y q,
Municipio” para el pago de los mismos. :‘5"7\ IR %
, RN LN
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién d E HA C ENDA
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o de Y SALUD
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos

convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del aredpe Sijxﬁ“eng"““““
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras ptto. Tuxtepec, Oax.
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. . 2022-2024

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estér)

J z - - .’ g
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se comprom
se procedera de la siguiente forma:

trabaJos de que se trate, "£/ Municipio” estara facultado para ordenar 5? 18 FCantraasta” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. fiaasne e

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de £/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "“£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estarad obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
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HACENDAR/O Y
D. Si no fuere posible determlnar %,Wecuos Unitarios en la forma establ AT w
anterior “£/ Contratistd’ a ‘féaJeriepientp, de "£/ Municipio”’ y dentro del plazo! que &seﬁs Tail f)’ Y

sometera a su consideracion Io§°rf€ré%fs Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos a alisio- g

en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo critefigrqel ﬁgEMC\ A
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en'\el contfg

resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asﬂg?
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Constr :
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo urbano de estetr%cc 4
Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicadd 5@3 FUS

de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: o
i Pie de
I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; lautieed
‘1o Tuxtepec Oa, b
II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar lag’??-2024

\\l'\f'l(M
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; @0;_ £ ~«§‘3§§"%%

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las @' V7
apruebe;

IV.  Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido | T"ﬁ RIA
ORI

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obi@ & H!CBENDA
con la periodicidad que se establezca en el contrato Y SALUD
Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113Mpi°: sggx’t“"’;f"“m
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Dtto. rux,:p,,ec', Oax.
2022-2024

Asimismo, convienen que en caso de que £/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “£/ Contratista”, otorgq;a‘a‘esta 1as:facilidades
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier{autorizacion-y aproba
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la resldenma de obra

".

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este qontrato

JECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

JDURIA "El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utlllce dJnstalen en Ios itrabajos .|

jeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad e Afp}quas en Fldtstado de;,

DESAHHOLLO UR mos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion- ycada una de '

Mpio. San Juan Ba partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de "£/ Municipio”, asi como, a responder por su

Tuxtepec, cuénta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

Dtto, Tuxtepec, QaiMoObservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a el Mun/ap/o”o a terceros, en cuyo caso,
203278 s harg efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

9|15

| &
e




= ‘ND}‘ ()

"LACENDARJQ
0, Sop/u

Es facultad de “E/ Mypici B"ITQ& la inspeccidn de todos los materiales que vayan a

en la ejecucion de los trabajo; ‘,MGMen el sitio de éstos, o en los lugares de adguisicid

fabricacion.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitexi
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccién por SAR-
Co V-2; en caso de las obras electrificacion se obliga a presentar el oficio de contratacién de suministro
de energia eléctrica expedido por la Comisién Federal de Electricidad.

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades compete
materia de construccion, seguridad, uso de la via pubhca, proteccién ecoldgica y de medio amblefité
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seﬁéf@uo
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seramar
cargo de "F/ Contratista’. e i“"'

Mpio de

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: Bautrema

Tuxtepec C

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podré ceder-en’:

ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en,§
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con Ios‘z
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del REC
Estado de Oaxaca. D

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Mpio. San Juan Bautista,
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o btto. Tuxtepec, Oax.

inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Incendios;
- Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

YD ROLLO URBANO Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

Mpi SanJuana.,um{espectlvas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

Otta, r;l‘::g: ~ relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
N&-zaua" cumplan las siguientes condiciones:
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HACENDAR!O A
e Que la parte que sm% eW o fuerza mayor no haya dado causas o co tribuido By &=
se produjera. Dite, fum-«. Oax.

e Que la parte que sufra eI caso ff)rtulto o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otrf &ﬁg
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o nS Vales X
personas o bienes de la otra parte. .

Trwxrep
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otPa _par
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuitd™o
fuerza mayor.

n

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fechg @m« v,
entrega de la obra. ""‘“ E

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. UR
. . . . .z ’-nu[m!l rfteped
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra,. l[@S,epec 0o

partes estan de acuerdo en que " Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado? ’f’?mmw%
que guardan los trabajos en dicho momento. §°@ i :‘)

No se considerardan como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra @
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. 4

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “£/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de”
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "£/ Municipio” comprobara

e ; : s . A e io. San Juon Bautist
periodicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de PO > ustepec,

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los Dtto. Tuxtepec. Oax.

S o 2022-2024
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterio ~el-importe _de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de ra, A Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes muitipllcada por el
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las adtividades (o} tra'jo El
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente s harg: Ia retenc:n 0 ;
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ) \

Si "El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también comL ﬂéna convencno‘ A\
deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el |mpo§'te de/los trabajos | no ;A
gjecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, quei incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada-dia-calendario de!
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “£/ Municipio”, esto sin
ﬁ*’“‘ i aphcar el impuesto al valor agregado.

WL
) Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,
AURIA €en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
U usas imputables a "E/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “£/ Municipio”
mﬁré al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
DB;ARPQ‘.LO UR

San juan Baut En caso de que "E/ Municipio”; con base en lo establecido en la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Mpa Tuxtepet, ReIacnonados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Drto. Tuxtepec, @Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “£/ Contratista” procederd hacer
2022-2034  ofoctivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no
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HACENDA A S
liguidados, hasta que sep@targuesel, uito correspondiente, o que se efectuara déntro de I0%.¥

(dias) dias naturales s:gww@%«fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perja?cimi!ie Ias responsabilidades adicionales que por incumpli
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos\ pagdd UK ‘
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. Mpio. San JANIB

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“F1 Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo ..
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realiz @xﬁ’g gc

i i i i TMERRA BE
mediante el acta circunstanciada de suspension. OIRECCION DE

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira U?gé‘: i
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de 10S i
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato mf “';::‘

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por M7 [uxierec O
(\N\nhc”

Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la $°; .x§ %
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produaendo todos sus efectos legales una vez que hayan &
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rr (5
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Mumcuplo” podra dar por termmado antncnpadamente el contratBE

de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafi@io. sar suar Bautist,
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al.m }’Zi e
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por Ia 200
Secretaria de la Funcidon Puablica, o por resolucién de autoridad judicial co SN

posible determinar la temporalidad de la suspension.
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En el evento de que “E/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de !
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacidn anticipada del contrato, "£/ Municipio” procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
=, €350, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "E/ Contratista’,
| ‘¥ lacta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratista”a
{?oa&devolver a "B Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
e procedlmlento respectuvo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de
RiA los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.
‘ Ll%l EFEJB?“[ ECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
. iah Bautista, Las partes convienen que "£/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "£/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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UR!Aa sanciones por incumplimiento del programa, “E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que y Sf

io. San suan Baytis
Tusxct

HAcenoAmo

Mple. hﬂhmw \ 3
Asi mismo, podra dar por termnma&;ppadamente el presente contrato por razone&\ de intep

general 0 por mutuo consentimieff: 2

En relacion con lo anterior, “£/ Municipio” determinara la rescisién administrativa,

trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazad
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
abjeto de este contrato o los derechaos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “Fl Municipio”, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencionales-”; °{";:"‘p§“{’“
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo -
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "E/ Contratista” s ,fe

los demés cargos que procedan

Cuando “£/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho M,"m' =
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se :::-2024
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicara a "El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas gue estime pertinentes.

e ———

Transcurrido el término referido, "F/ Municipio”, considerando los argum ntos Y. pruebas que’, i  © &
hubiera hecho valer “£/ Contratista’, resolverd y notificard lo procedente dentro de los quince dias ~ ' o »
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “£/ Mdmapm” |mpondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedlmlento de resqsnon del contrato, "
por parte de “E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos eJecutados para P 61194
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con dSm la: comparecencna‘ 91 ey .|
de "H Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre [a obra; asi-como ol
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia ' 5?'%0
de fedatario publico. > %ﬁfj@%%

REGIHURIA
En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relatiygg HA z' IENDA
LUD
uélla procedera a hacer efectivas las garantlas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir l%w‘ San Juan Bautista,
portes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta  Tuxtepec,

e se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberad efectuarse dentro de los cuarenta diasm°-zg’£?§§2‘;,°""'
turales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescision. en dicho finiquito deberéd preverse el ’

Dtto, Tuxe,
2022, e, Qe
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L) o, #¢
sobrecosto de los trabajos aun nomac;&aﬁgs,;asn%mo lo relativo a la recuperacion de los matetialg ies
equipos que en su caso le hayan sido emﬂegados a "El Contratista”.

umn\

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA. \  PRESI} ENCl y

£l Contratista” comunicara a "F/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le faerin(|Pé
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminagj /dééo%:p”“ :
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, miSgaa oquerep
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "&/ Municipio” contax_&ot 4
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los benef|C|ar|os y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. & «*_‘f"“

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes yg:9 / : _
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos. §y " i

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las %%
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en ReclAURIA
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y %E HAY ﬂ
saldo resultante. Y SA!

Determinado el saldo total, "&£/ Municipio” pondré a disposicion de "E/ Contratista” €l pag@pio. San Juan Bautisto,
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro e ;Zﬁ:pe( i
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por ~ 2p27.2024

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "“£/ Contratista”de la responsabilidad por defect: * 1 "’E,'E AN
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momen B"‘:"- :
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra unams

vigencia de doce meses. OO

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: Ba

Otte Tun ;
En el supuesto de que durante la gjecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanciaszoz> 3'3‘;2 .

de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuer: ..a,,lgw[!]g]'_or solucic’)n

para las partes. L — e

La resolucion a la que Ileguen las partes, debera constar por escrito, par: Io cual se levantara I
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociel do desde ahora to
validez a dicho acuerdo. I by

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes deﬂas,partes no: lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

e —

Ew -DECIMA NOVENA: LEGISLACION: e ALK

gntrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
Bl o procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado
OE 0fr ‘ P B de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

L ARR 10 1R En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Mdio. San juan Bau%odlgo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

xtepe
D“"‘Qgggim Qax VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
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Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpre acion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencid de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” rehuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o fiturd, o por cualquier otrg
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