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/ [\ XL A\ SONTRATO No. MSJBT-20184- SMDF-01 -"'f" ;‘l?‘\\x\ﬁit.
siNDicO ~ 2 N
HACENDARIO Aoz,
m Seutiste 3 ;_ .
MUNICIPIO DE SANJEWAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA i\ Cil
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CONTRATO DE OBRA PUBLIG#S@BRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

UNICIPAL

San Juan Baulisl
Tuxtepec
xtepec, Oax

)

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-017/2022.

Nimero y Nombre de la Obra: (022-2022)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO.

=)

UXTEPEC (COL. EL REENCUENTRO)

{ _|

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA J [Distrito: (006) TUXTEPEC.

{Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . (Estado: (020) OAXACA.

1 =)

Monto del Contrato: $ 3,117,700.18 (TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS )
PESOS 18/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(=)

onto del anticipo (30%): $ 935,310.05 (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
IEZ PESOS 05/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

( =

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino ) 0 .
75 DIAS NATURALES 27 DE MAYO DE 2022. 09 DE AGOSTO DE 2022. z é, :":’ (9
J B
/ L
Contratista: INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO S.A. DE C.V. < E K
Domicilio: CALLE ARTEAGA, No. 715, COL. LAZARO CARDENAS, C.P 68313, CEL: SAN g ?
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. g k »
Registro Federal de Causantes: IVG211130282. Registro Patronal del 1.M.5.S.. || | G <

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-047/2022.

Fuente de Financiamiento: \

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO Ill: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
il DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

v Ekograma: DRENAJE Y LETRINAS, "NDOSR,
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Y DEY/ BROII N iR ocedimiento de Contratacion: Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas.
Mpia. sap 4, ny .
;ij;ec Hautis Fecha del Acta de Fallo: 24 DE MAYO DE 2022, DE HACIENDA
Dtta "er e O Fecha de Firma de Contrato: 26 DE MAYO DE 2022. SALUD
205 U2y Mpio. |San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Btto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024
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Municipio de San Juan Bautista ¥ >
Qaxaca, al que en este documento s enominara “El Municipio”, representado por la Co

Se elimina:
Datos del INE

Fundamento
legal: Art. 116
LGTAIP

de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucigg
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocenc 0" ’ec -
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadaiuﬁg"go%’z 0024
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras
Pablicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte Persona Moral denominada
INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO S.A. DE C.V. representado por el ING. ALFONSO GARCIA -
TENORIO, en su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, de

conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: :

D E C L A RACI1 ONE s

“1’ DURIA

D 0BRAS PUBLIC
Y DESARRGL (9 URBAND

l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal dg
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuangio
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 24 de Mayo del 2022 vy \§
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servici
relacionados del estado de QOaxaca y de conformidad con los montos establecidos por §
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, de acuerdo al Acta de
Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada po&\\“‘m.
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Nume@ ESEEN
FISMDF/MSJBT/20184/022/2022 de fecha 11 de Abril del 2022. '

“EL CONTRATISTA” DECLARA: e

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Alfol%%\"
Garcia Tenorio, en su caracter de Administrador Unico de acuerdo a la Escritura Constitutiva

No. 6,507, otorgada ante la fe de la Notaria Pdblica No. 97, Lic. Rosa Lizbeth Cafia Cadeza, effA4: S‘}ﬂ,f,‘if;f e

Mpio. S;nJmn Bautistg, Ciudad de Tuxtepec, Estado, Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocadgrto. Tuxtepec, Oax.
uxiepec,

mo' nl)t.ep
20020 0%

ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacidad legal, 2022 -2024
identificAndose con la credencial de elector con fotografia con num. de clave:
Estado 20, Municipio 182, Seccion ] No. de Credencial

2|15
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.2. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedags

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada“hh w et

— MACENDARIO

qsi mismo, muestra su Capacidad Profes
Cedula Profesional No. 6838087.gdel ®Responsable Técnico, el Ing. Alfonso Garcia Teqorio.

Escritura Constitutiva No. 6,507, otorgada ante la fe de la Notaria Puablica No. 97 Licy,
Lizbeth Caiia Cadeza, en la Ciudad de Tuxtepec, Estado, Oaxaca, y como denominacion o r2
social INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion
Fiscal IVG211130282 y con Registro Patronal ante el I.M.S.S. _Registro del
Padron de Contratista Municipal: SUJBT-PCM-047/2022.

Tuxtepec )
N. Tuxtepec, O&ax
022 - 2024

v
im~|<

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condlcmnesmt
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto d&[ o5
presente contrato. ,

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades quealem.e ket
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizaré ni mantendra en la realizacion e Tuxtspec Ows
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas = *
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y-
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

%3
BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestqg ‘f;g’ h@ ‘?4 =
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estag Fr |
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por §
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA}
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE\
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido enggl
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO®
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda

clase de notificaciones, ubicado en la Calle Arteaga No. 715, c.p. 68313, Col. Lazaro
Cardenas, TEL: 287 8832531, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna §5,\ i ‘-
RN

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contra
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Artlcu&,%
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ;

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautis E
Tuxtepec, Oaxaca. DE t

i £

Y SALUD

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin %?o san Juan Bautista,
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicién, asi como | Tuxtepec,
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. Dtto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024

lll.- “AMBAS PARTES” Declaran:

3|15
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3.1- Que gestionaran y obtendran tqgisvmmna de las autorizaciones, licencias y permisgs que ent\R F D : NCiA
derecho correspondan a cada unaadé™4s partes para la ejecuciéon de la obra, objeto\de este \\} \PAL
contrato. " \afoNSan Jual\Bautista

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformida

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su exprﬁ
con las siguientes:

C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: rm "

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Rehabilitacion de drenaje
sanitario en la colonia El Reencuentro, ubicada en la 1ra Privada de 16 de septiembre de la
localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. El Reencuentro) del Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos
diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacion de drenaje sanitario en
60.45 ml de 61 cm (24") de diametro con tuberia de polietiieno de alta densidad (pead) ; en agua potable 59.00 ml
de tuberia de 8” de diam. de pvc hidraulico rd-26 y 9.00 ml de tuberia de 2 1/2" de diam. de pvc hidraulico rd-26 ;
en pluvial 9.00 ml de 61 cm (24") de didmetro con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) ; en pavimento
413.88 m2 con un f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts. de espesor.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el amh
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectt
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técni
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 2,687,672.57 (Dos millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos

.V.A. setenta y dos pesos 57/100 M.N.)

16% I.V.A $ 430,027.61 (Cuatrocientos treinta mil veintisiete pesos 61/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 3,117,700.18 (Tres millones ciento diecisiete mil setecientos pesos 18/100
M.N.)

j
% ol
o & N |
S el)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

q@12022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 09 de Agosto de 2022, dé
-;"Tgr-.; midad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por
M¥atista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de com(in acuerdo procedera la autorizacjg

URb® una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacion de “E/ Municipio”,

EGIDURIA
HACIENDA

g OBRAS Pﬂ&tm al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del EstadoY SALUD

DESARROLLD R Mexaca. Mpio. Sc_;n Juan Bautista,
Mpio. Sar juan Bautista, Dtto. T‘:txtep“l, Oax.
;";‘tepec g’EARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 2022-2024

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
de Jlevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la

4115



27 CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-017/2022
DICO “

HACENDARIO
realizacion de la obra. El %unmm"%e “El Municipio”, prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada de termMMMrabajos. La entrega debera constar por escrito.

rg @ oty g By, a0\
QUINTA: ANTICIPO: C»T&{ﬁl‘[— T
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de; )3;’*‘\5;—‘2'0
DESA
$ 935,310.05 (Novecientos treinta y cinco mil trescientos diez pesos 05/100 M.N.) .
S

Juan

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obfigeas 1ux...
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el compro r}fg’;'_ e Oay
correspondiente. .

en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregpie la ga ) 5\.:2‘
anticipe dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la'\gbra en g\\{\i‘{‘ >

debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/Y
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta Je
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. ‘

| MUNICIPAL

pio, San Juan Bauti
Tuxtepec

Wito. Tuxtepec. O&

2022 - 2024

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrat 0 2
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de 10§ 3 eI §
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previd ;

verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad§
requertidas en el expediente técnico auterizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Publicas
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera e

siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de”
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
L @L\Ias siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.
’ ). '.“ i
TV

ALY

-Bveg dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion di s >
v, dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacioén correspondiente y d 953
- URjano llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguiré conciliando a efecto de llegar al acuerdo e ™%
BRAS PUBLj@gerPorarse en la siguiente estimacion para su cobro. REGIDURIA

Mpia, m’f‘?’i() URBANO “El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo [%EYHSA f&%%DA

7@:°"300t£aaayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el fouti

Drtto, Tustepec Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamelieé: S‘,’.Z;,‘;ZZC e
200224 - requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley dgrto, Tuxtepec, Oax.

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 2022-2024
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NCONTRATO No. MSIBT-20184-IR/FISMDF-017/2022

~siNnpicO
“El Contratista” sera eMQ&M e de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrati®ts es, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos 0 por su presentacion ingeurectasno ®era motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccion IV del #R{clifd 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos%i?r? %,
contrato correspondiente, serédn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales® g«=a-: e 2
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude, fsc b.
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de |0Seganf.)

ajustes de costos.

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)
2.- Se retendré el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra opntratada

Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de gp
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mig

que se efectuara en cada una de las estimaciones. g 3 .

P 5]‘ [y @ ;)

. . y : : : fiHISL
“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida | ol .59
concepto de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal 3‘5" S ?é‘k
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a Iz k1T a0 |
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribuciéon a Y| ol i" e f,;i
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho®}®*H &' ‘fl § RO
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” A 33 ‘ ® 3 g
A B0

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones pef# .\ Wj‘ &5;5

Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"El Municipio’; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo_wpos
ﬁh _ del articulo 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard’essfija
fiegastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos ded /_17&
FFederacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarén
"generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidade%'ré’;w
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que i
DE 05RA § e pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago REGIDURIA
e stimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de e HACIENDA
ARRGLLO URBANfabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través dely SALUD

Mpic. 5%;‘:_”; Sautistgonyenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputable$,. san juan Bautista,
Dtto. Tureomse. 0ax. "El Contratista’ Tuxtepec,
PRy Dtto. Tuxtepec, Oax.

cuesaues Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en 2022-2024
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
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B )C"“
— 2~ SINDICO
se computaran por dias naﬂk@EN&ﬁB‘Q fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades aodtspgsﬂ%ﬁ‘d’&"’ﬂ Municipio”.

B Gobegrug Wyne.,

No se considerara pago efei¢e ndo las diferencias que resulten a cargo de “El Coni kﬁ!"ﬂ
sean compensadas en la estimaciorf Siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identi qggg
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadog/del
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como Ig
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolugion del Antiipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTYA del presente
instrumento.

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debitia
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total de \

anticipo sefialado en el primer pérrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor — 2™,7%5°%05.
Agregado.

X MUNICIP/
pio, San Juan B:
\ Tuxtepec

ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivg
del presente Contrato.

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios X
Relacionados del Estado de Qaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia e
presente contrato, “E/ Contratista” a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificad®, i

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgadao%\m\s J
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ¢4#ibsia

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez p%’ C._ : %
ciento) del monto total ejercido de la obra. ’tﬁg&,\ s

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS %ébﬂsg#
) ) REGIDURIA

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados g HACIENDA
te contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden Y SALUD

gnomico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los :
: < 5 3 Mpio. San Juan Bautista,
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado. Tuxtepec,
i - .. ; . Tuxtepec, Oax.
RIA Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el present@" ¢ 25'22.2"024

DBRAS PliBLIGABtrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
DESARENLM URBANGue se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
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e R
programa de ejecuci%&%hwmcontrato 0, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecioial %gram%a \{(igente.

Estos ajustes deben ncﬂiﬁemeviamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. ;L‘, Sommorns b,
03105,

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de ¢
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al progral b‘{‘f-
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con basegn,” 5%
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

'Y

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que\la convoc} nte; =W\
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, g %\7

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, pre
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El_ir_nporte de 'Ios ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al . Axrepec. O2n,
anticipo concedido. R

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecid
“El Contratista”, en su proposicion.

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del érea
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

WNIDY
Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el s&' shadls
proyecto y programa, le ordenara a “El Confratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y3 ¢

SR

W ©
se procedera de la siguiente forma: b’ﬂ w@@
I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. s .
REGIDURIA
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a IOE HACIENDA
trabajos de que se trate, "& Municipio” estaré facultado para ordenar a "F/ Contratista” su Y SALUD
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. Mpio. Sc;n Juan Bautista,
“"Emct

§ 3 o s N i , Dtto. Tuxtepec, Oax.
B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara  2022-2024

Y DESARGOMLS 1JRBANO factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
Mpio. Sar: fugn Bautista, ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de “£/

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “E/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
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que realice, para calc %ﬁ&&%ﬁio& tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base

para formular los precios ofiginales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos corffERiE s Mtievos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo i
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese séhale)i | = PEC
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos ana %V”'"“ i

N ; - X A i - RECCH)
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que $& 4 s rug)

siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en totle-d i
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o enfsR E
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano dé esta
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indi
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar |
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV.  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la ghfs
con la periodicidad que se establezca en el contrato ;

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 D i
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas REGIDURIA

Asimismo, convienen que en caso de que £/ Municipio” contrate a un tercero para red Hggll_%%DA
Hatrabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, "E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidad

{flocumentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprotféfﬁf’él‘?‘}ﬂ,f,‘;;’,zf"""m

tle los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.  Drto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024
Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

"El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
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HACENDARIO

las partes de dichos trabajos s&'® e4i8faccion de "g/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectosoy. vigies~otultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su paft&d&fleguen a causar a "El Municipio” 0 a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de “£/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan W‘”’WEC
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion’oide. =
fabricacion. );’;‘f;ﬁu

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las activid
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitari

aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitafi’ hivopg <o

el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SARs»-202+
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberad sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
" materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a
cargo de "E/ Contratista”,

¢

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: g § wl 2 ac
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podra cedey e £ o {
ningln caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacid ﬂs 3 2 ?_‘
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados) . ‘
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de £/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, con 3 g
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin. 'z(2 ;
"El Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y coy) [ g g 8 g
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de : '_’5

Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enu

limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parra
- Incendios;

- Terremotos; ICIPAL
- Guerras; N\ Juan Bautis|
4 - Problemas Sociales: :

- Inundaciones; 997, X

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas; L SO

- Ciclones; J 1

- Motines o disturbios; i) é» %

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; REGIDURIA

- paro de fébrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. DE HACIENDA
SALUD

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con Sl .
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, ,3,,,‘;;;""""“0/

1( Otto. r"*"?PeC: Oax.
10]15 2022-2024
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relativa a la indemnizacion de Icﬂbﬁ&”@&ﬁ@s causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condicionesp. Sen Juan Bt

e Que la parte que sufra W o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que

se produjera. o P
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otraﬂaﬁf,{, R, E,":‘

personas o bienes de la otra parte. )BRAS

‘ DESA
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra TR ANEN o
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fOrtUD @ T viors
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estgdo
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la ol
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

vmm'
30Ree

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “£/ Municipio” comprobarg
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos dé
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterio
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de

RPC:IVGR114

que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se haraNa retencion o 2
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

ﬁb Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convensiq
B, deberd cubrir a "£/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos' no'"
pjecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios
*Y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario d&’"*,5° 0%,
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de £/ Municipio”; esto sin_ wposy
aplicar el impuesto al valor agregado.

[YJED ARROLLO URBANO Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,% Q” _ 3
3 'El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones Y&y e W
)

Mpio. San Juan Bautis S - i . . ey
T "'en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por %Lg;\% g
Dtto. nmrpo’c Qox. causas imputables a "£/ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£/ Mun/'ap/b’éE
2022-2024  harg al programa las modificaciones que a su juicio procedan. DE H

Mpio./San Juan Bautista,
1115 Tustepe,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-017/2022

iNDICO
En caso de que "E/ Munigj %"’gﬂoﬂnm\ lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de aca, Yolaswdemas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Con or causas imputables a "£/ Contratista”, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniénd@88e gEZubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimient uféf
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos’)i/| -

Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. B A
*CCK) 4
ra - ’)BRAS ,cl_-..v
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO ’ oﬁ;: .
ANO
"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contrata m)evr fw Juan
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la SuspPERSIAD, epr o,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. 02722024

La fecha de terminaciéon del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi com
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. '

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicio:
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podréa dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de I k
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion agticipada dé
contrato, deberé solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los Quince diag B\ '
naturales siguientes a la presentacidn del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesaniq ques. -Xy
"El Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

BpEn el evento de que "& Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "/ Contratista”dentro @ERESIDENCi A
M {lipzo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo. . MUNICIPAL

g \ 3 i .. 5 i I , Mpio, San Juan Badsta
aligdvez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "&£/ Municipio” procedera a tomar posesion  Tuxtepe
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en ANIDOe g5, 0o

GIDURIAaso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “F/ Contratista’s

)k OBRAS PUBEgRsCircunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratista”g N \ f}i
DESARROLLO UF@NBiver @ "E/ Municipio’; en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio de_ i3
Mpio. San Juan BaliRGEdiMiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de 55 /
Tuxtepec, |0s trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. REGIRIA
Dtto, Tuxtepec, Qax - (gl
vy sas) DE HAgJERDA

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

3 pio. Sah Juan Bautista,
12 | 1 5M Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024



HACENDA RIQ
Las partes convienen que ™E,-Manieipio”pedra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra plblica si "E Contratista’sg ngalos términos de este o las disposiciones, Lineamie E{% .

PEC

procedimientos y requisitos que establecedad ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
de Oaxaca y demads disposiciones administrativas sobre la materia.

DIRECC M

. NBRAS \
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interése ¥
general o por mutuo consentimiento. .

En relacion con lo anterior, “£/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando oi."é'/'r‘; o},.
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra?“lf' 202
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que

no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente

los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) vy

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion

de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “"El Municipio”, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y d
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garant]
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos q
procedan

CP fa212

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno der
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
establece en el pérrafo siguiente.

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de Ia
fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "/ Municip»io".impondré
pago de las penas convenidas.

por parte de "E£/ Municipio’, éste procederad a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados p 4, N-NCIA

. hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecen ia

Em _ de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi comoM
YA \bestablecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacnon del anticipo ain no amortlzad(”)" " Juxtepec

! gsentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantard ante la presenciadtto. Tuxterec; 0%

o 2022 - 2024
de fedatario pubhco NIDOS

Calpne-

DE GBRAS PUBLIC partir de la fecha de inicio del procedimiento de resasmn, toda la documentacion que “E/ Municipio” @ s\ ¥
Y DESARROLLO URBAM{Libiere entregado para la realizacién de los trabajos % AN W
Mpio. San Juan Bautista, Y
Tuxtepec, En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativ y
Deto. Tuxtepec, Qaxa sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en q@ \ﬂ{fRRA
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir | "H‘l DA

13 ‘ 15 Mpio. San Juan Bautista,
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HACENDARIO o
importes resultantes de trabajo?"ﬁe §ogmno liquidados desde el inicio de dicha rescision, hpW";,“—Eb“ L
que se otorgue el finiquito cor @ml0 que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias: S £(

naturales siguientes a la fecha de ﬁBﬂﬂ@!cnon de la rescisién. en dicho flnlqmto deberd preverse, el
sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los matenalé&p
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "E/ Contratista”. Mpis

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: 2ot

“Fl Contratista” comunicara a "E Municipio” la conclusidon de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspandiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante. ‘0 :

Determinado el saldo total, "&/ Municipio” pondra a disposicién de “E/ Contratista” el pago i
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegroz

Cardenas
x. CP 68313

vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de carécter técnico y administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefal

Tuxtepec
Ntto. Tuxtepec, Oa
2022 - 2024

SO En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante \
REGiDUFHA las autoridades competentes. <INIDO< 47

Eugsm J_POUEAJB%%CIMA NOVENA: LEGISLACION: 5

Mpia. SanJuan Bautista,  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la eJecucmn de la obra objeto de esﬁb%f
7"’“4"" contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, ==
2_m24°“ﬁroced|mlentos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estafid: G

de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. DE Hﬂ«
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningtn tipo y por ello “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dgnde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” fgnuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier dya causa.

o ina Espi

N o
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