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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184- AD/FISMDF 023/2023

“N.CRN 'RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

SiND
HACENDAR‘Q

Mpic san juen Beu

MUNICIPIO DE SAI}J,gl&mwTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA'HASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

Nimero y Nombre de la Obra: (044-2022)

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ESPERANZA ARROYO LA
GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM 3+900 AL 5+400 EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA
ARROYO LA GLORIA.

Localidad: (0025) ESPERANZA ARROYO LA
GLORIA.

-——-\

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
N¥mero
Telef-nico
del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

J [Distrito: (006) TUXTEPEC.

J [Estado: (020) OAXACA.

-

[Regi()n: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

(Monto del Contrato: $ 762,907.21 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE
PESOS 21/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 228,872.16 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS 16/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
Plazo de Ejecucion ] [

{ 30 DIAS NATURALES } (

s ff

Contratista: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

s

Fe
08

de Termino ol
O DE 2022 -
(&

Fecha de Inicio
09 DE JUNIO DE 2022.

Domicilio: CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CENTRQ, LOC. BETHANI

68447, TEL: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: GGC110614TJ6. Registro Patronal del I.M.S.S.:

X Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022.

ADURIA
2 plB|(Pkocedimiento de Contratacion: Adjudicacion directa.

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-045/2022.

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL “¥. DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL BJERCICIO 2022. .

icio Aprobacién Nim.: FISMDF/MSJBT/20184/044/2022

Fecha del Acta de Adjudicacion: 07 DE JUNIO DE 2022,
Fecha de Firma de Contrato: 08 DE JUNIO DE 2022.

Mpio. San Juan Bau!l’sda,] -
Tuxtepec,
Dtto. Twtepec. NDax.
2022-2024



Se elimina:
Datos del
INE

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

/ Tuxtepec,

®.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus serv::%?ﬂ‘d? eg Qeéd.w

Mpio. i, Jaan Bautista,

S'NDOCO

HACENDARIO
Contrato de Obra Publica a Precios Gnitaﬂtbq«siﬁiempo Determinado que celebran, por una parte el?
Municipio de San Juan Bautista, Ty istrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de ot i,

Oaxaca, al que en este documento sede ominara “El Municipio”, representado por la Comisiér”™ Smmpec

de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, ptto. Tuxtepec. Oax.
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio  2022-2024

Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadaiupe
Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada
GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. representado por el ING. FERNANDO UBIETA ,
HERNANDEZ, en su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, déf*
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: :

D E C L A RAC1I ONE S
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interiory \
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propla en los termmos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estado e
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de O
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.

Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato/Municipio de San
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en Sa
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Artiddfd B
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica p
Estado de Oaxaca. , Obn Bautists

1.4. Que el presente contrato se adjudic6 mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerc[‘o aﬁz 20%
acta de Adjudicacion de fecha 07 de Junio del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion de acuerdo al Acta de
Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022 pnorlzad_ por
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio da aprobs -
FISMDF/MSJBT/20184/044/2022 de fecha 11 de Abril del 2022. T

j“e g 7r JZV ifi
“EL CONTRATISTA” DECLARA: im o ——————

Fernando Ubieta Hernandez, en su cardcter de Administrador Unice de"

Escritura Constitutiva No. 16,392, otorgada ante la fe de la Notaria MWR&CQ&LQ“‘ »
Arturo Torres Pérez, en la Ciudad de Tuxtepec, Estado, Oaxaca., Q gtemun mfse A XA
ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y q su I S qﬁgqae T
plena existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de electorﬁbgoﬁ f§’?6 rafia con
ndm. de clave: _ Estado 20, Municipio 182, Seccion Il No. de
Credencial I =si mismo, muestra su Capacidad

Profesional con la Cedula Profesional No. 10284225 del Responsable Técnico, el Ing. Candido
Jiménez Moreno.
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2.2. Que es una Persona Morit*d

2.3.
24.

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
N¥%mero
Telef-nico del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la LGTAIP

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212

¥3. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio' dei'San-Juan Bautista

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio dedoé“‘tfagajos objeto de este contrato a fin de

8 'TRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

siumco
HACENDARIO
Ohalidad mexicana y que acredita como sociedad con la

Escritura Constitutiva No. 16&32,\"&*& da ante la fe de la Notaria Publica No. 62 Lic. Flavio
Arturo Torres Pérez, en la Ciudad’d xtepec, Estado, Oaxaca, y como denominacion o razon

social GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V., con Cedula de |dentificacion Fiscal: ey
GGC110614TJ6 y con Registro Patronal ante el .M.S.S. B Registro del Padron de oe '—w 5‘ :
Contratista Municipal: SJBT-PCM-045/2022. O

> P

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Py

Vipre de G
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condicianes...
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto’ de*h
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréa ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Segundad Socnal que le imporen tanto a Ley QG}“"" &

14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras PubJucas y Serw
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Segundéd‘ Estructura
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. R

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la_ Carretera Federal Tuxtepec-Palomares Km 23, col.
Centro, Loc. Bethania, c.p. 68447, Tel: I san Juan Bautista Tuxtepec; Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo 0 comision alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién dél'presente contrato;
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fracdon 1X.del Amculo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Tuxtepec, Oaxaca.

UBUCAS considerar todos los factores que intervinieron gnésgigracion de su proposicion, asi como los
DE /015 URBANO que intervienen en la ejecucion de la obra objetﬁ de-pste o @rato
ol |
Mo. S‘}ﬁﬁﬁr’pef"‘iﬁ‘.'-‘ “AMBAS PARTES” Declaran: R m;' [
pttc. Toxtepec, O REGOYRIA
2022-2024
DE HACIENDA
Y/SALLD .
Mpio, 'San Jyan Bautista, 3 ! 15
Tuxteps

Otto, Tuxtepec, Qax
2022.2024



Mpio. 59| Juan Bautista,
3.1- Que gestionaran y obtendra m de las autorizaciones, licencias y permisos que en Tuxtepec, &
derecho correspondan a cada unﬁ,ﬁfg’o‘"ﬂ&nes para la ejecucién de la obra, objeto de este otto. 7“2"2"5’5;4 -

contrato. Deta. Nuxteper, Oax.
3.2- Que conocen el alcance del proé@ﬁlﬁﬂhto de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su 4
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformlqﬁﬂ}'“
con las siguientes: JBRAS

C L AU S UL A s Py

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de-re
de camino rural tramo: Esperanza Arroyo La Gloria- E.C. a Camalotal, del km
la localidad de Esperanza Arroyo La Gloria, ubicada en el Camino rural tramo: |
Glona E.C. a Camalotal de la Iocahdad de Esperanza Arroyo La Glorla del M

1IN0,
an Juan §aulsta

Federal, Estatal y Mumc'pal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyeos,xvepoc

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente té’éﬁ%g‘ ey

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 657,678.63 (Seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos setenta y ocho
.V.A. pesos 63/100 M.N.)
16% L.V.A $ 105,228.58 (Ciento cinco mil doscientos veintiocho pesos 58/100
MONTO TOTAL | $ 762,907.21 (Setecientos sesenta y dos mil novecientos siete peés:
M.N. ) o 2

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, |nIC|ando gl%
de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 08 de o de 2022, de
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas pres MFEﬂERAg
Conitratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causag drmmg ST

ﬁm retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comutn acuerdo proced q a@’
. una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de * %‘! ';n ‘%56 0A)

§¥" =0ipego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnd@oﬁ&ﬁﬁmn? e
de Oaxaca.

RIA
UBUC%"ARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

- URBAND “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han

 Juan Bauti6lg llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes permisos, licencias,

Tusiepec, 'y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la

bt k{"{g&wﬁeahzamén de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
e originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

4115
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‘M RATO No. MSIJBT-20184-AD/F ISMDF—023/2026E HA JENDA

SfND‘CO J Mpio. San Juan Bautista,

Ti ¢
QUINTA: ANTICIPO: HACENDARIO Dito Tustepes 7%
El importe total otorgado por Wm concepto del anticipo es por la cantidad de: ,-«"‘f:‘»"?s'f"
D(m ™ B

$ 228,872.16 (Doscientos veintiocho Mclentos setenta y dos pesos 16/100 M.N.)

( KON DE
AS PUSLICAS

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obllﬁa;anm 0

utilizarlos exclusivamente para la ejecuciéon de dicha obra y debera expedir el comprobamgw

correspondiente. e Tu

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil sngwente aha
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del £/
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municip ‘19
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia.

blsion
se paguen medlante la formulacuon de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de Iosw \):
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que seréa el
tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en Ias
mismas y en la bitacora. 7y . :

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numerlcas, Ias"
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y*dﬁm;r
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion coFres
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de Itega,r al aﬁ% A
Jncorporarse en la siguiente estimacion para su cobro. ' TUXTE PE TRAY

LH “El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro d‘é ﬁ#%g VR XA
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autofizadas po 3 rJ6

iA Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente

'Bumgqmsnada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de

QL URBAm)ras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

io. san juan Beutistd  “E| Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
Tuxtepes aa¥on los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
Prito. T“’“ep“' estos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

Mp

5(15



HACENDARIO
hace referencia la fraccién IV delm*tﬁeul&‘ﬂ»é"tfé’tey de Obras Publicas y Servicios Relacionados deI ,
Estado de Oaxaca. o ,umm Oex. b 7o

Queda entendido que los unlcé’gzﬁpos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que aludeael
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de Fos
ajustes de costos. )

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o a1 ﬂ"'“'fwﬂ o
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas emjla 7-.";" "
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: ; W,_ A

. ‘:'

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo estab '
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios R
Estado de Oaxaca. /

1.-  Amortizaciéon proporcional del anticipo (30%)

gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de HaCIenda :; 32N
que se efectuara en cada una de las estimaciones. v

personas f’sicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucid TuxtepRe. Oax
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dlcham 2004
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos porif TN S—
“El Municipio’;, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el ;mmgrf atrafo tiow
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de tDaxaca, ; 2
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de' :
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastns en
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre Ias cantldades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la‘fécha
o Em se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Coniratista”. E| retrasg Q‘pg}
‘ =y _?.L acmnes en que incurra “El Munlc:plo" diferira en |gual plazo la fecha de; te.rmm

iy " emo respectivo; no procedera dicho dlfenmlento cuando el retraso derive de causas mﬂﬂmg. 414
BEGIDURI AEI Contratista”.

JBRAS PUBLICAS Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
| %’HOL LG UR S0, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
Mpio. Sars Jugn Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
Tuxiepec, S€ computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

%(?Xf% Oefectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

615



irttdrabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. CARRETER

contrato, seré por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose ailosté
RE ’USE;GC l% que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados, del Eg’gado
DEO

: Bl d : .
LEES an Juﬁﬁw‘g I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

N '\ 56
Bk pAeoac - oy
Gk 24 v,

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022. RE GI{) gR[ A

1 DE HARIENDA
A
No se considerara pago g&%ﬁ;ﬂoaaaﬂdo las diferencias que resulten a cargo de ‘El Contratista®* >3 meniste

sean compensadas en la estimacion sngmente oen el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificadoDtto. Tuxtepec, Oax.
con anterioridad. Drte. W‘”’” 2022-2024

SEPTIMA: GARANTIAS

“F| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos 1:)195?“-43z
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadoodec
Oaxaca y demas dlsposmlones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en éste P ’”w‘. A
contrato, las siguientes garantias: w, \NO

. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Antmpemf Tu

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente '~
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E! Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ») SAN JUAN

anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo lmpuesto
Agregado.

Il. Péliza de fianza que garantlce por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Deriva fal e 3

a “El Municipio”, previo a la ﬁrma del contrato y otorgada por Institucién MeX|cana g
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN E
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyenc
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

. Asf mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “Ef Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precws u ')
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran cir
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de Tos

stos de Ios~
FEDER
Ambas partes acuerdan que el procedlmlento para la revision y ajuste de costos’ ﬁaf%ﬂelmmr__

axaca, conforme a lo siguiente:

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
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€ PUBLICAS anteriores “£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
. ’RG! |G URBANO que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
Mpid. San juan Bautista, para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a

Tuxtepec,

Dito, Twrizpec, Qax

2022-2024

g
SiNDICO
HACENDARIO

: : Tuxtepec,
Cuando el atrazo sea pgi. causa-igpuiable al contratista, procedera el ajuste de costosom Tuxtepec, 00x.
exclusivamente para la obra Wberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa  2022-2024

originalmente pactado. e gy o
. 5 "{ :
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con Q#% EPt
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. 0

|

IIl.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las esﬂmac;bngs,,...,‘.\
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratlsta”‘u AN
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convo
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy, we Tuxte

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando él '
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
vy utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un poy
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés, establecida)
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran corit
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contraﬂsta” y
Municipio” para el pago de los mismos.

MUNNROA L

MMQ, San Ju Baunsra

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a g‘ﬁﬁr,u?’;e’; 4
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Oax

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

"" %i“ o

T
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que wgcaﬁ a b fﬁ
& A

trabaJos de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. e

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contratg se coniﬁmamg‘

¥ factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en.los an S K
% ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intehendm m,;;
3 Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios:, "o O “*

I TA

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
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Ico) E
HACENDARIO pEY

Ipde. Son juen go
D. Si no fuere posible determlr)ﬂ‘g2 §s"mevm‘l‘§reclos Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd" a requesitento de "El Municipio” y dentro del plazo que ese senale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y ,
resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales. \ OF (

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”y deberén :
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obrsaa PUBLICAS
- publica mediante convenios, se darad conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habnes ‘-""‘“’
siguiente a su celebracion. gt

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominard
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar deasnones en todo lo
relativo al cumphmlento de este contrato “El Mun/ap/a se reserva el derecho de su acepiac

H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obhgauones que sefiala el p
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedarad bajo su resguardo, y por medio de ella~da
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Musmas X

Asimismo, convienen que en caso de que A/ Municipio” contrate a un terc%rQ mﬁﬂ‘”’““"’

trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “£/ Contratista”, otorgara a esta las fagil dades
R documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion'y a '
! % de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitadcora de la obra, formara parte de este contrato.

58

Ri iA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

: BIRLICAS "El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o mstaléwéﬁfﬂds tiabaj&% 0AY
’4 llO \RBARWpjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas et elslistadode /
san Juan BoutRASUMOS que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
Tuxtepec,  las partes de dichos trabajos se efecttien a satisfaccion de "£/ Municipio”, asi como, a responder por su
z?lzngo’;‘ @Xcyenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Mun/g/pla”o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
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e lJRBANO Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
san juan BalBSRECtVas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
Tuxtepec, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

anljuan Bautistd,
Tuxtepec,

Mpio.
Otto. Tuxtepec, Oox. Dtto. Tuxtepec, 00X

N 024
Es facultad de "“£/ Municipio”, ¥é&H#at la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse 2022-2

en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacién. ant

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actw;d%q@s
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitgsias rusiic
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utlhzar los Lineamientos Tecmcos de Segundad Samtana en“"‘:"""

Co V-2; u;mfm

Asimismo, en virtud de que "/ Contratista” es €l (nico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en f\
materia de construccién, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efectele sefiale

cargo de "E/ Contratista’. /

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:
En virtud de ser el presenne un contrato INTUITU PERSONAE, “F/ Contratista” no podra oegu[ &h

cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Incendios;
- Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
Motines o disturbios;
Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

o, Bigh %nplan las siguientes condiciones:
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pautistd. Mpio. San Juen Bautista,
e Que la parte que sufra el casaofo‘!mﬁﬁb fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a qug, ;Z’;’,:"’f( e
se produjera. Dtte, TuAteper gaw- 20222024

e Que la parte que sufra el caso forfuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra par(e)y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a fas': = 7F
personas o bienes de la otra parte. \BRAS PUBLICAS

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra pafte,,’m
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuuto"n v: i
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, vy de ser aplicable se establecerd de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizagid a5
partes estan de acuerdo en que "“£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estde
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la eje(:'qcién de la
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este con
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobare
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “Fl Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena eo'
debera cubrir a “£/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que mcluw Qg gffg»
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendaric

' £NOra, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "£/ Muﬂ?dplo” esto Sif =
fcar el im | valor agr TE
puesto al valor agregado. TERA EDER " .

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los pérr&oe tqﬂa%

GIDURIAE! Municipio” podré exigir el cumplumlento del contrato o rescindirlo. Para determinar/las, ret@n
25 PUBLIEASU caso, la aplicacién de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras Mofiv: GAX A
ROLLC UR as imputables a “E/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “Ef Mukicipiot j

San Juan B 3 al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

m;“‘;:‘?p % En caso de que "“£/ Municipio’, con base en lo establecido en la Ley de Obras Puiblicas y Servicios
elaci

2022-2024 onados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
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P 'BUCAS

" caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia;de,, "E? %

Si
HACENDARIO :
Mple. San Juan Beutista, Dtto. Tuxtepec, Oax.
liquidados, hasta que se otorgue el fini argespondiente, lo que se efectuard dentro de los’;&o;f ovef092-2024
(dias) dias naturales siguientes a la fetfa ificacion de la rescision. -

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento causg !
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos‘ “EL. .q»,'f 2
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. Mpra P

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“E/ Municipio” podra suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados por ’
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

fecha prevnsta para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez ge_HeYE
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. who e

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas NGer
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el cORtza
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, 0 bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“El Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria corrspondii‘fi_“ S

En el evento de que "£/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "/ Conb'atlsta”de/rzf
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Ultimo. /cr’

N P

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "&£/ Municipio” procedera arta?nar wn
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectiy. S, y en SU =

acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado ]
devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a paﬁir —
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para’la: reah"gggﬁ d@,,z 7
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. o

‘/)

Las partes convienen que “"E/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demés disposiciones administrativas sobre la materia.

12|15



\\ﬁ\()( )S Mé:'u

HACENDARIO

Mplo, Sln Juan Mum

Asi mismo, podra dar por termlnad@anumpadmente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento. i

En relacién con lo anterior, “E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando 'E/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de matenpiesfv TEDE o
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, 'que=- = ren g
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamerﬁ:e SUBLICAS
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc. ) Y SARROLLO

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion 2.
de los trabajos en perjuicio de “E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obraws
abjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impﬁﬁﬁq‘j‘
contravencion a los términos del presente instrumento. N

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad

los demas cargos que procedan

Cuando "“F/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de
y sin necesidad de declaraciéon judicial, bastando para ello que se cumpla el procec
establece en el parrafo siguiente.

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a paM q oY soutista
fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y a”poﬁe,m
su caso, las pruebas que estime pertinentes. i o et

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "£/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a £/ Contratista”el inicio del procednmlento de rescision del contrato,
por parte de "E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos e;ecu@glos para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ia*cam recen
de "F/ Contratista’, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la ’obra, [ Z
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacuon del anticipo atn' no gwg;eﬁ ’w‘;w - ﬁ
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante” ﬁ:r | pr

7 de fedatario publico. T

@, "El Contratista”estard obligado a devolver a "£/ Mun/ap/a” en un plazo de diez dias N turé!!a‘sP }@r -
%a PP partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion q’h Mpﬂﬂ ﬁﬁm ¥e
“hubiere entregado para la realizacion de los trabajos 5

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta’ v?a » OAXad
DEO UBLICAS sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen enl%éN T 6
Y DE T .,Rw@quella procedera a hacer efectivas las garantlas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
Mpio. Y6 Juan &wmdmportes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta

Tuxtepec, que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

;}’g?@“‘ naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el

13|15
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7 2022-2024

=0 SDECIMA NOVENA: [ EGISLACION:

SiNDICOL

HACENDARIO Mpio. San Jyan Bautista,
- ) Mpilo. Sonlumsautm 4 Tuxtepec, t
sobrecosto de los trabajos aun no gje s, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales Yy, Tuxtepec, Oax.
equipos que en su caso le hayan side eniBgados a "& Contratista”. 2022-2024

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"l Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fgg(g% TE
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion

mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma i€’ _,,,:‘f: i
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara g;,.,. ML
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios WO HRE ANO
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcgﬁ1w
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. Otte Tu

Hm Y)-E' “'ve-"""

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los crédite 5

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que le
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "E£/ Municipio” pondra a disposicién de "E/ Contratista” el Na
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reint
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta admmlstratuva que de
extinguidos los derechos y obllgaaones asumidos por ambas partes en el contrato. \

vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora. total

validez a dicho acuerdo. X

Ly

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no llegu'en'*a' ool

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante £,
las autoridades competentes. .

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto. de este -
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, .
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del ‘Estado
Ode Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el

uxtepes,
f Tuxtepec, Qax. Cédigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

* VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
1415



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “Ef Contratista” renuncia 4l fuero que pudiese corresponderie en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra caus

El preiente coptrato se firnfa al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
Municipio de utistaJTuxtepec, Oaxaca a los Ocho dias del mes de Junio del 2022.

Ing Rogelio Gémez C& NOARIO
Sindico Hacendarig™® S"”“Q’Uowmq

Testigos

SRAS PUBLICAS

< ECARR(LD \SRBk.NO

C. Inocéncio edin;‘Jé‘iqu“ Fausto.

Ragiaar i Shee caM‘ Jaepec, 0%
Desarrollo Urbanete 'M e,

Mpio. San fuan 'Jaunsta

Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec Oaqx.
2022-2024

AL

Dr. Emlhe/Bravo érﬂales
Director de Obras Publicassy O+
Desarrollo Urbano.

ng. Fern nd e
fstrador Uni&bRE TERA FEDERAI

Gaitzfer Grupo Constilictors Al de GIIES
3ETHAN ,.’5 TUXTEPEC. OAYAL

RFE: GGC1 1061 15]15




CONVENIO No. 001/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

CONVENIO ADICIONAL No. 001/2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-

20184-AD/FISMDF-023/2022 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022, A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.; REPRESENTADO POR

LA COMISION DE HACIENDA INTEGRADA POR LOS CC. LIC. IRINEO MOLINA

ESPINOZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO, SINDICO HACENDARIO, Y COMO TESTIGOS

LOS CC. EL C. INOCENCIO MEDINA GUZMAN, EN SU CARACTER DE REGIDOR DE

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DRA. GUADALUPE CARDENAS

RAMIREZ REGIDORA DE HACIENDA Y SALUD PUBLICA Y EL DR. EMILIQ

RAJALES, DIRECTOR DE .OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO )\ BANO,

")" o ECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
Ig @MINADA GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A.

20222004 DECLARACIONES

léc\s PARTES DECLARAN QUE:
#¢1.1.- CON FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATlsTABD
CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-03/2022 MEDIANTE EL
CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA OBRA:
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO:
ESPERANZA ARROYO LA GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM 3+900 AL
400 EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA EN LA
LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. CON UN MONTO DE $ 762,907.21
(SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 21/100
M.N.) INCLUYE L.V.A.

<42

igf’” GRUPO CONSTRUCTOR SA de C.V
R.F.C.: GGC110614TJ6
CARRETERA FEDERAL
TUXTEPEC—PALOMARES' e
BETHANIA TUXTEPEC,

TELEFONO., 237 108 3+

1.2.- EL PLAZO PACTADO EN DICHO CONTRATO SE ESTIPULO DEL DIA 09 DE
JUNIO DEL 2022 AL 08 DE JULIO DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE LA OBRA.

1.3.- DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CITADA OBRA, POR
NECESIDADES PROPIAS DE LA MISMA, SE TUVO LA NECESIDAD DE
REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, LA CUAL IMPLICA
UN INCREMENTO VOLUMETRICO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR,
AUMENTANDOSE CON ELLO EL COSTO DE LA OBRA.

1.4.- EL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTRA REGULADO EN
EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN
A TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO SE
TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTOC EJECUTIVO OBJETO DEL




CONVENIO No. 001/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

-
CONTRATO ORIGINAL Y QUE SON NECESARIOS EJECUTAR Pﬁ_ﬁ:é:gﬂSA
COMPLEMENTAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NECESARRy gy iy
PARA GARANTIZAR ~ UNA MEJOR OPERACION Y ADECUAD
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SIN IMPLICAR CON ELLO VARIACIONRES S Juon Sauistc
SUSTANCIALES DEL PROYECTO  ORIGINALMENTE  AUTORIZAD:. fuxtepec, o
IMPLICANDO CON ELLO UN INCREMENTO DEL 13.05 % Y CONSIDERANDO 2022-202*
QUE POR LAS NECESIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA Y BAJO EL
SUSTENTO DEL ARTICULO 52 Y DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE

CABILDO No. 031/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022, “EL MUNCIPIO”

CELEBRA CON “EL CONTRATISTA” POR UNA SOLA VEZ EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL.

0

' AUN CUENTAN CON LA MISMA PERSONALIDAD QUE
HACENTT (GAPITULO DE LAS DECLARACIONES DEL CONTRAT®
Mple "&mﬂ

_oax.
2.- “Emaftfﬁlcmo” DECLARA QUE:

g 13

2.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MO RX
CONTRATO ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTC)“EI"’\T2
ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN RAZON DE: LAS
CAUSAS Y FUNDAMENTOS TECNICAS QUE GENERAN EL AUMENTO
DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-AD/FISMDF-
023/2022, DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA
JUSTIFICACION PARA CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO DE
AMPLIACION QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE
PACTADAS EN EL CONTRATO CON EL PROPOSITO DE DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LAS CAUSAS Y
FUNDAMENTOS TECNICOS DEL CONVENIO SON: FUNDAMENTOS
TECNICO QUE GENERAN EL AUMENTO DEL IMPORTE AL CONTRATO:
SE INICIARON LOS TRABAJOS, CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022,
CORRESPONDIENTES A LA OBRA DENOMINADA; REHABILITACION DE
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ESPERANZA ARROYO
LA GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM 3+900 AL 5+400 EN LA
LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, JUNTO CON EL

o AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARRQOYO LA

GLORIA, EL C. PERFECTO SALAZAR POLICARPIO, JUNTO CON SU

COMITE DE OBRA, EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

DE OBRAS, ING. GERARDO GOMEZ CRUZ, EL SUPERVISIOR DE OBRA,

ING. FRANCISCO LIRA LEAL Y POR PARTE DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, EL ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ;, EN

CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD PRESENTADA EL 10 DE JUNIO DE

2022 A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,

PARA MODIFICAR EL CADENAMIENTO INICIAL DEL PRESENTE

CONTRATO. EN DICHO RECORRIDO SE REALIZO LA MINUTA DONDE

SE ACORDO LA MODIFICACION DE LOS CADENAMIENTO DIVIDIDOS

14TJ6
PEC. DAXAC

MARES, KM. 27
LEFONO: 287 108 34 42 C.P. ¢

RF.C.: GGC1106
CARRETERA FEDERAL

TUXTEPEC-PALO
BETHANIATUXTE

TE




CONVENIO No. 001/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

ok GIDURIA

EN DOS SECCIONES, QUEDANDO DE LAS SIGUIENTES MANERA O5EACIENDA
KM 5+100 AL KM 5+400 Y DEL KM 6+000 AL KM 7+200. CON FECHA Y2SALUD )
DE JUNIO DEL 2022, SE INICIARON LOS  TRABAUDSI 5ot
CORRESPONDIENTES A LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION BE Tuxtepec. Ocx
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ESPERANZA ARROY(Q% 2%
LA GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM 3+900 AL 5+400 EN LA
LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, EN LA LOCALIDAD

“""’“’ ‘m DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, INCIANDO CON RASTREO CON

O AQUINARIA PESADA, COMO SE MENCIONA EN LA NOTA DE

TACORA NUMERO: 02, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2022.

'PURANTE EL PROCESO DE LA OBRA: REHABILITACION DE

sm,COLA GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM 3+900 AL 5+400 EN LA
HACENDA Rﬁcm_mAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA. SE PRESENTARON
o o JANBETALLES DEBIDO A LAS LLUVIAS EN LA ZONA, TANTO EL

Tatepec,CONTRATISTA, EL AGENTE MUNICIPAL Y LOS MIEMBROS DEL COMITE
D'”,o,“‘;'f,"‘,’;“DE OBRAS DE LA LOCALIDAD SE PERCATARON QUE UNA ZONA

e
e
..’:;“»!:,.'.

o, £ CRUPO CONSTRUCTOR S A 00 €.,
R.F.C.: GGC110614TJ6

R e

CARRETERA FEDERAL
TUXTEPEC-PALOMARES, KM. 77

QUE SUS HABITANTES LO OCUPAN PARA SUBSIS‘F’W
ACTIVIDADES TANTO AGRICOLAS Y GANADERAS. AMPLIAGION ﬁtié?f \
CONTRATO EN MONTO. POR LO ANTERIOR SE REQUIER@"";AW
AMPLIACION EN MONTO DE $ 99,532.48 (NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.) IVA INCLUIDO:
CORRESPONDIENTE AL 13.05 % DEL MONTO DEL CONTRATO INICIAL.
HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS: LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS
TECNICOS QUE SE GENERA EL AUMENTO DE CANTIDADES DE
VOLUMENES DE OBRA QUE A SU VEZ IMPACTA EN EL IMPORTE DEL
CONTRATO ES DEBIDO A LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA
ACTUALMENTE DICHO CAMINO, DADO SU IMPORTANCIA PARA EL
TRASLADO DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES, ENFERMOS, ETC., ASI
COMO PARA EL SECTOR GANADERO Y AGROPECUARIO PARA QUE
e & ESTEN EN CONDICIONES DE OFRECER SU PRODUCTO EN OTRAS
poon Fuxtet LOCALIDADES. ATENDIDA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA
AUTORIDAD AUXILIAR Y DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL DE
LA OBRA MENCIONADA, SE PROGRAMA RECORRIDO CON EL AREA
DE PROYECTOS Y SUPERVISION, MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE
UNIFICAR Y CONSTATAR LAS AFECTACIONES DEL TRAMO DE
CAMINO SENALADO, SE PROCEDE A LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
Y TECNICOS NECESARIOS PARA DETERMINAR CANTIDADES DE
VOLUMENES DE OBRA NECESARIOS PARA SOLUCIONAR EL
PROBLEMA PLANTEADO EN EL KM 4+900 AL 5+100; Y QUE DURANTE
LA REALIZACION DEL PROYECTO INICIAL NO SE CONTEMPLARON
DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO TRANSITABLE SIN
EMBARGO DURANTE LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS ATIPICAS EN
LA REGION DETERIORARON EN EL TRAMO ANTES MENCIONADO;

BETHANIA TUXTEPEC, OAXAC

TELEFONO: 287 108 34 42 C.P. b
>
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CONVENIO No. 001/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

RESULTANDO LO SIGUIENTE. LO CUAL GENERA EL AUMENTO SALUD
IMPORTE DEL CONTRATO DEBIDO A QUE SE EXCEDE EN CUANTO A" ™"~ "~
CANTIDADES DE VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS DE® e

CONCLUSIONES: UNA VEZ EFECTUADA LA VISITA DE VERIFICACIORto. s TIotapas o

POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

AL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE CORROBORA LO

DICHO POR LA CONTRATISTA POR LO QUE ES NECESARIO LA

wanay AUTORIZACION DE LOS EXCEDENTES Y EL PRECIO UNITARIO
"‘? EXTRAORDINARIO PARA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DE LA

2y t;QBRA SE ACUERDA LA AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO

% PARA CUBRIR LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA CONTRATISTA,
r M. OGRANDO, ASI FINALIZAR LA OBRA: “REHABILITACION DE |
Us* REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ESPERANZA ARROYO
smmco LA GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM 3+900 AL 5+400 EN LA
HACENDAR&OCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA” M~BASE A LO

Mpi. s:;:.,mo.m,ANTERIOR SE GENERARON LOS ANALISIS DE

—————Dre. Turees 0, EXCEDIDAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS / PARA \ PODER

a

]
'.».

/

| @222« CONTINUAR DE MANERA NORMAL CON LOS TRABAJOS .QUE‘SE
NG3 PRESENTAN EN EL ANEXO A ESTE DOCUMENTO. EN EL MUNGIPIO.
5 Sz283a DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA \
§Euo0 IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
S0%iy
A
¥ o Eg’gf SE ANEXA LA DESCRIPCION DEL DICTAMEN TECNICO
2  OLiFR ACUERDO ADICIONAL AL CONTRATO MSJBT 20184-Av,,‘ .
GEESS 023/2022. - Turtepec
Juduss 20722054
© Sk
"2”?2?’.1'1 POR LO ANTERIOR, SE DICTAMINA LA AMPLIACION DEL IMPORTE DEL
CONTRATO POR UN MONTO DE $ 99,532.48 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE CONTRATO MAS EL
MONTO POR VOLUMENES EXCEDIDOS DE $ 862,439.69 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)

< IVA INCLUIDO. EN BASE A TODOS LOS TRABAJOS NECESARIO PREVIAMENTE
AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, PARA LA CORRECTA Y TECNICAMENTE
‘APROBADA POR LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO
RURAL TRAMO: ESPERANZA ARROYO LA GLORIA- E.C. A CAMALOTAL, DEL KM
3+900 AL 5+400 EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA,
"UBICADO EN ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SE DETERMINO QUE SE
COMPLETARA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO EN BASE A LA CLAUSULA DEL
CONTRATO Y A LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO ORIGINAL, TENIENDO UN
EXCEDENTE POR LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE LOS TRABAJOS

NECESARIOS PARA SU EJECUCION.

.3.- EL ACUERDO AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No.
131/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022, PRIORIZADA POR EL CONSEJO DE
“DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERDO
ADICIONAL AL CONTRATO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, LOS PRECIOS
+JINITARIOS Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS
1GOMPLEMENTARIOS SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONVENIO.

p"*ﬁ‘:“ﬁff""24- LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DEL MONTC DEL
CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SERA



CONVENIO No. 001/2022 AL CONTRATO v
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CUBIERTO CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022. ‘ tist

Mpio. San Juan Bautis

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec. Oax.

3.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: sno2-3024

21‘”,Q,LJE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR  SUS
EMIOS A TRAVES DEL ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ, EN SU

A
.. y

JER DE ADMINISTRADOR UNICO DE ACUERDO A LA ESCRITURA
) jT UTIVA NO. 16,392, OTORG/;\DA ANTE LA FE DE LA NOTARIA PUBLICA NO.

SINIRESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADO TIENE PLENA
HACENBWSTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON LA CREDENCIAL
Mpie. son upBaunswELECTOR ~ CON ~ FOTOGRAFIA CON  NUM. DE  CLAVE:
e e T JBHRFR91091330H900, ESTADO 20, MUNICIPIO 182, SECCION 1079, No. DE

2 BREDENCIAL 10790842524159109135H2712310MEX. AS| MISMO, MUESTRA SU

S CAPACIDAD PROFESIONAL CON LA CEDULA PROFESIONAL NO. 102842
8 8 3, PEL RESPONSABLE TECNICO, EL ING. CANDIDO JIMENEZ MORENO.
iy I E¥DODUE ES UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QU
L 8 agag CREDITA COMO SOCIEDAD CON LA ESCRITURA CONSTITY
G 55 i aPTORGADA ANTE LA FE DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 62 IC. FLAVIO ARTURO
QuEXTITORRES PEREZ, EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC, ESTADO, AL
- WS ERDENOMINACION O RAZON SOCIAL GAITZFER GRUPO CONSTRUCYOR:SHA.

228 29IDE C.v., CON CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL GGG{10614TJENE GG

§oi OEZ5IREGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S. D7622517100)\ REGISTR
Pd 4] PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: SJBT-PCM-045/2022.
==

,u.rfepec
Ntto Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

¥ 3.3.-CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA ™QE
CONVENIO ADICIONAL, TIENE CAPACIDAD JURIDICA'Y DISPONE-REAA

ORGANIZACION Y DE LOS
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. - EL OBJETO DEL CONVENIO SE
REFIERE A FORMALIZAR LA RELACION DE CANTIDADES DE VOLUMENES Y
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTO NO CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA CITADA EN LOS
TERMINOS DEL CONTENIDO EN LA JUSTIFICACION TECNICA, QUE SE TIENE
POR REPRODUCIDO EN ESTA CLAUSULA, Y QUE CONSTA DE SIETE FOJAS
UTIL DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

v SEGUNDA: IMPORTE DEL CONVENIO.- EL MONTO TOTAL DEL

T ' PRESENTE CONVENIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $ 99,532.48
Btic. Turicose, Gan (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.)
Rt INCLUYE I.V.A.; QUE REPRESENTA EL 13.05 % (TRECE PUNTO CINCO
PORCIENTO) CON RELACION AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO MISMO
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APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y éﬁ‘jﬁ%ﬁm
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF ") can Juan Bautista,
p( (] S

DEL EJERCICIO DEL 2022. DEL PROGRAMA: URBANIZACION. Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec. Oox,
2022-252+%

TERCERA: LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO SE
REALIZARON EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE CONTRATO ORIGINAL
CONFORME SE ASIENTA EN LA BITACORA DE OBRA; NO OBSTANTE, SU
RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022
Y SUS ANEXQOS, Y CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO Ill DE FONDO q%f"'.”m"‘

=1 CUARTA: GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO EL CONTRATISTA PRESENTARA
ADEMDUM DE SU AMPLIACION DE SU FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10 %
DEL MONTO DEL CONVENIO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, ESTE SE SOMETE A LO
DISPUESTO AL ART. 37 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA SE OBLIGA A CUMPLIR LA GARANTIA
DEL AUMENTO DE VOLUMENES DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA PRESENTACION

xtepess DE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL. A FAVOR
,2;&-4 - DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
- TUXTEPEC OAXACA, PARA EFECTO DE GARANTIZAR SU DEBIDO EJERCICIO.

QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON ELECCION DE LO
“QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO,
RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA
“PUBLICA No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022.

I © 23,. LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO FIRMAN EN LA
i &é DAD DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. A LOS VEINTE DIAS DEL MES
¢ & 8zPEJUNIO DEL 2022.
7 o i
| 5388y
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LIC IRINE NA ESPINOZA ING. ROGELIO GOM%D A&QLLQ,
PRESIDENTE MUNIIPAL CONSTITUGIONAL SINDICO HACENDARKG: .,
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DESARROLLO URBANGY<

—— 7 X :
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