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Namero y Nombre de la Obra: (067-2022)

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

L BAUTISTA DE MATAMOROS.
Se e_Iimina: Localidad: (0084) SAN JUAN BAUTISTA DE {Distrito: (006) TUXTEPEC.
Registro MATAMOROS.
Patronal del

L@.egién: (005) PAPALOAPAN.

IMSS y Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
N¥%mero TUXTEPEC . Fstado: (020) OAXACA.
Telef-nico
del Monto del Contrato: $ 520,318.51 (QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
Contratista gn 00 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
PVIonto del anticipo (30%): $ 156,095.55 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO

Eundlélmento IPESOS 55/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
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Art2culo 116 ( Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
de la L 30 DIAS NATURALES 08 DE JUNIO DE 2022. 07 DE JULIO DE 2022.

LGTAIP

Contratista: HIDRAULICAG S S.A. DEC.V.

JL_JL,___)L__/L_/L_/;J

Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL. Il
I SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: HGS911216BU3. Registro Patronal del IMSS: _

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-058/2022.
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Contrato de Obra Publica a 5?@(:&5 Ww Tiempo Determinado que celebran, por una parte el avi
Municipio de San Juan Bawﬁgaﬁﬂﬁ&opgg% istrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado drEGHJURIA
Qaxaca, al que en este docume ‘le defominara “El Municipio”, representado por la Comis JIENDA
HA

de Hacienda integrada por los CC. eo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional,y g4
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocengio . . ..szoutista

T Medina Guzman, en su cardcter de Regidor de Ohrag Pihlicas v Desarraollo Urbano, Dra. Guada!uggg’ " Tustepec,
Se elimina: Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obragtto. Tuxtepec. Oax
Datos del INE | pyblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada 2022-2024
HIDRAULICA G S S.A. DE C.V. representado por el Ing. Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter
Fundamento | de Administrador General a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las

Legal siguientes declaraciones y clausulas:

Articulo 116 D E CLARUATCIONES
de la LGTAIP

9 .
- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
anta An Adiudinnnian dn facha N dAa lunia dal 2029 v da aonformidad oon ln sstahlacida on el
IR e § .-Jtn-h--—-v-v-. W WWiIIE T e WHRIIEW Wil S el MY WIWIIIWI I AW WIWil W WMWY Wil Wi
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de

Oaxaca para el gjercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con o
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de i
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdo ©
a! Acts de Sesidn Exiraordinaria de Cabildo No, 31/2022 de focha 09 de Abrit del 2022,

>
<
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=
. o

priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién
Numero: FISMDF/MSJBT/20184/067/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1. Que tiene capacidad juridic:asyu )\ para contratar sus servicios a través del Ing.
y2%: Edmundo Galicia Hernande® g8

~ ‘
N

R
Care
Co
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der notarial ante la fe del Notario Plblico No. 32
ad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., Que el

\DURIA  cardcter con que [se ostenta Mgy 16}
.PQBUGASepresentado tiene plena exi p@Capacidad legal, identificandose con la credencial ‘de

pE , N@lector con fotografia con nig Estado 20, Municipio 182j~=ccio, ;
y ; 0110 \ﬁfm Seccion |} No. de Credengciz ) asi mismo, muestra
Mg 3%2"‘4?"2: su Capacidad Profesional coflis S5 uUNlseh tafesional No. 7310287 del Responsable Técnico, el

- Twaepes, % Ing. Jorge Luis Parra Tépia.
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Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
NY%mero
Telef- nico
del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

DE GAFAS PUBLICAS
Hy "«}BG‘.LQ URBANS “AMBAS PARTES” Declé?l%ﬁ.

. Sen Juan Bautista,

Tuxteped,

Ditta. Tnm.m: Qax

200z-2024

. .13. Que se encuentra

siuou 0
c.'.

2.2. Que es una Persona MoMG&MﬁmE@ad mexicana y que acredita como sociedad conﬁ’mJ =l

Escritura Constitutiva No. 85392 torgadaante la fe del Notario Publico No. 32 Lic. Francisco - ‘,

Guillermo Orozco Diez de lamiy San juan Bautista Tuxtepec, Qax. y como denominacioft ‘3‘

razén social HIDRAULICA e S.A. de CV. con Cedula de Identificacion FisBaHAGE

HGS911216BU3 y con Registro Patronal ante el IMSS. | Registro del Padron d¥ Sﬁ‘j

Contratista Municipal: SJBT-PCM-058/2022. Mpio. San Jugn Bautista,

Tuxtepec,
2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesaday. Tuxtepec Oox

Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias. 2022-2024

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucioén de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le
deriven de la suserincion del presente instrimento, no ufilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevaréd a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la

Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y
14 del Reglamento mencionado

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

29  Qie se enciientra al carriente de sus nhhnamnnne ficscales en mlmnlimipn’rn aln dienuna‘l‘n nor el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA \12DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato defiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda Ly
ciase de notificaciones, _ubicado en ei Biyd. Carr Tuxtepec Caracoi Kmz Coi. Costa Verde,
c.p. 68370, Movil: 287 [l san JuanBautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DOF&WE,RDAD que ho desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, per@ E@mPRa: de desempenarlo con Ia formalizacién del presente contrato
no se actualiza cona?( D
49 de la Ley General i

; ‘\\‘“’y dades Administrativas.

S

Tuxtenec, Oaxaca. e
PRESI




' ,;‘ 0LLO URBANO  “E/ Municipio” se obl?ggs\a pone
0
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3.1- Que gestionaran y obtendra
derecho correspondan a ca &s‘ partes para la ejecucién de la obra, objeto de estggg

contrato. 222004 D
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 2

Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. o ‘
Ipio. San Jyan Bautista,

. g . Tuxtepec,
29 _Mia rarannran mitiia nlana v raninrnnamanta el narennalidad inridica v manifisstan an axnregio, Pec,
2.2, -Que raconccen mutua piena y recipreCamente Su pereCnanlad jJuntiCa Y ManmCIlan Su SR SIKko. Tuxtepec, Oax,

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad 2022-2024
con las siguientes:

C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de pozo
profundo de agua entubada en la localidad de San Juan Bautista de Matamoros, ubicada en la
calle José Maria Morelos y Pavén de la localidad de San Juan Bautista de Matamoros del Municipio
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son
trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de rehabilitacion de pozo
profundo como preliminares (desmantelamiento de: tren de descarga, columna para la succién de
agua, bomba y motor sumergible); limpieza de pozo (tratamiento de pozo con dispersor de arcillas,
unidades neumdticas y pistoneo); equipamiento electromecénico (colocacién de columna de succion,

o . . z .
manteq;mlanfn o inetalaniAn Aa aniina Aa hamhan)
manienimieniC C INSWGIGTITH GO CHuipe o wunnmwoyy

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,

L.V.A. 44/100 M.N.)
16% I.V.A $ 71,768.07 (Setenta y un mil setecientos sesenta y ocho pesos 07/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 520,318.51 (Quinientos veinte mil trescientos dieciocho pesos 51/100 M.N.

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico 3 B %’E §
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. <0233
V- cQ o

- a O %

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: 5 S 2
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Z‘,\ $ %‘
MONTO SIN | $ 448,550.44 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos &
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RAULICA

ra en 30 dias naturales, iniciando el dia 08 de Junio
ncluida y funcionando el dia 07 de Julio de 2022, de
“El Municipio” y los programas presentados por “E/
Contratista”, para efectos de jecucion de la obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a * 57 P& ENinicipio”, de comin acuerdo procederé la autorizacion
yid4una prorroga previa sdlicitud ooy janee” Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con

“El Contratista” se obliga a ejecutar la
de 2022 y terminando la obra debidgpenie c
conformidad con los requisitos s&tigj ppr

%)

“de Oaxaca. ».
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Uthi;MRTAZ DISPONIBILIDAD DEININN BPAly DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: I
pS Pl " Mplo. San Jua : "da San

como los dictdmenes, permisos, licencias, ...
| Municipio” y que se requieran para la

de:llevarse a cabo los trabaj :
¢, y demdas autorizaciones que SK
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realizacion de la obra. El incu Inrheatq W it Municipio”, prorrogaréa en igual plazo la fec
originalmente pactada de terminacuopm trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

8,008 85 {Cient |
Mpio. Soh Juan Bautista,
La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/l Contratista” se obliga Tuxepec,

- . 5 . & . , . 0. Tuxtepec. Oax.
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobant 2022.2"5’24
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo ser4 motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedlm;nnfo establecida an sl f“nrlmn Ficoal dal EStEC!C compo si ge tratara dal sunuissto

LSHT S AT T

de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa

verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“E] Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Gltimo dia habil de cada mes. Y el érea de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion deberé revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en la
mismas y en la bitécora.

. . { P o . p M SO %
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaréan a z 5% E 8

las siguientes estimaciones para que “El Munjcipio” inicie su tramite de pago. aDE3Q
12 Sa e
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Obras Publicas y Servidige:
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"i5%e pongan efectivamente las cami;

-ijg\ trabajos, circunstancia que

; CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2022

iND'Co d ‘.\\“\t\(‘\s uf.b

HACENDARIO | Seait
“E| Contratista” sera el ufie® Sablerde que la factura que presente para su pago cumpld A& %

con los requisitos administrativospy, obor lo que la falta de pago por la omision de alguno deg, Sz

éstos 0 por su presentacion incorrecteenasera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que N 20

hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dekEG

Estado de Oaxaca. E H IENDA

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del ALUD
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales 0. . |,,n gautista,
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude g Tuxtepec,
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los szrgxtepec Qax.

j -2024
ajustes de costos. 22-20

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1_ Amaortizacidn nronarcional del anticing (2094)
L |8 ~AMe cion pre 2  QNUCIPC ($V75)

A [ A g ~T N

2.- Se retendréa el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
LLV.A. para lo cual deberéan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecuciéon de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 péarrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma

que se efectuara en cada una de las estimaciones. S

(8]

L4

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de{;
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las«
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion aF
momento del pago de las estimaciones correspondiente de fa obra, ejercicio fiscal 2022, dichoy
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

RFC: HGCS911216BU3
Carrt, Puente Caracol Km2,
Col. Costa Verde, CP.68370
San Juan BautistaTuxtepec.0ax.

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones po
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacione$
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favo
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incum
T Nof WAAJW I T f

"Fl Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contrati
del articulo 56 de la Ley de Ogaslci,cas y
gastos financieros conforme a SnegilEdae se
Federacion en los casos de (76 ,i h%el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

limiantn an lnc nannc dAa actimarinnac v da aiucta Ao rnctnc nnr narte do
L LI Ll WY Fuyvq S T T IALIV T I , L JUJ‘.\.‘ U WWUJIWWT VU' Pu‘ e e

”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

hles desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
g a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de

th”l Adiferira\en igual plazo la fecha de terminacion de los
(1)

estimaciones en que indurrp .
ia solicitud de “El Contratista”, a través del

4 P-(}BL‘Cgpnvenlo rgspsctlvo; no progederd ¢ ndo el retraso derive de causas lmputab!es a
oOL0 “RBF‘\N@ Contratista’. Tuxtepec {
( PEDARRULLL VT , Dtto. Tuxtepec, ” - . S, T
. i, Sanjuan Bautista. Tratandose de pagos en ¥gesgn24 tista” debera reintegrar las cantidades recibidas enr=oe(c
wxepet,  exceso, mas los intereses correspondientes, ~ rme/al pracedimiento establecido en el Cédigo Fiscal #° "Usiicas
prto. Tuxt2pgs B0 Eotado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y - RO
2022-2024 < BANQ

~——
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HACENDARIO (D08 b,
se computaran por dias natufétés deti?™8*echa de pago hasta la fecha en que se ponggﬂ DN

efectivamente las cantidades a dispes k! Municipio”. 4 '

2

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contratis?’ %‘ )
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado <74
con anterioridad. REG!

SEPTIMA: GARANTIAS y SALUD

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por@[o_ san Juan Bautistd,
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Tw;‘:eP"‘c' Oox.
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este0“°'275‘22_§§2'4
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas

Aal nraconta Contratn
Ce: presente Lontrail.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por

cianta) dal manto total siercido de la obra
lanto) 4ol monto 1o1al ejerciao ¢e 12 odra,

RAULICAS

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.
Las partes acuerdan la revisiqa ¥'q

este contrato, cuando a paEiL de w ehtacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden s
econémico no previstas en este, og QEtdeterminen un aumento o reduccién de los costos de los ™%

trabajos alin no ejecutaZos conforry

Ambas partes acuerdan que B3 niento\ para la revisién y ajuste de costos para el presente
para obtener el ajuste, apegandose a los términos’
iblicas y Servicios Relacionados del Estado de

UBLICAS contrato, serd por la revision de ¢ads

1A 2 / e
i URBANO a que se refiere el articulo 55 e Yar Pé
io. furuan Bautista. Oaxaca, conforme a lo siguiente: MUN
Tuxteped, . \ I N Ba
phto. Tuxtepec, Qox I.  Los ajustes se calcularan a7pasbisc
2022-2024 decremento en el costo HEtppes

‘en que se haya producido el incremento o
e la obra faltante de ejecutar, conforme al

7115
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programa de ejecucion jactagdauensgls@ntrato o, en caso de existir atrazo no imputable @y it ¢
contratista con respecto altglom vigente. Bk ,l A
Estos ajustes deben notlﬁcawa?-pnmamente al area de obras publicas y autorizados por ﬁE(‘i URIA
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. DE HAdI ND A

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costosy sAFUD
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al progr:ﬁna Son Jubo Bacti
sta,
originalmente pactado.
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base & 22’2"2"”2";2‘40""
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.
Ill.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; v,

IV. Los ajustes de costos deberdn ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.
3 sujeto 2 las variaciones de la tasa de interds establec

El costo nor financiamianto acta
re ra syje

“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “Ef Contratista” y “El

Municipio” para el pago de los mismos. s

1
h

Col. Costa Verde, CP.68370
$/San Juan BautistaTuxtepec,0ax.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “E/ Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Carrt. Pusnte Caraco

R H

A
J

[CA

RA

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Confratisfa” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a caboy

se procedera de la siguiente forma:

H

i
los en el contrato que sean aplicables a Ioszw w
cultado para ordenar a "£/ Contraﬂsta”SlJ D

.\y Precios Unitarios en el contrato se consnderaan
se en elementos contenidos en los andlisis de precios 7672 707
‘,rdeterml r los nuevos con la intervencion de “E/

0s trabajos conforme a tales precios.

\ex, v

'}PB‘}NU B. Si para los trabajos no
factible determinar los nuevos -¢

Dtto, Tuxtapoc,

22- 2024 \ \
C. Si no fuera posible determinar Ios nuevos Pregios U
anteriores "“£/ Municipio” aplicard los. Precuos jtarios con base en la investigacién del mercado

8|15
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HACENDAR;() e i
que realice, para calcular los nuevaaagafmomara en cuenta los elementos que sirvieron de base. A ;
para formular los precios OW% propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado ak
ejecutar los trabajos conforme a 108 N&vos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parréigs HA
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "E/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefiale, Y S LUD
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos andiigis. san yuan Bautista,
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que SE 1o, Tuxtepec,

hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y 22'2?_"2”:2‘;,0“"
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacidn de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberad tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo

L
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, 0 en su t>J a §§'§
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. S ’g‘é e

- © >

"£ municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y & ; ag %
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd su g P 232
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos = ‘]3: J o3
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccidn I8 3 3
que estarad ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este ‘é e 't c
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, T ‘X 2

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;
II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;
III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;
1v.

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durant

e la ejecucidon de-la-obra-
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 Y
del Reglamento de la Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

o que "F/ Municipio” contrate a un tercero para realizaf. s pustiCA

_trabajos de supervision, vugllancua Lok v1snon "El Contrat/sta” otorgara a esta las facuhdades[ ESA iy ’

:mémlﬂocumentos y datos nege e

ﬂmn Bautista. Las partes oonv(enen que Is 1
C .,
m.aiﬁfec DECIMA PRIMERA: RESPONSRIAGSABY
2022-2024 'El Contratista”se obligg, Mk
objeto de la obra motivo del‘conf'gto
insumos que intervienen en la p

ag/y ipo que se utilicen o instalen en los trabajos
las normas de calidad establecidas en el listado de

9|15
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SiNDICO
HACEND
las partes de dichos trabajos se efgetuen;a.s R
cuenta y riesgo de los defectos y_vi ultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su pa a causar a "E/ Municipio” 0 a terceros, en cuyo caso,
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

cion de "“E/ Municipio”, asi como, a responder por su

Es facultad de "/ Municipio’, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse _oos e,
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion 0 & .:c.iias
=~

fabricacion. ”"“'3

aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria eREG!
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccidn por SABE HA
Co V-2; \
Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucién de los. San J on Bautista,
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes R ]
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambienteptto. Tu epgz‘f"""
que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale i

el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a

cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contratc INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podrd ceder en
ningin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
témminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

=~ 1EITemotos;
_‘%Guerras;

;0 Problemas Sociales:
- Inundaciones;
-.S.%B*JREA - Sabotajes;

SOES pUALICATHuelgas declaradqs;
L 0 URpaN(Ciclones; |

i Jugn Sgutista,MOtinS 0 diSturbiOS;

- Catastrofes de h'a‘l\spé?@c%:ﬂ
Dria e 456 99%  parg de fabrica(s) por

N

P.68370.

HIDRAULICA GS. S.AC
RFEC: HGS911216BUY
Carrt. Puente Caracol K )
Col. Costa Verde, ¢ s
an Juan BautistaTuxtepee.0ax.

S)S

~
£l

i

=

Cuando cualquiera de las
respectivas obligaciones, quedara

10|15



ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2022

slumco

relativa a la indemnizacién de los gfﬁalﬂmusados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones: Bovtsm,

e Que la parte que sufra el %gm% fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que

se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas 0 bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.
“ Kataly "’l‘

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o @ Py
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen Ias::i
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales, &
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de% Uk

?
1

la obra, W
entrega de la obra RE t'\;'
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en SQEYHS"*%%DA

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.
Mpio. San Juan Bautista,

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, Iacom Tuxtepec. Oax
partes estan de acuerdo en que "& Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado 2022 2024

que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
A fin de verificar si “E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de

ma2,

CP.6837¢
xtepec.0ay,

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, £/ Municipio” comprobara : S
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de ;g S < s
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion delos < a 2,’}»3 z
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. 206 < > 3
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los ;JDY i: 5‘ : ‘E
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio” ; 'EzL gi:g’
QO G

retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicic de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no co°|a§‘° yobra en la fecha sefialada, también como pena convencional
RN ilos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no

JPJBUWC& el impuesto af vaior
: nS0TL0 URBAND  Independientemente d
piglo. San Juan Bauti€q Munjcipio” podra exigir SVl

Die Tl"“f.e? o su caso, la aplicacién de la SANTIEpRSLPUTS
" Zuzi-2024 Causas imputables a “E)Mun/?;p%aa esa6, AHELItO o Za mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio™

haré al programa las modifi

D NCIA ° - R
: penas ( onvenaonales senaladas, en los parrafos antenores, ECCION DE

11115



En caso de que "E/ Municipig; 0 establecido en la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxag{ demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas ‘2‘
Aplicables opte por rescindir el Contrat®®por causas imputables a "/ Contratista’, procedera hacerﬁ.&‘

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain nog, %}

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento causeRE »

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos BE
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“E/ Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

RFEC: HCS911216BU3
Carrt. Puente Caracol Km2,
Col. Costa Verde, CP.68370.
San Juan BautistaTuxtepec.Oax.

HIDRAULICA GS, S.A.CV.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “E! Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencidén de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcidn Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "F/
Contratista” podréd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
"Fl Contratista”obtenga de la autonda(sj judicial competente la declaratoria correspondlente

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su,’;j'_ '
con o sin la comparecencia de "£/ Contratista’;« ves

naturales contados a partir del inicio delssunses Tixtene:
ro R : le hubiere entregado para la realizacién de”™™ """
os 5 trabajos, asi como el lmpon%,g,e SR

B Tuxtepet Qax \ 2022- 2074
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K

\Ble "El Contratista’; acta G

dRiA -

ARROLLO URRAAPartir de la fecha de inigig de| pEgesAlimiento de kescision, toda la documentacién que & Municipio”1e" " ';k-‘ frvevie
Mplo. Sas juan Baniisibiere entregado paraMairchdizasioBaiesiss trabajo AR PSR

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2022

HACENDARIO
Las partes convienen que""?l m%%dré rescindir administrativamente el presente contrato NP4,
de obra publica si "&/ Contratista®™eoits 4os términos de este o las disposiciones, Lineamientos,s d )
procedimientos y requisitos que estabiléce 1a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad .,

2

de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b
Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de inter@EGi ' A
general 0 por mutuo consentimiento. DE HAQ ’N'D A

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incifr@ San Juaj Bautiseq,
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicigg, ;z:f—'ﬂ
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, 2022_‘}”0"2‘;0‘”‘
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de cardcter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de “£/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”
los demas cargos que procedan

Cuando "F/ Municipio” determine rescindir €l contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“"F Municipio” comunicara a "E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

(REC: HGS9N216BU3

Carnt. Puznte Caracol Kme,
Col. Costa Verde, CP.68370.

1ORAULICA GS J San Juan BautistaTuxtepec.Oax.

HIDRAULICA CS, S.ACV,

H

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “&/ Municipio” impondrd el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a £/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
Sste D Eocederé a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

por parte de "£/ Municipio’, es“tg
hacerse cargo del inmueblgsy, dasas d@(‘stalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

blecer un plazo de :i,“!
ntandose asimismo la ;
de fedatario publico.

Tuxtepec, Tixtepec . R . . DESARM®LL
Dtre Tuxtepsc, Qox En los casos de redtisibarepservides en formg enlmciativa y no limitativa en esta clausula relativa ;.0 °
aczéiz a sanciones por incumplimf@hts 8 programa, /E] Municipio” y “EI Contratista” convienen en que, °° .
aquélla procedera a hacer efectivas las garany que de forma precautoria se abstendra de cubrir 10S . iepe. ®e-
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importes resultantes de trabajos e#ﬁt%&pggmwuidados desde el inicio de dicha rescisién, hastas"
que se otorgue el finiquito correspondientepelo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias i
naturales siguientes a la fecha de A6t Qe la rescision. en dicho finiquito debera preverse “e
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales %‘é’ RS
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: DE HA

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion demps. san Judh Bautista,
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma qu Tuxtepec, -
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara con °'20“2x2t.202‘;

un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “"£/ Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el pago
- correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

RFEC: HCS211216BU3
Carrt. Puente Caracol Km2,
Col. Costa Verde, CP.68370.
LICAGS )San Juan BautistaTuxtepec.Oax,

HIDRAULICA CS, S.A.CV.

HIDRAU

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion

para las partes.
La resolucion a la que Ilegmeon las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, qugSsergsStsorita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
alidez a dicho acuerdo. &, F@mid

~ En el supuesto de didNeraisn establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga 3 RiyisEr #pancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante

PUBLIC Z
00 yAPECIMA NOVENA: 1£GIS,

Mpf. San Juan sautiste,  Las partes se obifgs nte para la ejecucion de la obra objeto de este .. .

'r 0% " H ré 4 . . .
Drec, fﬁﬁewﬁ' contrato a todas y cada. une. Arigec RS ¢ lo\integran, asi como a los términos, lineamientos, ,
2Uze-zuz, - Procedimientos y requisitos qR#2stadies as Publicas y Servicios Relacionados del Estado * © 5™
@ A\, }

de Oaxaca y demas normas y..qisposicion > entariassy administrativas aplicables.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2022

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningin tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

Testigos

DE OBRAS PUBLICAS

C. Ingééncio MEQIHAGU ZtAN) Dra. Guadalupe Cardeﬂ@ﬂhuﬂm
Regidor de @bvasa!?&bhm&mq Regldora de Haciedd& y-SalliNDA

Desarroljg Ufsgtis: QuETE; Y SALUD
20222024 ERH~ PE B Mpio. San Juan Bautistq,
Tuxtepec,
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Desarrollo Urbano.
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