Este documento es una version publica aprobada en sesidon extraordinaria 002/2023, por el
Comité de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 1
NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022. )

Numero y Nombre de la Obra: (003-2022)
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN. —
& et

E_ocalidad:(OOOZ) AGUA FRIA PAPALOAPAN. J @ismto; (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

Monto del Contrato: $ 1,129,700.43 (UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS)o. far Jucn Baut
43/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. | tto. Tuntepec. 0ax

2022-2024
(Monto del anticipo (30%): $ 338,910.13 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ
[PESOS 13/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

J [Estado: (020) OAXACA.

([ Plazo de Ejecucién Fecha de Inicio Fecha de Termino - | coern
L 45 DIAS NATURALES 22 DE JUNIO DE 2022. 05 DE AGOSTO DE 2022, | : o
Contratista: CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. \v

® 2
bAY T

Domicilio: CARR. PANTEON JARDIN No. 123 CASA 23 INT. 1, C.P. 68287, COL. RESIDENCIAL JAZMINES, MOVIL. g
LOC. SAN ANDRES HUAYAPAN, OAXACA . '

Registro Federal de Causantes: CZU1712158G0 Registro Patronal del IMSS_
\ Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-057/2022. J
X

/ Fuente de Financiamieni :

RAMO GENERAL 33: Q’PORT CIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.,
FONDO III: FOND O,_ﬁ:‘:».‘ APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

Se elimina: reglstro patronal
del IMMS, NUmero
teléfonico
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
irineo Molina Espinoza, ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional y Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su carécter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCTORA ZUCHIATE
S A DE C. V representado por el C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA en su caracter de Administrador

clausulas:

D E C L A RATCI ONE S

.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior V"“‘"‘
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Atjculo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. @g bl

BWiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de S Jua’nc
B Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Jﬁém‘
f¥a Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. =5

/ »; 2 oridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos dgl Articu
pEst | y V Artlculo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica ummpa|ﬂ¢

Mpio, :.ri

t‘s"“\ﬂim ente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a c ﬂ?io O M
chi ote Y tontratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 16 de Junio del 2022 y ’
JAVLS conformldad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con g\\ﬂ‘m‘m *
los recursos provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de Aportaciones para Ia§ AR
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D|str|to“3 f )
Federal, Ejercicio 2022 del Programa AGUA POTABLE de acuerdo al Acta de Sesién
Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por el w» '5.,

Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Namero: RE ;. RIA

FISMDF/MSJBT/20184/003/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

“EL CONTRATISTA” DECLARA: Mpio. San Juan Bautist
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.

. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Arturo 20222024
Lépez Espinosa, en su caracter de Representante Legal, de acuerdo a la Escritura Constitutiva
,A75, otorga el poder notarial ante la fe del Notario Pdblico No. Lic. Rodolfo Morales

, de Ia ciudad de Oaxaca de Juarez Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha

ﬁo ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y

2|16



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

Se elimina capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con nim. de clave:
Datos del INNE Estado 20, Municipio 291, Seccién No. de Credencial
a (?S e asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la

Registro Cedula Profesional No. 4021712 del Responsable Técnico, el Ing. Carlos Gustavo Pérez
Patronal del Parra.

IMSS, ) D 1. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la
Curp,Nl_Jmero Escritura Constitutiva No. 41,996, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 19 Lic. Rodolfo
Telefonico Enrique Morales Moreno y como denominacion o razoén social CONSTRUCTORA ZUCHIATE
Fundamento S.A. de C.V., con Cedula de Identificacién Fiscal CZU1712158G0 y con Registro Patronal ante el
Legal: Art. Im.S.S. SR gistro de! Padron de Contratista Municipal: SJBT-PCM-057/2022.
116LGTAIP D 2. Que tiene como actividad principal, Construccién de inmuebles comerciales, mstltuclonqlés y :

de servicios, Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, Puentes, Pasos, a
desnivel y aeropistas, Construccion de obras para el tratamiento, Distribucién y Suministro.s »
de agua y drenaje. ‘ DE

2.2. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las cond|0|o’n€s
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objetq, dﬁ
presente contrato.

2.3. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizaci

m& ion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada
\‘YJ FReglamento mencionado.

wetey

“e Qlﬁecgﬁoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Sehgio
a
7uch

Relacmnados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural,
demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. DHe

26. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca. e

2.7. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el Ry 5’

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA A

RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. : EF*JFHA
HACIENDA
. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en eP Y §ALUD
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO P

REGIDURIA OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. Mpio. S‘T'f xjtfe‘;;’f"““m

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda b Juxtepec, Oax.
DE OBRA) PUBUC&@ clase de notificaciones, ubicado en la Carretera Panteén Jardin No. 123 Casa 23 Int. 1 Col. “ed-20e4
Residencial Jazmines, c.p. 68287, TeI:_Loc. San Andrés Huayapam, , Oaxaca.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que €8 . ncuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformada por
los elementos previstos en las fracciones I a VII del articulo 25 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

2.13. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como lo:t "3
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. U TE P E (

lh«‘u Q;;
DIREC CAG,

lil.- “AMBAS PARTES” Declaran: IRAS

3.1- Que gestionaran y obtendréan todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que e o
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de esté ——
contrato. 2023307,

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C LA US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

ax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos d 8’
partidas de: metas; se realizaran trabajos de ampliacién de red de agua potable¥ean i

idraulico rd-26 : 196.00 ml de 50 mm (2" @), 334.00 mide 75 mm (3" @) y 273. 05D'OI de/,J‘ s e
o @e revestiran 2,379.00 m2 ;se colocaran 39 tomas domiciliarias Sy « 58 i\

cuﬂs‘ﬁu& gfos fectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los Q\\ﬂ‘“‘“v‘

Zuchioﬂm&ﬁos dsth.su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, & & ',ggﬂ}?
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de< (A NG
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el dmbito%, G >
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, '
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico

| autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. DEEH :fERh;S A
k2. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: Y SALUD

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Mpio. San Juan Bautista

Tuxtepec,
MONTO SIN | $ 973,879.68 (Novecientos setenta y tres mil ochocientos setenta y nueve |Dtto. Tuxtepec Oax.
ﬁEGlDUR\A L.V.A. pesos 68/100 M.N.) 2022-2034
T DBRAS PUBUCASB% LV.A $ 155,820.75 (Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos veinte pesos 75/100
0 M.N.)
titIONTO TOTAL | $ 1,129,700.43 (Un millon ciento veintinueve mil setecientos pesos 43/100
M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

" B Cg)ntnatlsta"se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 22 de Junio
- b7 4 : ermfhando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 05 de Agosto de 2022, de
S8

- ? ggr):' los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
§

i £
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comin acuerdo procedera la autorizacion
de una proérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con
apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“E/ Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencigSy, », mie!
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de ‘El Municipio” y que se requieran para R

realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogard en igual plazo la fecha®:«c¢
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. f‘““ AS PRRLICA
QUINTA: ANTICIPO: Mol e\
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:  #%s Rarepe
g o= Scs

$ 338,910.13 (Trescientos treinta y ocho mil novecientos diez pesos 13/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedi”®Ncomprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dfa habil sigiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sefa motivo paka dj
Sz spiamo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entrggue la gara
o del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debe
ablecida originalmente.

iniciar la obxa'é

anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediants
B con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutads
Biuidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Munigipj
ﬁﬁgré la deduccién respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

a
cuﬂSTn rt. ontratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que Ieyrgeéji), ook
Zuchia’ténswa?ﬁ? ¢'s} lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros - 2024

conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta qu\w‘“‘“ Me

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. K /e: \
SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrd%% e

se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de 105y=\¥EK

trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, pre\;ﬁz,‘i iRiA

verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calid o o IENDA

equeridas en el expediente técnico autorizado. DE HA"“‘ =

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccion de Obras Publicas d “%ysi Juan Bautista
unicipio” la estimacién acomparfiada de la documentacién que acredite la procedencia de su pa 0  Tuxtepec,
REGIDURjp dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el ultimo dia habil de cadato. Tuzxzfeggz‘;,o‘”‘
- E OBRAS PUBUCAS\GS- Y el 4rea de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion s
0LLO URBAN eberd revisar y en su caso autoriza.r la estimaciQn de que se trate, esto de conformidad con el articulo
n Boot 6 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de
Wit ceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

e,
<=

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

as habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de

diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de

Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
|§£
J b 4

5016



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“E| Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. P

“E| Contratista” sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago c ta,f;;T

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de=c "‘ oe
éstos 0 por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a qt?ﬁ’-’“‘ S T

) entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos @et =L
#rrespondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o

: HRERRRENY o previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
/T a6 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
i stos.

bntratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega dg anticipQ o al ‘
previstas ‘en Ig,\“‘“%‘ii; -

CGHSTMj‘B’% de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones e
i licable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguj ‘3 &g;‘v
Zuchiate SA. de C« ' W&

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control, €
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el " oedc
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de} .- "7\
Estado de Oaxaca.

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

Dete runop«: Oax.
2022-28024

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal d
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra piblica deberén retener este impuesto a IabE HA
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al Y SA
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dich®io. San 1uap Bays51,
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, 0ay.
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por NReae
= BP Incumplimiento del programa.

’ Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
“correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

JBLICAS En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
0 UABANOEY Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
Juan Bautistglel articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
Tuxtepec, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

fepey, (20X i 2 g8 .
“2’,}‘2’;_‘5&%‘” Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a

6]16



CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022

generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Confratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacion de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”. '

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pon oo i,
i g@aiie las cantidades a disposicién de “El Municipio”. gerﬂ IXTE [:J

i § : NERRA {x\ ,m,“
£ J. ‘
BEc considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista DIRECCHON DE

)IBRAS p|

Yensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado pesa

% Matlsta” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el a7
cuﬂsruua cc. I, Il y lll de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionadog-te| Estado de

as disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como Jo previ{o en este
Zuchiate nf at%‘!édggunentes garantias:

. Pdliza de Fianza que garantice la correcta |nversuon exacta amortizacion o dev

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada po
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexican
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNIClPIO DE

) o ® ) anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto aW'aI@rﬂ Van ¢
SINDICO Agregado.

Dtto Tw g
HACENDARI Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvadas s
Mpio. Sen Juan ]
Tuxtepec, del presente Contrato.
s Oax.
”;;}’,"’xfe". ’ La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” '
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente o "‘CZL
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTAS W N 2
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo e&hé N
do de las obras objeto de este contrato. 9'7”? A
impuesto al valor agrega 2yl \!‘
lil. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicio T3
LR!A
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos matena
g o . o 3 A IENDA
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque cemﬁca LUD
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de Ios
ﬁ trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucidfpio- S‘;L’ n‘;:’; CB"”"““'
[T~ vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’”. Dtto. Tuxtepec, Oax. ~
2022-2024

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

0 URBANQ
Mpiaf San Juan Bautistd CTAVA: AJUSTE DE COSTOS.
Tuxtepec, Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
Dtto, Tuxtepec, Qax

~002-2024 este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
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econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conf aJ.M. C
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imp 3 TEPE

M . Tk n GETAR
contratista con respecto al programa vigente. ol f," E‘,&:’ oeA

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados d&f@g‘; %f“
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

.e‘é.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de cestas-a T
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al prognsm;r o
originalmente pactado. \

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
os relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

ﬁy soporte respectivo previo al finiquito.

oS TRUC N

ad ongmal durante el ejercicio del presente contrato.

7UChiOfe Mpio, S
El |mporte de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al antlmpo
concedido. .

El costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “Eli§
Municipio” para el pago de los mismos. 4

¢

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“E] Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a suUREGAURIA
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion dgE HA
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del y
% plazo pactado ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Est,qg,o Sal Juan Bautista,

convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del drea  ruxtepec,
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra$tto. Tuxtepec, Oax. |
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 022054

RBANQCuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
4 an Bautistaproyecto y programa, le ordenaréa a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.
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A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "£/ Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién de "/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisog .~ 7
anteriores "£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado - o« o
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base. ;"

_para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estard obligado a
‘. Jecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

‘41

; ISi no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo’ s #e
2 R anterior “£/ Contratista” a requerimiento de "E/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefiale, ‘
X ' ; etera asu conSIderaaon los nuevos Precios Umtanos, acompanados de sus r&spectlvos andlisis

%ﬁ: seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos ef el cogtrato, y
E““S‘ nuc.‘ ré ™ £l Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. ORI

7uchiate SA. de faotificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Mun/c‘:plo”y dehe
' efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al coh.trato
plblica mediante convenios, se daré conodimiento a la contraloria dentro de los diez \dias
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la mnaag sde \V
los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominaré erec
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en 880,06,
relativo al cumplimiento de este contrato. “£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

g‘\N“"()(’
"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y @

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca desngnara por escnto a un Supervisor de Obra que sera su g

3 relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion :
REG“)UR‘ A que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo urbano de este H.

yuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, 6 ] URIA
manera enunciativa y no limitativa las siguientes: E CIENDA

Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Mpio. San Juan Bautistq
.y 7 3 j . T
Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar lasor, rrence

. . . . o - Tuxtepec, Oax,
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; 2022-2024

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

o Y todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y

HA“&NDAR!IAS del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Mpro. S Juan faaurim )
O 71!\'9‘)(« 9 ' 16
0. TU,M Oax.
2022-2024
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Asimismo, convienen que en caso de que "F/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervisién, vigilancia, control y revisidn, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“F/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado des  suemens v
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una d¢”\’f¥§T§:‘.pEC
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “E/ Municipio’; asi como, a responder por su RECEL
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que porerAs
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio” o a terceros, en Cuyo 2 Wl - g
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. »:::4 \

g ontratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar I§

CONSTRLEH

7uchiate SA.

el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad
boral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccidn, por SAR;

Asimismo, en virtud de que "£/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de’ins
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes en  7ixiocec
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambient? e,
que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale

el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “E/ Contratista” no podra ceder en
ningin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, enREGEM
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Municipio”debiendo cumplir para ello, con I63E HARIENDA

‘ ﬁm“ términos y condiciones que se establezcan para tal fin. Y SALUD

. e . . . Mpio. San J '
: ' Contratista”no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con® (;Sm:::aumq

& 28 ¥ apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de fa Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados debtto. Tuxtepec, Oax.
: _ Estado de Oaxaca. 2022-2024
AEGIDURIA

PUBLICASDECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

0 URBANO El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
n Bautistdnevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
202¢  dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Ongendios;
T ereniotos;

g?s 10]16
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- Problemas Sociales:

- Inundaciones;

- Sabotajes;

Huelgas declaradas;

Ciclones;

Motines o disturbios;

Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir “ﬁﬁtd
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplirRigd;™ | t5len s
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento,se=c csOH OF
cumplan las siguientes condiciones: ,u«“ PUSLC

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a Suem ANC
se produjera. Baunes

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra pal‘fé%l
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

AS

fuerza mayor.

”"Wb,‘ La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion algﬂp
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se §a NaRTe i WY
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convenciol ales\ 3
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha‘ié:g AR/

i obra. Z A.

0S patnmomos el caso fortuito o fuerza mayor.

= fevento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, Ias 5} B
acuerdo en que "E Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estadg; e
cnt‘sﬂg D % trabajos en dicho momento. %31% e

Zuchiate SA. & sE-considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. RE t‘ URIA

, DE HACIENDA

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. Y

A fin de verificar si "F/ Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, Heo 5‘;3 xfr‘;;'e’f"““""
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobarabito, Tustepec, Oax.
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de — 2022-2024

ﬁr- dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacion de los

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
DA BLICAS que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o

110 UPBAND devolucidn que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

H : ututﬂ. 1} ” .
Mpic 5‘;,"";“2‘;';3“ Si "F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional

Drte. Turtepec, Qux  debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
20542028
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ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "E/ Municipio’; esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"EI Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "£/ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£/ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "£/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servici QJXTEEE C
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamentarias y Administrativs %,‘}f,"f P.{w DE
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£ Contratista’; procederd hacemras\pueLicr
efectivas las garantfas, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain nd *%/ ."’l
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30m :

(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. :;s '“w-'

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos £/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO e

Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos\contratado po%’
idamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de
dra prorrogarse o ser indefinida.

tla fecha de termmacnon deI contrato se pmrrogara en lgual proporcnon al periodo qu'

: real2ats
Bacta c;rcunstancnada de suspensnon

CONSTDuf’;ﬂ%{% la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira | un f" X oc. Oax
e se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de 188° ;022 - X

Zuchiate Gdvajde sfo whodificar el plazo de ejecucién del presente contrato
f‘““f"‘% Para tales efectos "E/ munlcw/o”emmra un oﬁcno, que debera ser S|gnado de I‘ECIbldO por ‘E/ (INIDOS 4,%

echa prevnsta para la reanudacion de los trabajos. a &

El presente contrato podra continuar producnendo todos sus efectos legales una vez que haya % *:5
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. L TS

Mplo. San Juan Bawfnguando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién? ;
Deto. Tuxtepec. Oax. de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un défie 5‘;3 xtfgfwtwm
ma2-202¢ 0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen g, 7uxtepec. 0ax
m contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la 2022-2024
' » Secretaria de la Funcidn Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea

5|b!e determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
ontrato, debera solicitarla a "/ Municipio’, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
aturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
"F/ Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "E/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista”dentro del
plazo sefialado, se tendréd por aceptada la peticién de este Gltimo.

12116
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Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “£/ Municipio” procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "£/ Contratista’,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a
devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO i ’"QU%T}J{‘{_"
Las partes convienen que "£/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato(:p EC Oron LE
de obra publica si "£/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos)®"” _

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado’ *
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. ®

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa qua,iqpe Be
n a los términos del presente instrumento. 5 T e, (i

tio

. usales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsab‘“lll'idéd
! 02‘3? uu)g; b Etg/ap/‘o’; ademas de que se le apliquen a "F/ Contratista”las penas convencionales conforme
E alo eista lecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar

_Zuchio’fe Sfﬁbtig'a**?l causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garang

procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
establece en el parrafo siguiente. DE

"El Municipio” comunicard a "El Contratista” |a rescision del contrato en forma fehaciente por San,ua,, Bautista,
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado  Tustepec,
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de 4’5“’-2’5’2"2"2";2‘;0""
; fecha en que reciba la notificacion de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en '
e ﬁP o q , €Xpong q ga, y aporte,
i M- gy caso, las pruebas que estime pertinentes.

5 Transcurrido el término referido, £/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
REGIDURIA  hubiera hecho valer "E/ Contratista’; resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince dias
(BLICAS hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "E/ Municipio” impondra el
URBANO Pago de las penas convenidas.

n Bautista, Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisidn del contrato,

por parte de “£/ Municipio”’, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

rgq del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

tratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

e§ glg ;’blazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado,
53
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asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario pablico.

“Fl Contratista” estara obligado a devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que " Municipio”le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “"El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, h " ‘;{ ? b E' N
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta

vrm«..v u'\nt;

naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescisién. en dicho ﬁmqwto debera preverse ew; : ‘

sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales- )7w ‘
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: Bue Ty

, . 202
“Fl Contratista” comunicara a "£ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los "

mismos y proceda a su recepcion ﬁsica mediante el Ievantamiento del acta respectiv

de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los b
0 operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entregg
diente, quedando la obra bajo su responsabllldad

Mpio, San

ir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las 7

‘m an elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor &gh %

"fesulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el

Determmado el saldo total, “E/ Municipio” pondréd a disposicién de “E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el remtegros
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de poﬁ T
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momentaR E (§
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendré umE H,
vigencia de doce meses. Y §

Mpio. Sen Juan Bautista,

A DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: Tuxtepec,

IDUH[A
K OBRAS PUBLICAS

URBAND

Bautista,

ipec, Qox.
4422—:024

0 ‘»Q,i

Dtto. Tuxtepec, Cax.
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias — 2022-2024

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia snguuente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucion a la que Ileguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
mmu@ gorr&spondlente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
diého acuerdo
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ninglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: [EGISLACION: gu SFEBEC

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estades ﬂ
de Oaxaca y demads normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. i BT E

Tuxtepet

#n lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente‘.:,‘pm!;_,‘
ivil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 2022-2024

SIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

iy bas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningan tipo y por ello “E/

5 bta”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

ntrato, seréa el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales

COHS“ DU@?%‘ggdenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las

% &lafmaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacién

Zuchiote Sf’codfbs{nh*ébajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

7

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

i L

10, San

Do > i
Ing. Rogelio Gomez Castillo 2, m, 2"

Sindico Hacenda

e
TR Testigos “’“k
RE seis
fE 0BRAS\RUBLICAS REGIDURIA
Y DESARROLLO LJRBANO DE HACIENDA
i AV -J
C. Inocéncio™Wte man. Dra. Guadalupe Cardenas ﬁ irez
Regidor de OfppasrRéplicasy Regidora de Haciéffifa Y5800
Desarrollo Unt#ar24 Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024
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u‘?ANC
higre oc San Juet
Dr. Emilio’Bravo Grajales s Tumtepe:
. T » LArtRpLC L))
Director de Obras Publicas y#** “=2=F"
Desarrollo Urbano.

g
edad ESpecia

Srachtbib® SA. de V.

ﬁ% HACENDARIO
: Mplo. Sen Juan Bautist,
- Ruxtepec,
Dtro. Tuxtepec, Ouax.
2922- 224

/Y DESARROLL URRANG
Mpio. San fuan Bautista,
Dtta Tomeoes
Tuxtzpeg, Qax
2022-2024
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