Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-028/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-028

(" MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA !
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQA oo gc§ Juan B o
TundeR=r e
NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-028/2022. T“""‘“"'".}-:a,
Se elimina: -
Registro Namero y Nombre de la Obra: (029-2022)
Patronal del REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO.
N%mero -
s Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA Distrito: (006) TUXTEPEC.
'(Ij’ellef- NICO || TUXTEPEC (FRACC. EL PARAISO). J [ (006) J
e -
. Region: (005) PAPALOAPAN.
Contratista — [ v (009 )
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA 9

TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA. J
Fundamento
Legal Monto del Contrato: $ 466,507.02 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE
Art2culo 116 ||PESOS 02/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
E?S'II?AIP Monto del anticipo (30%): $ 139,952.11 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucién Fecha de Inicio
45 DIAS NATURALES 22 DE JUNIO DE 2022.

' 4ta' CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V.

LOC. SAN ANDRES HUAYAPAN, OAXACA

ederal de Causantes: CZU1712158G0 Registro Patronal del IMSS: || N

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-057/2022.

Zuchiate 3A =

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022. :
- 'ﬁp.. | Programa: DRENAJE Y LETRINAS.
== .2 x"fficio Aprobacion Niim.: FISMDF/MSJBT/20184/029/2022
&0 52X Fécha: 11 DE ABRIL DE 2022.

/i

F;g)cedimiento de Contratacion: Adjudicacion directa. K/
110 URBANO Fecha del Acta de Adjudicacién: 17 DE JUNIO DE 2022.

J.an Bogtista, Fecha de Firma de Contrato: 18 DE JUNIO DE 2022.
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Qaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, por los CC. Lic. Irineo Moljpa aCIENDA
Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional y Sindico Hacendario, ¥ gaLiun
como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de KBissasan juon Baut ==
Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y effuxtepec.

Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y ;“nm‘;;’;;’“"‘
otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V. representado o

por el C. Arturo Léopez Espinosa, en su caracter de Administrador Unico a quien se le deno Fde-

“a|] contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ,“,,',Q
Se elimina: ABRAS P
Datos del INE D E CLARUATCIONES e
Mare ©
Fundamento | .- “EL MUNICIPIO” DECLARA: b ccuge
Legal . , . _ L N
Artzculo 116 1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la LGTAIP de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,

el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato M
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ¢i
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. '

o de Oaxaca.

e el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerosalf‘
fle Adjudicacion de fecha 17 de Junio del 2022 y de conformidad con lo establecido en €

4/ ) filo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Piblicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca- 07
conformldad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
c 0“5 I n U E ca para el gjercicio 2022.

Zuchiate 3 *\ :
1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y Letrinas, de
acuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril
del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de
aprobacion Namero: FISMDF/MSJBT/20184/029/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

| .- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

“(‘155 Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Arturo
JRBANO Lopez Espinosa, en su caracter de Representante Legal, de acuerdo a la Escritura Constitutiva
U No. 42,475, otorga el poder notarial ante la fe del Notario Publico No. Lic. Rodolfo Morales
Moreno, de la ciudad de Oaxaca de Juarez Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha
sido revocado ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y

i ~ , identificandose con la credencial de elector con fotografifa con nim. de clave:
Estado 20, Municipio 291, Seccion [l No. de Credencial
. asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
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Se elimina:
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Telef-nico
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Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

2.1.

2.2

2.3.

24,

2.5.

(R

{ICAS Residencial Jazmines, c.p. 68287, Tel:
RBN!M 1.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-028 33

H
Cedula Profesional No. 4021712 del Responsable Técnico, el Ing. Carlos Gustavo Pgr":'e; sAL\YD

Parra. 0. San Juan' B9
Mp! Tuxtepec.

Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad ¢
Escritura Constitutiva No. 41,996, otorgada ante la fe del Notario Pablico No. 19 Lic. Rodolf@o22 - 20%
Enrique Morales Moreno y como denominacién o razén social CONSTRUCTORA ZUCHIATE
S.A. de C.V.. con Cedula de Identificacion Fiscal CZU1712158G0 y con Registro Patronal ante gl

Tutepec O

utlsts.

(8

iM.5.S. IR Registro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-057/2022. { | (5% T £ PE (

| IR

Que tiene como actividad principal, Construccién de inmuebles comerciales, institucionales

de servicios, Construccién de carreteras, autopistas, terracerias, Puentes, Pasos § DESAREY
desnivel y aeropistas, Construccién de obras para el tratamiento, Distribucién y Suministro
de agua y drenaje. e

L=
RAS ™
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciond&™

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relaciéon a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendré en la realizacion de

materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas d¢ las disposigioges,
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social g

Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en_los RREN
14 del Reglamento mencionado. d

B JO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
ablecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
e Qaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
arfeulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

2.9. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.10.Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda

ubicado en la Carretera Panteén Jardin No. 123 Casa 23 Int. 1 Col.
Loc. San Andrés Huayapam, , Oaxaca.

clase de notificaciones,

el servicio publico, pero que a pesar de desempeiiarlo con la formalizacion del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.12.Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

Tuxteresc Oa).(aca.
, o { s
3
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-y SALUD

2.13.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con una politica de integridad conformadaM@e- Son juan Bautha,
uxtepec,

los elementos previstos en las fracciones I a VII del articulo 25 de la Ley General g@, tixtepec Oox.
Responsablhdades Administrativas. 1024 2024

.a'»m,s-‘

con3|derar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como 'm(

que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. IBRAS Pyt
f DES
.- “AMBAS PARTES” Declaran: o
r'.\-‘m‘ xtepe

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en.«' i

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecep-sq el articulo 25

con las siguientes:

C L A US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de “fﬁ@rféjq

sanitario en el Fraccionamiento El paraiso, ubicada en Andador Gardenias en la localidad deﬁszén;

tista Tuxtepec (Fracc. El Paraiso) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.,

flividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas

: ; se realizaran trabajos de rehabilitacion de drenaje sanitario en 48,12 ml con tuberia de

R eno de alta densidad (pead) de 0.30 mts de diametro (12"); reposicion de 52.60 m2 de
: % c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor y se colocaran 11 descargas sanitarias.

Ios efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
Slnugiﬂ a su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
‘anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de

Zuchiofe Sﬁsefi’tﬁ'rﬁen‘tos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
®MONTO SIN | $ 402,161.22 (Cuatrocientos dos mil ciento sesenta y un pesos 22/100 M.N.)

LV.A $ 64,345.80 (Sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos 80/100
: M.N.)
REG!DUB' MONTO TOTAL | $ 466,507.02 (Cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos siete pesos 02/100

DE O PUBLICAS M.N.)
Y URBANO

,m,,:CBM%RCERA: PLAZO DE EJECUCION:
0 | Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 22 de Junio

t mlnando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 05 de Agosto de 2022, de
c@n ;ﬁé gon los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El

ra efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo

416



REG!DUR!A
DE OBRAS PUBUCAS debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo

. Vise

retrasen, no lmputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autonzacuon ' AHURIA
de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratfista” y la evaluacién de “El Municipio”, EJE H {ENDA
apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad

de Oaxaca. o g on juan ; Bautist
Tuxtepet p—
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Dito. *;“‘f“;:;‘

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran -pafa das
realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo fa ‘
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO: iR
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad def”l"g;,;.,,‘,‘

o4
$ 139,952.11 (Ciento treinta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 11/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expegir—el comprobapie
correspondiente. o

presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo ser§ motivo pardifsir
en |gual plazo el programa de ejecucion pactado cuando “El Contratista” no entreg e Ia garafit ﬂﬁY

" efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estlmacmn de referencia.

i “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
s 0 si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
ifega de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la

c U s I H U gx&ﬁ’ que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

Zuchiats

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

i “E| Contratista” debera entregar al 4rea de Supervision de la Direccién de Obras Publicas de“E/
¥ Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la procedencia de su pago
dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte, que sera el tltimo dia habil de cada
mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion

56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de
ista, aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

§ o resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
es contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
Eas para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de

2 5(16



no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo gecioy" |

incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. pEH AQH

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo noY S¢ )‘j}f Bautistes

mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas deS? \J,,g,,ec

Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente, . na’;A
4 - 20

requisitada y valldada esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

]

“El Contratista” sera el tGnico responsable de que la factura que presente para su pago céu,mpua

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de . /.7 o
éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que:
rencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados def **"%
Oaxaca. Mpis o

ueda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos: del
o correspondiente, seran por trabajos ejecutados de pago de cantidades adicionales o

tu.rﬁ ostos
c snw Contratlsta conviene y acepta que “El/ Municipio” al realizar la entre

Zuchiate S sealigar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deduccio
' normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratadd \sM! ! A
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que s€" ctfbran;f. e )
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccion y controko en«i<o
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en‘&l”
articulo 76 péarrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

" CENDARIC O 3. Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
Mplo. San Juan Boutista, gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
Tuxtepec, gue se efectuara en cada una de las estimaciones.
Deto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024
“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberdn retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de Ia obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

chhas retenciones las realizara Ia Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
0“[:‘/ Municipio”; ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
Mpi : Bautis gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
mafm“’ﬂ“?m oox Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
2072-2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-028/2022,

generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades G '
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en queR'"E :
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago dPE HA
estimaciones en que incurra “E/ Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de "fﬁi“m Juan Boutista
trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través Tuxtepet.

convenio respectivo: no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputabies Btto. Tustepe R

“El Contratista”. 2022 - 2024

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Qaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se mw‘nm [—
TEPEC

efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. o)
R QE ¥ EnESTAR

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “E/ Contrgkfgiﬁf CION DFE

) A it N g . . rUBYCAS
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado.mmor \| -
con anterioridad. w;»r& . ‘s )

Bauwess 7 #‘

GARANTIAS et

' Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por& el
37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado®~del Estado de

siguientes garantias: \
a de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devglucién del Axfjg

CUNS IDUCEG& ¥ le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del pr

umento.
i CA N (. . . , . .
Zuchiate SA. . Ea Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El'€ontre

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debida el
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANRJUANTN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total idel |PAL
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesteal Valop:" ©v*"
Agregado.

g

ﬁw . P6liza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
oy © B del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

nBautsft,  Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de QOaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Coniratista’”.

K Eel caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada

. Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

NICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
eiénto) del monto total ejercido de la obra.

5 y &
e o%ﬁVA: AJUSTE DE COSTOS,

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
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RE
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de lospg HA IENDA
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. Y SALUD
an Juon Bautlst

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el preserﬁ@b‘smmpe.;
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términosnuto, Tuxtepes. 0%
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 2022 - 2024
Qaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento, @ vt i ity
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforrgfal/# T = £ C
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable &l < .75 5
contratista con respecto al programa vigente. )BRAS PURLIC

. . . . - . ¢ DESARRA
Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la }f‘f

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. ;“'”' '
B2

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos Tuepe
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar confgrme_al programa
originalmente pactado.

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con\Qase en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a I

Lesuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,

s ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentands
udio y soporte respectivo previo al finiquito.

- o .
cu "S I u u c'{ 0 glguste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indire,g;'ﬁi@J N l?“ k.

fpio. S&an J

. d iginal d te el ejercicio del t trato.
Zuchiate g %y L{lsllé ethi original durante € ejercicio del presente contrato T

Drto 7
El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo <*-
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

_ ﬁ@, ) “El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
> convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
: plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
. DUR‘F\ convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
; Asresponsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Ug;gNoPablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

7 et

”

Bautis*%Cyando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
3 it O proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo 'y
2uli-2024 se procedera de la siguiente forma:

D gTIiABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

§ S
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REGIDURIA

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-028/2{

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a I(% cl NDA
trabaJos de que se trate, "£/ Municipio” estara facultado para ordenar a "£/ Contratista”™® HA ALUD
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. Mplo. 5(,,, ,uan Bautiste,

Tuxteped

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consider@igp. Tuxtepec, Oox
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios 2022~ -aom
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de "£/

Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los m@is@sJ WTE P
anteriores “£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercadcym
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de basé As Pl
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado aoe 649

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

@S no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafe’
¥ anterior “£/ Contratista’ a requerimiento de "£/ Municipid’ y dentro del plaZo~gue ese senale,

®esolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

ej e? 5'5 'modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “£/ Murjcipio”y deber

3rde por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al Cs trato dé7-
p%ﬁc ‘mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez™¢ ;
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciadién deﬁ??l’ pec \
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denomtﬁaté;‘_.
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“"E municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
g representante ante el "E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
gandra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera

DE ORRAS PLB\-\ emmwncnatlva y no limitativa las siguientes:

SiNDICO

HACENDA RIF15 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
HP‘“ Son Juon 8o:tiemy,
Forreper
Duo. Tuw:epex, Oox
2020-2004

Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
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Asimismo, convienen que en caso de que “£/ Municipio” contrate a un tercero para realizar ™
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisidn, "£/ Contratista’; otorgara a esta las facilidadegREG! DA
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobaciti HAQEN
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. e Y SA uo utisto

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Iistado/de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una des, s -
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de "E/ Municipio’; asi como, a responder por St - 1.
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que)b,ﬁf
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio” o a terceros, en cuyo cas’Q,,,j,;;;‘ N
se hard.gfectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. ¥
; Baveew b
¥ facultad de “E/ Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a uSarsé mese
Bjecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o dé* g

/ SNIROS 4
ontratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realigar las acﬁvidad@f’&; \

e la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitag&
W@ﬁ Wr el IMSS, para lo cual deberén utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad SanKaria n:

&tgreo_ laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la\infeccion pokSAR:

CONSTRU

Zuchiate S£,

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es €l Unico responsable de la ej€ )
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades compstentes, €N 3X
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente ' )
que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiate” . N\r .
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, £/ Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

ﬂ?‘ “El Contratista”no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
R-apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
tado de Oaxaca.

aiA DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

o p(}BL\CAS El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
10, ||RBAN@vitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
Juan scutbddas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para

quxtepet. _dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

€3G . . L .
Dttﬁzﬁ.zoz-o Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor-pueden determinarse de manera enunciativa, mas no

Iimit‘ilgv los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
X

(_‘.»" % o :gnc dios;
e 'e‘é%ﬁms;
o ..}_ 3 ) 101 16
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- Problemas Sociales:
- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

Dtto. TuxtepeC. Oax.
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; 2022 - 2024

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir. pon sug- p';;"’«""

respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incu %) Tomestas

relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evenﬁl SEION OF

cumplan las siguientes condiciones: BRA sgx:(:' A%
/ DES

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contnbundo a A
se produjera.

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de
fuerza mayor.

HACENDARIO La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir ind

Mpia. San Juan Bautinde aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si

mmm condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas “convencionals)

20222004 previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nue
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en Sus:. I
g70s patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. /

%°En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
% estan de acuerdo en que “F/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
' an los trabajos en dicho momento.

coNsTRUBHoB

7uchiate SADEGEMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "F/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de

|cho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los

consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

Si como consecuencia de la comparacion a que se ref iere el parrafo anterior, el importe de los
REGI UR!A trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”

DE OB JBLICA%tendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
Y DES {/RBAMimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
Mpio. feiuar Bautisgue se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o

Tuxteped Wdevolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

2022-2020 Si "F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a "E/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
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ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenj
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario .
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "/ Municipio’; esi@ufiften ) o Bautista.

aplicar el impuesto al valor agregado. Tuxtepec.
Tuxtepec, Oax
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos antenopé,m 22 - 2024

"EI Municipio” podré exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "E/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “£/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Sel
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administr:
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’, procederd hacer
efectivas las garantfas, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun'y
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 e \
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. o | N\

Saue ATy

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento calise "\ -
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cyyos pagos ‘E/ N
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

ssdebidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporahdad
0 podra prorrogarse o ser indefinida.

da la suspensidn, sin modificar el pIazo de ejecucién convenido, la formalizacion se Tealigara=r\
e el acta circunstanciada de suspensién. Mpio, San

ando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se SUSCI’IbII'é”Un -
onde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los

cn s I u!‘}? E%zéﬁn modificar el plazo de ejecucidn del presente contrato
Zuchiate & Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser sugnado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
IBLIC Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucu?n de autoridad judicial competente, o bien, no sea
lRBANO posible determinar la temporalidad de la suspension.

tistd, Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “£/

g Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del

2 oici2d contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias

— naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
- “El C&Dt tlsta”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

que "E/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista” dentro del
se tendrd por aceptada la peticion de este ltimo.
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CONSTRUCTOR

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en suy SALUD oo,
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "£/ Contratista$, SG“L"::“"
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista” . TT‘;;QD.:; Oax
devolver a “F/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio 2022 - 2024
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de

los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO Terss ey
| ] JPN |
Las partes convienen que "“£/ Municipio”podra rescindir administrativamente el presente conffa}&aj

de obra publica si "/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamient&ﬁf:; ' el

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estadessamgxf
de Oaxaca y demés disposiciones administrativas sobre la materia. . .

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de int&Fés
general 0 por mutuo consentimiento.

"El
, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y 'Servicigsioos 4.\
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de matexiate SR
adores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obrg rechazada,\g
pla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre ente
arios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavithsar, etci) W
@ ue ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la gjecucion: N
rabajos en perjuicio de "/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de Il@ptra '

e este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implig
vencion a los términos del presente instrumento. picre: B

L& causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabihdadﬂ‘

ra "E Municipio”. ademés de que se le apliquen a "E/ Contratista”las penas convencionales conforme’* *
Zuchiate SA.18€

étgblecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacidn de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "E/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando £/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracin judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"EI Municipio” comunicard a "£/ Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
5, escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

1 2, 'E Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la

“fecha en que reciba la notificacidn de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

DE OBRAS PUBLICAS Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que

URBANubiera hecho valer "E/ Contratista’; resolverd y notificard lo procedente dentro de los quince dias
sutisthabiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el
Qox Pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,

por paatefde "E/ Municipio’; éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

sargd del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

rdfista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

er 3 :ﬁplazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado,
» 13|16



. cQ tra .que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio orlge@,ry
Zuchiate SA. Eero) u(*éﬁ

asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“E] Contratista” estara obligado a devolver a "£/ Mun/ap/o” en un plazo de diez dias naturales, conta(?osry SAL
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que "&£/ Mun/cMém Juo

Tuxtepec,
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos Dtto. Tuxtepec, Oux.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa2022 - 2024
a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuar . d@asx' ‘e
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisidn. en dicho finiquito deberd p 'el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los matenaﬂ@s x
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA' RECEPCYON DE OBRA:

ervnr’ para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” Cs
de diez dias naturales para proceder a su recepcmn formal y entrega a\los beneficia losygﬁ’

ir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturaleg llas)|C PR L
s Inum geran elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favero en )

ltante. 2022 - 2024

Determinado el saldo total, “£/ Municipio” pondra a disposicion de 'E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
vigencia de doce meses.

= DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

; En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera

| cGiDURiA &specuflca y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

n la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué

JBLIC onsiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia sngunente de recibida la notificacion y

n un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion
"“"para las partes.

La reso%ucnén a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
ndiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguep@HAC! "
ninglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer antey SALUD

las autoridades competentes. Mpio, San Juon Bauthta,
! Oax.
s Tuxteped,
DECIMA NOVENA: LEGISLACION: OB, 22 - 2024

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de %FE E,‘E ¢
de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. TERR~ BE BRWESTAX
DIRECC OJN P
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamentgr€k »uac

Cddigo Civil y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. ¢ DESA v '

JA: DE LAS RELACIONES LABORALES: B2 FCper

Btista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
gonte contrato, seré el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
¥ ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
ai@tiones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion
CUNSI bajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

u ug;&gglvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
Zuchi ate 84 coQtados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta (ltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra causa.

presente contrato sg firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en

HACENDARCCP
dL : Ing. Rogelio Gémetﬂawﬂg:n«aaumm
Fux:
Presidente? Mlmfmpa Constitucional. Sindico Hacendario. .. 7, o
2022-2024
Testigos
REG&DHE?A
DE OBRAS PUBLICAS
C. Inocéncio Meding Gamnan( IREANC Dra. Guadaltpe Gdrdénas Ramirez
Regidor de Obras RyRlicas yan autisic. Regidora de Haskh%&alud
Desarrollo Urbano. Tuxtepe Mplo. <cn uo“
Dtto. Tuxtepss, Oax
202¢-8u24 Dtto. TuxtePeQ O
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Dr. Emilio Bravo Grajaleghve=s e
Director de Obras Publicas™y™ s o«
Desarrollo Urbano.

REGIDURIA
DE HACIENDA

Y SALUé)‘m .

¥ DBEARTOLLO URBAND
o Sgr Juan Bautista,
Tuxteped,
Dtto. nlﬂepef' Qﬂx-
202:-2024
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