Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
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MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. iz
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DEIEEBMINAD

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-004/2022. \

Legal

de la
LGTAIP

Se elimina: mero y Nombre de la Obra: (034-2022) .,
Registro AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO.
Patronal del |
IMSS, -
NYmero Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC.
T 4|e f nié:o y TUXTEPEC. (COL. SERGIO MENDEZ ARCEQ)

e . A -
Firma del k E!eglon. (005) PAPALOAPAN.
Contratista [{Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

Fundamento Monto del Contrato: $ 534,494.87 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
Artzculo 116 |

s N
Na

TUXTEPEC . } [Estado: (020) OAXACA.

NOVENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 160,348.46 (CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
(OCHO PESOS 46/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucién
30 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
09 DE MAYO DE 2022.

Fecha de Termino

I

07 DE JUNIO DE 2022

1 4, RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

k ONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA 1A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
“4*DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

HO. San Jygn

Tuxtepec,

(4] h:xl'epec’ Gox
2022-2024

10 URBO Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022.

Bautistq,

Contratista: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO.
CALLE FELIX DIAZ, No. 26,C.P. 68373, COL. 5 DE MAYO, MOVIL [N SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC, OAXACA .
Registro Patronal del I.M.S.S.:_

Registro Padrén de Contratista: SUBT-PCM-004/2022,

Domicilio:

Registro Federal de Causantes: MOBL770118G57

Fuente de Financiamiento:

\

Programa: DRENAJE Y LETRINAS.
Oficio Aprobacién NGm.: FISMDF/MSJIBT/20184/034/2022

I

Procedimiento de Contratacion: Adjudicacion directa.

Fecha del Acta de Adjudicacién: 05 DE MAYO DE 2022.
Fecha de Firma de Contrato: 06 DE MAYO DE 2022,



Transparencia
Cuadro de Texto



— Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por gl
Se elimina: Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del\esR@=de\DE)
Datos del Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por la owﬁ' ny
INE y Firma de Haciend? integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constifi oz e
del ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. inocehcle

: Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadaftspé; 555.2
Contratista Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Leobardo Moreno Bravo,
Fundamento | persona fisica a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes
Legal declaraciones y clausulas: .

Art2culo 116
de la LGTAIP

D E CL A RATCI ONE s
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiory.
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacién de fecha 05 de Mayo del 2022 y de conformidad con lo establecido’en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el gjercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, de
acuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril
del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de
aprobacién Numero: FISMDF/MSJBT/20184/034/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

DEOBR BUCAS"" “EL CONTRATISTA” DECLARA:
Y DESAR OLLO URBAND
Mpio. S juon Bautista, 2.1, Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el Ing. .

Dets. rﬁﬁ% o Leobardo Moreno Bravo, en su caricter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y’

2022-2624 capacidad legal, identificdindose con la credencial de elector con fotografia con num. de clave
Seccion R No. de Credencial
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional con®: . 7
la Cedula Profesional No. 5520547 del Responsable Técnico, el Ing. Filiberto Pereda 'M).‘
Merino. v

22 Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y :
cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registre, sontw
2115

Dt




Federal de Contribuyente: R.F.C.: MOBL770118G57; Registro del I.M.S.S.: nit)
8; Curp: I Rcgistro del Padron de Contratista: Iz 54 J\n Bautists
004/2022. ’ 4 X

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada

X, uxtepdc, Oax
i~ 2022 - 2004

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
— técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto dei
Se elimina: presente contrato.

Registro 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le“;
Patronal del deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de °
IMSS, jas mismas a personas que se encueniren en informaiidad iaborai, ni fievara a cabo praciicas._
CURP, semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
N¥mero materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones R

legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Telef-nicoy

firma del 2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del

Contratista Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la &
Construccion por QObra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y * *
14 del Reglamento mencionado.

Fundamento . . - .

Legal 2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios ¢

> Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, Y ¢
Art’culo 116 demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. -

de la , v R « Rt o
LGTAIP 2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestOSpic. Son juan sautiste,
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado Tuxtepec,

de Oaxaca. Dﬂaz%’z??;;; Dax.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articuio 32-D dei Codigo Fiscai de ia Federacion y de conformidad con ia REGLA 2.1.29. DE-LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. "

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la  Calle Félix Diaz No. 26, C.P. 68373, Movil:
I Coi. 5 de iiayo, San Juan Bautista Tuxiepec, Gax.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamenie ei siiio de ios trabajos objeio de este coniraio a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

iil'.f “AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25

Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestaqg su exXprexais | p/ /)
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de oonformideg\ss, - \.’
con las siguientes:

C L AU s UL A s

Se elimina:

Firma del PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

Contratista “El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Ampliaciébn de drenaje -
sanitario en la colonia Sergio Méndez Arceo, ubicada en la calle 8 (entre calle Insurgentes v calle 25
Fundamento | norte) de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Sergio Méndez Arceo) del Municipio

Le%al de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son:==
Art?culo 116 | irabajos diversos insertos en las partidas de: Se realizaran trabajos de drenaje sanitario en 132.70 mi
de la con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) de 0.25 mts de diametro (10"@); se revestiran 398.1¢

LGTAIP m2 con grava y se colocaran 13 descargas sanitarias.

Para los efectos sefialados en el pérrafo anterior “El Contratista” se obliga a ejecutar los
frabajos hasta su total terminacidn, acatando para sllo lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefalados en este confrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse ios trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total da la ohra ghisto del nrnennh: contrato es nor la cantidad siguiente:,

1 Te Ve MO G VRS U T il i G Aok

MONTO SIN | $ 460,771.44 (Cuatrocnentos sesenta mil setecientos setenta y un pesos

.V.A. 44/100 M.N.)
16% L.V.A $ 73,494.87 (Setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 87/100
M.N.)

m MONTO TOTAL | $ 534,494.87 (Quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro
T pesos 87/100 M.N.)

@"l' PSEDA .. DI ATA NET fal J!"lf’\kl-
IERUEJ\H FlRav e EUE\J\J\J]VIV

REGIDURIA “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia 09 de Mayo
OF OBRAS PUBLICASde 2022 v tgfn inando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 07 de Junio de 2022, de

’OHRBANO conformidad” con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas prc_asentaqos por “El
; Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo

Hpia. AN retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion
Dtto. Hc, cox de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio”, con
2-2U24 apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

de Qaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“EJ Municipio” se obliga a poner a disposicién de “EJ Coniratista”, el o ios inmuebles en que hap
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permlsos licenciag
y demés autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la®
realizacién de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada de terminacidn de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. :

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de;

4115,




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/F

$ 160,348.46 (Ciento sesenta mil trescientos cuarenta y ocho pesos 46/100 M.N.)

S_e elimina: La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista’
Firma del utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el con

Contratista | correspondiente.

Elimporte dei anticipo serd4 puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia hébil siguiente a la
Fundamento| presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
Legal en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
Art2culo 116 anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra env,
2o e la fecha establecida originalmente.

LGTAIP El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,;
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “Ei Municipio” en
sti caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la itima estimacion de referencia.

Si “El Coniratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de préroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde fa fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” deberd entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras rubhuas ¥ w

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompaiiada de la documentaciéon que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Uitimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion deberéd revisar y en su caso autorizar ia estimacion de que se irate, €sto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Qaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

. Cuando las estimaciones no sean preseitadas en e t&imino antes sefialado, se incorporarén a
las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.

REGIDURIA Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
YE OBRAS PUBLICAS tres dias hébiles contados a partir del vencimiento del plaza sefialade para la revisidn y conciliacién de
Y DFSARR f f UARAKD dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacién correspondiente y de
LAeslnautists, NO llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
ibrec, incorporarse.en la siguiente estimacién para su cobro.

20l d0m “El Municipio” cubrird a “El Coniratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada v validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumy
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno d
éstos o por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del =~
Estado de Oaxaca. '




Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

REGIDURIA
DE 0BRAS #1]

7 g,
Dtte, fuxtzpec, Oy,
2022 -0zq

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos\dit!JN|(
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionaled{io. San Jis

articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca\
ajustes de costos.

“El Coniratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o2l
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en ia
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
LLV.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control 'en
los procesos de ejecucién de obra pablica, de conformidad con lo establecido en el K
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de;g

Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de.cbra..... -
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesto a jas
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones. por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales ias debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

BLL8"F1 Municipio”, ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

BLICASFederacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
RBANpgenerarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
autistg, NO Pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que

se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Confrafista”, a través del
convenio respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Confratista” debera reintegrar las cantidades recibidas e
excesc, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimients establecido en el Cédige Fis§é‘t
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. '

b2

No se consideraréd pago en excese cuande las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” . : !
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado |
con anterioridad.

6| 15



Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

CONTRATO No. MSIBT-20184-AD/FI3

sl
SEPTIMA: GARANTIAS \ PRESDENCIA
“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos pre istos por\el MUMICIE AL.

articulo 37 Fracc I, Il y il de la Ley de Obras Publlcas y Serwctos Relac&onados de Estado d¢ p/o SAA Jden Bautists

contrato, las siguientes garantias:

l.  Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Antieipo
que le sea otorgado por “Ei Municipio”, en los términos de ia CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista’, »
a "El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente -
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total dél
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor ,
Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato v otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

fii. Asi mismo, en los términos del parrafo I del articuio 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “Ef Confrafista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucidn,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “Ef Contratista’”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (dlez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

&5 OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

JE 0BRAS |

UBUCAS trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

e 7 “"‘“‘“ contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden

econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente

a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no impuiable al
contratista con respecto al programa vigenie.

Estos ajustes deben notificarse previamente al érea de obras publicas y autorizados pof"
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.
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Ill.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las esti Rac

Se elimina: correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratis
Firma del més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocBife”
e e resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; v,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
Fundamento estudio y soporte respectivo previo al finiguito.

Legal El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
Artzculo 116 y utilidad original durante el eiercicio del presente contrato, §ic

de la El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al
LGTAIP anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por.
“El Contratista”, en su proposicién.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El
Miunicipic” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, deberd realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. . Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Lev de-Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “E! Municipio” sea necesario llevar a cabo frabajos que no estén comprendides en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Coniratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a caboy
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estard facultado para ordenar a "£/ Contratista” su
ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerard
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién de “&
Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores £/ Municipio” aplicard los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado &
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. F

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “ £/ Contratistd” a requerimiento de £/ Municipic® y dentro dei plazo que ese sefiale; ~
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis’
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Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

REGIDURIA
E 0BRAS PUBLICAS

en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, deberd aplicar el mismo, criterio g :
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en ‘el contraty, ‘v

resolvera “ £ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obraaa
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la. contraloria dentro de los- diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"Fl Contratista”se obliga a designar por escrito v establecer anticipadamente a la iniciacidn de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo ai cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
¢aso 1a solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el “£/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
refacionados con fos trabajos a ejecutar o derivados de efios con el area de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe; -

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitécora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la.obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisidn, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,

documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada unasde|
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “E/ Municipio’; asi como, a responder p
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "/ Municipio” 0 a terceros, en Cuyo aso, ==
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. e
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Se elimina:
Firma del
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Fundamento
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Art2culo 116
de la
LGTAIP

Es facqitad de "E Municipio” realizar la inspeccidn de todos los materiales que Yayan a uSaSE /=
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adg uisicion o\ de=zzi®]
fabricacion. \ PRXSIDENG

c“:';sﬁ.*’ AL

£/ Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las §ctivi
esenciales de la industria de la construccidon; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanita
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de fa infeccidn por
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el (nico responsable de Ja ejecucion delos
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale. .,
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "/ Contratista”no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“£] Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Ei caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaieza o acto del hombre, imprevisibie o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no

20749 limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

¢ - Incendios;
REGIDURIA - Terremotos;
DE OBRAS PUBLICAS - Guerras;

Problemas Sociales:

Inundaciones;

Sabotajes;

Huelgas declaradas;

Ciclones;

Motines o disturbios;

Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

: Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con SuSp|
respectivas obiigaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal even
cumplan las siguientes condiciones: &

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor 1o haya dado causas 0 contribuid
/ se produjera.




Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

REGIDURIA
E OBRAS PUBLICAS

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la®

mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacién alguna'o 3
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las. -
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales -
previstas en ei presente contrato, y de ser apiicable se establecerd de comiin acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "F Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar ias condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "£/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “&/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con ios que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe-de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos

 que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o

devolucién que corresponda a fin de Gue esta en su monto total sea la indicada.

Si ““El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como .pena convencional
debera cubrir a "£/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "E/ Municipio”;, esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"El Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "A Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£ Municipio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “"E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Serviciés: y

Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativds
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£ Contratista’, procederd hacei
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no

liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 2

(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién.
11} 1‘3 _




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplin ientg a0k
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyod\ pagdé S
Se elimina: Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

Firma del

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

SN "El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
ENE e causas debidarpente justificadas, eriénQOse determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn;

Lemgl la que no podré prorrogarse o ser indefinida. :

Artzculo 116 La fecha de tga,rmin_acién qQI contrato se p(orroggré en igual proporciéon a[ periodo que A
2 comprenda la suspension, sin modificar el p[azo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard™

LGTAIP mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird G ™
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensin y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitiré un oficio, que deberd ser signado de recibido por ‘£l
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién <
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen’al
contrate, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por/la
Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, 'F/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio’; quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
- "El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "E/ Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de "£/ Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este (iltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “£/ Municipio” procederd a tomar posesién
-~ de 10S trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
7 caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “£ Contratista”,
Drto. Tugtedes, 0ox. acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratista”a

e devolver a "£ Municipio’; en un plazo de diez diés naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

Y DESARR(41.0 11RRANO

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que "£/ Municipio”podré rescindir administrativamente el presente contr:
de obra publica si "£ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamie itos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demds disposiciones administrativas sobre la materia.
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b

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razone
general 0 por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, "F/ Municjpio” determinard la resdsién administrativa, CuanRy
Se elimina: Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Ii 70
Firma del en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servsc;gfﬁ*’%'
Contratista Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucidn por falta de matenales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamérite, 2
Fundamento | o salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc:) ¥

a \.:

Legal sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecuciéri
Art’culo 116 | de los trabajos en perjuicio de "£/ Municipio’; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
de la objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que |mphque :
LGTAIP contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "El Municipio’;, ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista”\as penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "F/ Contratista”los demés cargos que
procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir/ de/la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "/ Contratista’, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias :
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “£/ Municipio” impondré el :
pago de las penas convenidas. '

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisidn del contrato,

por parte de “E/ Municipio’, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para

REGIDURIA  hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

DE OBRAS PUBLICAS de "E/ Contratisia’y acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

Y DESARROLLD URBANO establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperaaon del anticipo ain no amortizado,

Mpio. San ugn Bautista, BSENtANdOSe asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantard ante la presencia
; de fedatario publico.

"El Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentacion que “"F Municipio”le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativi
a sanciones por incumplimiento del programa, "&£/ Municipio” y "Fl Contratista” convienen en que’
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendrd de cubri;
importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescisidn, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. en dicho ﬁniquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como o relativo a la recuperacion de los materiaies y;‘ 3 |
“equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£ Contratista”.
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encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta termmacg;h n
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma: guﬁfgda‘

Se elimina: servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara con
Firma del un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
e e organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. '
Fundamento “El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes yol
Legal excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos.
Art2culo 116 A partir de la recepcidn formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las :
de la partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o en .
LGTAIP contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante.
Determinado el saldo total, "£/ Municipio” pondra a disposicién de "E/ Contratista” el pago

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato liegaren a surgir discrepancias
de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
Zﬁ en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucidn
e para las partes.

_ La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
“ minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
REGIDURIA validez a dicho acuerdo.

DE 0BRAS PUBLICAS En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
Y DESARROL D ’f‘iBANO ninglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
Mpic. Sar. i Rutista, las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cladusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamente, el
Cédigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. .

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtin tipo y por ello ‘E‘
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del-
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presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de ia fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Qaxaca donde suscribe sl presente contrato o en su defecte en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra causa.

EMwresente contratol$e firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
unic‘i}p" fle San Juan 'B tista Tuxtepec, Oaxaca a los Seis dias del mes de Mayo del 2022.
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