Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.

002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184- AD/FISMDF 046/2022
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HACENDARIO

ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022

MUNICIPIO DE*SAN'JUANBAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICASOBREA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022.

/

Niamero y Nombre de la Obra: (077-2022)
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES.

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

ocalldad (0112) LOS MANGALES (LA ESTOPA) J

ﬁegién: (005) PAPALOAPAN.

unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

[TUXTEPEC ] Fstado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 759,343.59 (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

onto del anticipo (30%): $ 227,803.08 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
N¥mero
Telef-nico
del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

Plazo de Ejecucién
45 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Fecha de Termino

{PESOS 08/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
} { 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Domicilio:

Contratista: DAINZU INGENIERIA'Y PROYECTOS S.A.DE C.V.
PRIVADA COYOTEPEC No. 223 COL. XOXOCOTLAN, C.P. 71230, TEL. SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN, OAX.

Registro Federal de Causantes: DIP180524AP3.

N

Registro Patronal del .M.S.S.: || Gz

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-006/2022.
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echa del Aaisq-de Ad] ff
Fecha de ané} .q\Q.

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Mpi

Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

amzuingeniena@gmail com

TEL. 9511881279
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gautista €Xistencia y capacidad legal, identificando ¢ '
M e, de clave: ! {Jz&?g (lunicipio
o Turtepes, @%  de Credencial ashaaismo. Nestra s §
2022-3024 Profesional No. 1523587 del Respétsablexfécnica, & .

~inuRl jartig-da-he
ﬂ ;%; P(]E.UCAS Corpus en la Villa de Zimatlan de s o de Oaxaca\, Que el caracter con que se ostenta

110 URBANO o le ha sido revocado ni restri u_'li s _ alguna y\que su representado tiene plena

ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022

SiNDICO

HACENDARIO
Contrato de Obra Publica a Précies: Waitasies,y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautigg% Mmepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documentoyse; ‘H%hominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada DAINZU INGENIERIA Y
PROYECTOS S.A. DE C.V. representado por el C. EROS MATEOS HERNANDEZ, en su caracter de
Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

D E C L A RACI ONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. o

A
“ S & e \
1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de Saé“‘uaaﬁg
T
1

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San”Jia |z

Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. it

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Artlculbfl
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipa_{i‘éfe[‘ ‘
Estado de Oaxaca. T A

2

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al é;s% " § -
acta de Adjudicacion de fecha 10 de Septiembre del 2022 y de conformidad con lo establecido
en el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de  x\3

de Oaxaca para el gjercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con RE
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo deDE_ w
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones YSALUD )
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, dempio. Sanluanfa“"
acuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril | 50 o,
del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Sogial Municipal, y aprobada con oficio de 2022-2024

aprobacién Nimero: FISMDF/MSJBT/20184/077/20R2 de fecha 11 de Abril del 2022.

2022 - 28
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ATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022

2.2. Que es una Persona Mo $n3ilidd mexicana y que acredita como sociédad con la
Escritura Constitutiva No. 62,478 ante la fe de la Notaria Publica No. 105, Lic.
Eduardo Garcia Corpus, enwd d.de Oaxaca de Judrez, Estado de Oaxaca. y como

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

. Que se encuentra inscrito en el { korf o
3 b

denominacién o razén social DAINZBANGENIERIA Y PROYECTOS S.A. de C.V. _con Cedula de
\dentificacién Fiscal DIP180524AP3 y con Registro Patronal ante el .M.S.S. [N
Registro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-06/2022.

Que tiene como actividad principal, Construccion de obras de urbanizacién, Otras
construcciones de ingenieria civil u obra pesada, Construccién de obras para el
tratamiento, distribucién y suministro de agua y drenaje.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaré ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajador
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en 2
14 del Reglamento mencionado. N

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y e
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estru
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los su
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por els™
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA 5@k
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 D% \~ - PN

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el B
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIOR
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. DE HAM

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Privadg
71230, Cel: I Santa Cruz Xoxocotla \ Oax.

el servicio publico, pero que a p

no se actualiza conflicto de jnitered
: ﬁﬂdﬁgistr tivas.

%Qrgrat stas del Municipio de San Juan Bautista

Al ¢

1 478

Tuxtepec, Oaxaca.
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NTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022

“ACENDA
3.1- Que gestionaran y obtendran {6t cagda, Qde las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cadagug s pdrtes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato. 2005 D€ Oax,

A0y
3.2- Que conocen el alcance del procedlmlento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L A USUL A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizaciéon de la obra: Ampliacién de drenaje
sanitario en la localidad de Los Mangales, ubicada en la calle Los Carriles de la localidad de Los
Mangales (La Estopa) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que
se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se
realizaran trabajos de ampliacién de drenaje sanitario en 117.55 ml de 0.25 mts de diametro (10"g) con
tuberia de polietileno de alta densidad (pead) : se revestiran 822.85 m2 con grava y se colocaran 7
descargas sanitarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los

trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, - g
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en migteria d@r N _Z & 7
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en ef*ambi y = g

Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los p?rqubtas
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente; jéb(mo‘
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Pl F
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: ,”;‘.,’:“g& =z 2

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. "3‘&'% «‘ -
MONTO SIN | $ 654,606.54 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos seis pbsés -
LV.A. 54/100 M.N.) A
16% I.V.A $ 104,737.05 (Ciento cuatro mil setecientos treinta y siete pesos 05/100 M.N.) 5 ¢ VI
MONTO $ 759,343.59 (Setecientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres% L7
TOTAL pesos 59/100 M.N.) @

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 19 d&
Septiembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 02
Noviembre de 2022, de conformidad con los requItos solicitados por “El Municipio” y los programas ¥, :
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérfoga en la ejecucion de la obra por causagio. San Juan Bautist
imprevistas que lo retrasen, no imputables a "EI Contrgtista” o “El Municipio”, de comin acuerdo tump« Ouax.
procederé la autorizacién de una prérroga gm |__ &;&mtud or escrito de “El Contratista” y la evaluacién zou~2024

de “El Municipio”, con apego al proeedi or la Ley de Obras Publicas y Servicios ;S
"T“. v‘ ;‘v.. - _ ,M_-..i’:’

=) ;}"3\%‘ Relacionados del Estado de Oaxa a.
\OS ADMINISTRATIVOS: (

q tratlsta” el o los inmuebles en qug narj,,u

o los dictamenes, permlsos licencias; s 1o 1
nicipio” y que se requieran para ‘g™
prorrogara en igual plazo la, fgcha b
bera constar por escrito.
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RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022

SINDICO
QUINTA: ANTICIPO: HACENDARIO
El importe total otorgado por"‘?l W”ﬁ& concepto del anticipo es por la cantidad de:
Dtto. Tuxtepex, Oax.

$ 227,803.08 (Doscientos veintisiete miFé¢hocientos tres pesos 08/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberad expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagaréa a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente m A ‘
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta diagihg "ﬁ{"
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminadoedy LY
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de ¢ ciil
requeridas en el expediente técnico autorizado. H

“El Contratista” debera entregar al drea de Supervisiéon de la Direccién de Obras ,_
e

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que ac
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que b e

Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles ‘ ..
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de 5~ ¢
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del 4, %%

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “E/ Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren difere
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plao sefialado para la revision y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizgcion de la estimacion correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird\conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

incorporarse en la siguiente estimacion para su Sg)bro. (
UNEDOg

\

'4 3gpervisor de Obra, y que “El Co tratisth Shayad p
lado &@n el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de

pUBLICAS i que presente para su pago cumpla -
som los requisitos administrativos y fis 01 10) 1 pago por la omision de alguno de
¢ 2 O DaFe pago de gastos financieros a que

Jio. San juant Bai
Tuxtepel
Bric. TuxtepC Qax
uLi-40&%

5/15

' L fmporte de\us estimaciones dentro de un plazo 'nQ.';
payor a los 20 (veinte) dias natyfaies ,_,s‘«%ég;:{gaﬂir de que hayan sido auforizadas porelas pi
'(egeﬂtado a factura correspondiente debidamente“**

T0S S.ADECV

24AP3
GBYOTEPEC N 223

NTA CRUZ XOXOCOTLAN

CP 71230
TEL. 3511381279

DE HACIENC

ias técnicas 0 numéricas, las partes tendran o, son Juan Baut
Tuxtepec.



RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2022

NDARIO
hace referencia la fraccién IV de”"ﬁtlg;ﬂg.ﬁﬁzdﬂ:hﬁy de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. Tuntepec,

Dtto. Tuxtepec. Oax.
Queda entendido que los Unicog’ig8s’ de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el

articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) WWDOS by,

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin 5@ e
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran g y\&s
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del grEg(Jl . URIA
Estado de Oaxaca.

DE FACIEND
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra SALUD
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma mpio. San juan Bauti
que se efectuara en cada una de las estimaciones. Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oa.
2022-2024
“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por = 8
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley ‘E‘étatai de =% _ 3
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este im, to ajas>ic &
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta conﬂlﬁﬁlﬁiﬁn at < 5c
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2@22&-61&110 X< %
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” %‘; { 1 ‘,‘; 38 Zg'
1““‘ z 3 ) v :T 13
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de San?_.l ‘i;r'-‘.;_; ‘q : T2
Incumplimiento del programa. M N % B %
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estlma%lones =
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por partétcik; y) sy,

“Fl Municipio”, ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafg =

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaras , - o0
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a f\a establecida por la Ley de Ingresos de lacea e, ,"
Federacion en los casos de prérroga para el pago de .\ itos fiscales. Dichos gastos empezaran.a '“#ive
generarse cuando las partes tengan definido el importe a par y se calcularan sobre las cantidades:w..
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sgan determinadas y hasta la fecha en é]ﬁe Uxtepe
se pongan efectivamente las cantldades a disposicién de “B| Contratista”. El retraso en el pago de” ™
= estlma0|ones en que incurra “El Mu j ”‘”"&r  plazo la fecha de terminacién de los
[ ‘ iftud de “El Contratista”, a través del
retraso derive de causas imputables a

Y 5: enio respectivo; no procedera |ch%§w“

Tratandose de pagos en excesp, '%h ’ 'aﬁsta” debera f

o

gintegrar las cantidades recibidas en

ceso, mas los intereses correspondp € ohne al procedj iento establecido en el Cédigo Fiscal
DH stado de Oaxaca, como si se tratara e” : para el pago de créditos fiscales, y
Y0 18@\\€omputaran por dlas naturales ,desqe! ¢ hasta la fecha en que se pongan

, sefectivamente las cantidades a dISpOSIéIOf‘I Bt

ZUga anut
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o }j;,..ntrato, sera por la revisién de cada uno de J6sy
3, ¥, .‘m;

No se considerara pago eM@ﬁMﬂi@s diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la esﬁmaciﬂﬁ‘%imérﬂe?@ru el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad. Dt Tuxtymey’ Oax

2022-2024
SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

|. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente %\\ﬂ\“(’f ey,
instrumento. -

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberé ser entregada por “E/ Contratista%h ;
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente® -3+
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN "=
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total delRg Gt
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al VakﬁE HA
Agregado. YS

Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadasipio.
del presente Contrato.

Dtto. Tu
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN B TAm & H
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total inclu §3§ g
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. gs B §°
. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y 2885

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos maigie FEE Na
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque ce hies o Fo
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcifgi S4e% T
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ej Fen .‘ W
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. g =
En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. A

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que iljtegran los precios unitarios pactados’ e | ¢ L
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su prpuesta ocurran circunstancias de ordep
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aungento o reduccién de los costos de.los: - e i As
trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado. ‘ DESANIS ®

Ambas partes acuerdan que el procedimigs w‘@@?a revision y ajuste de costos para el presemé_ ‘
Precios pard obtenerel ajuste, apegandose a los términos @
e se refiere el articulo 55 de la Ley 35 y Seryicios Relacionados del Estado de«~»» 7

ca, conforme a lo siguiente: A

aya producido el incremento o

Los ajustes se calcularan a partiy de %4@ ::éﬁw que se
ltante de ejecutar, conforme al

decremento en el costo de los insyy %gﬁp Toll
programa de ejecucién pactado e
contratista con respecto al programa wi 2

. . Mpio, J . SRS N i

Estos ajustes deben notificarse prevnamﬂer reg\de ofras pliblicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio eﬁf’el%bz U j

PA R ¥ { CR

7115

. TEL. 9311881279

SN

Juan Bautist!

uxtepec.
xtepec, Qax
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siNDICO
Cuando el atrazo sea%‘:& Qable al contratista, procedera el ajuste de costos

exclusivamente para la
originalmente pactado. et Tumpﬁ Oax.

Il.  Los incrementos o decrementos d;n. los costos de los insumos, seran calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

estar pendiente de ejecutar conforme al programa

IIl.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el

estudio y soporte respectivo previo al finiquito. LANIDOS e,
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirecto,§° 4838 N
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. % PN

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual at :
anticipo concedido.

REG
El costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida ROE HAG ENDA
“El Contratista”, en su proposicion. Yy SALUD
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran corpg,, San Juan Bautista,
trabajos extraordinarios y deberéan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El -
Municipio” para el pago de los mismos. D"“;“Z"z"%‘

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. - ?

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este cont"ﬁff Q :
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celé ‘
convenio correspondlente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del rr,\o
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autonzaU?a
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titufart d
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Le{/zg
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

annvigerwie gk Lo

T

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendldos en eI
proyecto y programa, le ordenaré a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

trabaJos de que se trate, "F/ Municipio” estara facUltado para ordenar a "£/ Contratista” su - ¢ 03

3 | “(’\
ejecucion y este se obliga a realizarlos cqgggrme a dichag precios. \BRAS PUBLICAS

‘ DESANRGLLO
¢

factible determmar los nuevos pr 305 ,,gm 'sg"' elemeyitos contenidos en los andlisis de preaos e
%2’:‘ el qﬁermmar 0s nuevos con la intervendon de "B/ sar- sass

n la forma establecida en los incisos
e en la investigacion del mercado
S elementos que snrvueron de base

antenores “El Municipio” aphcarg P
que realice, para calcular los nue OSt

LY Nrs

8|15
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IND!L,O
D. Si no fuere posible determl WWDS Unitarios en la forma establecida en el parrafo

anterior “£/ Contratistd’ a ‘£l Municipic” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracion Ios nuwn&d’recnos Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para ,6€“estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES S

"F/ Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion ded
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominaré"
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. £/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. DE H NDA

{/

“"El municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Piblicasy Y, ALUD
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera SUspio. San Juan Bautist
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos Tw“‘:’ Oax.
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion s 2022- 533‘4
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: .,
P p g 2. &

I.  Supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

S AN LT

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedaréd bajo su resguardo, y por medio de elfa dar Ias
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra Ias_v
apruebe; a8

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido 5
S

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que &/ Murk /p/0 ” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, "£/ Coytratista’; otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsa e de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos ma@éﬁa,gel presefte contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bltacotédjﬁa obrat»formar parte de este contrato.

] h \s /)
v g

ECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD m" @N@(AHSTA

§ L0 “Fl Contratista”se obliga a que Ios ) Ies?”y equipo qua se utilicen o instalen en los trabaJos. ‘
objeto de la obra motivo del contrato, uraplan ooy fasjpormas de \calidad establecidas en el listado de
puUsliAsumos que intervienen en la propuesta ﬂﬁ P ?_to y a quella\realizacion de todas y cada una de . , ...
' s partes de dichos trabajos se efectiep®. sat gqu’c; Qiide "E/ Mupicigio’; asi como, a responder por, su
ESARH i1 Jeuenta y riesgo de los defectos y vicios dEllgas .deNa misma A )de Ios dafos y perjuicios que por,
pic. San LiyggpsvervanCIa o negligencia de su parte se “_egcg‘ dgar a “El Munickpio” 0 a terceros, en cuyo caso,
Tustepec, s hard efectiva la garantia sefialada en el puntb III de la\§ N SYLA SEPNMA de este contrato.

Blan Turtepec, Opi: \\ 915

EYpp gIPS
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e T

SiNDICO
HACENDAR 10..
Es facultad de "E/ Municipio”, teslizer Jaamg;glon de todos los materiales que vayan a usarse

en la ejecucién de los trabajos, ya sggn&"eksntlo de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion. zaz;.mz‘

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberdn utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en

el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "/ Contratista” es €l Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de £/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones gue se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos

Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevi
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alg
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenid
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, R&#¥4s
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo sigéiegtfs
- Incendios; \ppadit
- Terremotos; !,’b I
- Guerras; ]
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios; i %
- Catastrofes de transportes JfC ‘_ S 0 terrestres;

WNEDOg
o e

e

nsecuente con dicho incumplimiento,:

10|15

fuerza mayor dejare de cumplir oun sus P

Ara parte, siempre que en tal evento.se
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HAC!;NDAR;O Py
e Que la parte que sufra el caso %uhwfue%ayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera. 202200 Tuxteper, Oox,

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pdrrafo tercero de esta CLAUSULA, mduyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "£ Municipio”\evantard acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

5 58
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la e]ecuc:onﬂa g ﬁ: P 2 i’i
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. ‘éi 5 § %
DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. z §‘£ ": g;:g; <
A fin de verificar si "E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este co‘ﬂ‘ e &2 §° &J‘
Zz
<
w

periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en té
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluac X
dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda. “\\“\ms Mg

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de Io§ St A
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio® Xpa
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por e P
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos “¥& N
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion OREGH URIA
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. DE H/ CIENDA

Si "F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha ‘fefialada, también como pena convencional Y SALUD
debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2Y1000) sobre el importe de los trabajos NQrpio. swluo" Bautist
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusidén\total de la obra, que incluye los convenios uatepec.

y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante\de ejecutar, por cada dia calendario de °"° 2022-2024
ﬁ?gemora, hasta el momento en que la obra qugqeﬂmg}mda a\satisfaccion de “£/ Municipio”, esto sin
Taglicar el lmpuesto al valor agregado. 5 eafﬁ N u‘/(,

£ &AM oY

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” ')‘-.?,w

cuenta las demoras motivadas por: " e =
que en tal evento, "E/ Municipio”:ECeon o

‘ausas imputables a “£/ Municipio’; caso
ra%l programa las modnﬁcacuones que

1115



Lo anterior es sin perjuicio ﬁa&z?%gﬂ%'abmdades adlcmnales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

quwdados, hasta que se otorgueH

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podrd suspender temporalmente en todo 0 en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor UGnicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser sngnado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensidn temporal, asi como la A
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. & ¥

[4)
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez q@y i § Q)
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. o=

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio podra dar por terminado anticipadamente el

contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencidon de oficio emitida e
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada dels +¢
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias4, *
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
"Fl Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "A Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista”dentro d IENDA
plazo seﬁalado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de Ids instalaciones respectivas, y en su ’r‘fft‘e‘;f( Oe¥
caso, proceder a suspender los trabajos, Ievytﬁff@éd@n o sin la §omparecencia de "£/ Contratista’, . 2022-2024
tren: JQQmusmos, guedando obligado "E/ Contratista”a

devolver a "El Mun/aplo en un plazo d/%énatura/&' ontados a partir del inicio del

& le hubiere

B! jtrabajos, asi como el importe del ant|C|po ia amo zat

s, ey
GRS

i Las partes convienen que E/Mun/,g,gsz Lpodrd reseindir administratiyamente el presente contratp ; ; wmesas
de’ obra publica si “£ Contratista” contravienens. termir s isposiciones, Lineamientos, - . u, . .

brbcednmlentos y requnsntos que establece %’f‘lpéy e Obr i icig Relacionados del Estado'_Mr.:e‘

12|15
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.
SINDICO

. , mggNDARW‘ o
Asi mismo, podra dar por tergipada anticipadamente el presente contrato por razones de interés

general 0 por mutuo consentimiento. Tuxtepac,
Dtto. Tuxtepec, Oax.

En relacién con lo anterior, “E/ Mimi¢ipio” determinara la rescision administrativa, cuando 'F/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o nomas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de “E/ Municipio”; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
aobjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer

efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “£/ Contratista” y

los demas cargos que procedan. ) g . :E

-,y 4

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pIen 3241: '?:’; by

y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento %?;,g & N’gg 2

establece en el parrafo siguiente. ‘;g’?zcé % =z E

. . .y g &,

"El Municipio” comunicara a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehacke F ‘”_§f50 21

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d £22F £ F
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a pa 20w H

Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que S° el
hubiera hecho valer "£/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince diass ¢
habiles siguientes a que se produzca la respuesta cumplido lo anterior, "£/ Municipio”impondra el pagoy,
de las penas convenidas. Yo

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato, /
por parte de "E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados par EH ," IENDA
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenci SALUD
de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estaqo en que se encuentre la obra, asi como . " " orist
establecer un plazo de diez dias naturales para la -=\‘. cién del anticipo ain no amortizado’f”’“" Tuxtepec,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia Dtto.
de fedatario publico.

plazo de diez dias naturales, contados 23
. ' g e L
documentacién que "E/ Municipio{“gs: | & ,,E;}?-
1 Teamn O D
,’\1(40_"‘ AT

o limitativa en esta clausula relativa** "\ /o
"Fl Contratista” convienen en qUE .. pn~0
autoria se abstendrd de cubrir los~ °° ~ oo
el inicio de dicha rescision, hasta’, ..wre
gtparse dentro de los cuarenta dias 7

"
-

~importes resultantes de trabajos ejecutadeg @un

12004
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sobrecosto de los trabajos atinth® GEdiBdas; 1851 como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que en su caso le haymwm a "Fl Contratista”.

Dtto. Tuxtepec, Gax.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DEOBRA:

“F/ Contratista” comunicara a "“Fl Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “£/ Municipio” pondra a disposicidn de 'E/ Contratista” el pagoz & g
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara ef"fgint#xo s _ = % a"%
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa fille d “n’:‘:”cé*g -3
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. %2}; (=X, §§o §

. . ) . S82cc

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por & §‘£ §§;3 <
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en € zo 580 o %
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tg 20 € Z v v
vigencia de doce meses. 2Fwan %

1’3
' (2
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera _woo0s vey,
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas e gy

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué; W S
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion W

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de com(n acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara Bg CIENDA

validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los
ningdn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a s
las autoridades competentes. 5 N0 4y,

nte para la\ejecucion de la obra objeto degste™ T 5™
Ye"lo integran, \a§i como a los términos, lineamientos, ;. w c™
= ey de Obras Plblicay y Servicios Relacionados del Estado - PUBLICAS
de Oaxaca y demds normas y disposiciones regtarmearias y adrinistrativas aplicables. Orbanme o

Rl . MUNMICIPA . .
e EN lo no previsto por los Qrdenarmientos, dan ./ sergn aplicables supIetonamentg, el

*@Qigo Civil y el Cédigo de Procedimigggog‘ i i!gsﬁpar Q| Fstedg de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABGFFAE

Qase.

1415
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Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “Ef
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, serd el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxa donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
o tanto “Ef Contratis \a” renuncia al fuero que pudiese corresponderie en razén de su domicilio presente

< i ,’-,i 1T
ratéspﬁ rma al*ca,lce y al margen de conformidad con eI contenido del mismo en
imsta Tux pec, Oaxaca a los Doce diae se. de Septiembre del

; DENCIA
; pJQAN@AUTISTA TUXTE

Testigos

NESER - '%"mNO
C. Inocéntio MedmpmGuzman outsta,
Regidor de Obras Pblitas y * )9

a. Guadaluge Cardiﬁfdm
Xegidora de HacBidatASABHID A

Y7 gk —
Desarrollo Urbafio,. ... SRS S Y SALUD
BRAS PUS i . Mpio. San Juan Bautiste,
- Tuxtepec,
= Dtto. Tuxtepec, Oax.
Dr iﬂb‘éravo Grajales il ne

Directorde-Qbras Publicas y
A "p,es"g) Tollo Urbano.

: CTOSSADEC,
C. Eros I_Vlgteos ng@%amsgnﬂ 22’
Administrador Unico " OF COVQTEPEC N 22~
Dainzu Ingenieria y Proyecﬁﬁ@% QOCOTLAN
TEL. 95“”‘:20?“3\(7#“
S AAL ARz
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