Este documento es una versién publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité de
Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022.
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Mpio. San Juan Saurista,

MUNICIPIO DE SM%TJSTA TUXTEPEC OAXACA j

, -2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA?%SE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022.

=2 ()

Namero y Nombre de la Obra: (069-2022) S
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMPLIACION EL 4 p
TROPICO.
Localidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA (Distrito; (006) TUXTEPEC. ]
TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TROPICO). REG
(Regién: (005) PAPALOAPAN. }

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC.

Monto del Contrato: $ 2,824,934.93 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

] [Estado: (620) OAXACA. Mo So e

Dtto. Tuxtgpec, Oax

=)

= =)

Monto del anticipo (50%): $ 1,412,467.47 (UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino (| ¥ | E.&-
75 DIAS NATURALES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | | 13 DE DICIEMBRE DE 2022. ‘

A LN
T C ARG |
\.,\u./a
”

(™ =)

\f_\

Contratista: HIDRAULICA G SS.A. DEC.V.

Domicilio: BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MOVIL. - " e
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Registro Federal de Causantes: HGS911216BU3. Registro Patronal del IMSS: - o

22370,

taTuxteres 05y

Registro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-058/2022.

@ente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA DES FEDERALES Y MUNIQIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAKSTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDE) DEL EJERCICIQ, 2022
Programa: AGUA POTABLE. o S

SIlts

LRAULICA A | =
— LASS /<

@cha: 11 DE ABRIL DE 2022.

Procedimiento de Contratacion: Invitacion restr

Fecha del Acta de Fallo:

Fecha de Firma de Contrato: DE SEPTIEM- )

Se elimina: registro patronal
del IMMS, Numero teléfonico y
Firma del Contratista 115
Fundamento Legal: Art. 116
LGTAIP
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Se elimina

Registro

Patronal del

IMSS, Curp, =Wy 4CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022

Numero . - SIND!CO‘

Telefonico y HACEND/ <10

Firma del Contrato de Obra Publica a Precios UmtarW&p \Mpo

. iempo Determinado que celebran, por una parte el

Contratista Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Qaxaca, al que en este documento se le enommara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.

Fundamento | Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico

Legal: Art. Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su_carécter de Regidor

116LGTAIP de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano

respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V.
representado por el Ing. Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador General a
quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RATCI ONE S

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y EG
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términ
de la fraccion 1l y 1V del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos;
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de Ia ,
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. Mk e Bautiste

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando
menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 21 de Septiembre del 2022 y de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1CA e S A eV
)y
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1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con|
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacion
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdd,
al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022,

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Admi t;g% ; ral, de acuerdo a [&”
Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada el poder notanal aﬁtq e fotario Publico No. 32

caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni res iNgide e alguna y que su
representado tiene plena existencia y cape R ntificEs @ on la credencial de
elector con fotografia con nim. de clave: atadio 20, Municipio 182,
Seccion No. de Credencial asi mismo, muestra
su Capacidad Profesional con la Ced sponsable Técnico, el
Ing. Jorge Luis Parra Tapia.

hco No. 32'Lic. Francisco

2115

D*taﬁ;;cd:’gg«d s Escritura Constitutiva No. 8,539, otorgada ante la fe del Notarl P
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2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

;4= Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las 2 tonzggloﬁ Naglics

4. Que ha inspeccionado debidamente el sitio

NTRATO No. MSJBT-20184-IR’FISMDF-049/2022

Guillermo Orozco Diez ﬂé‘ﬁa‘m&a'dﬂeetsan juan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacién o
razén social HIDRAULIGA r.,,&?o‘ge S.A. de C.V. e ldentificacion Fiscal
HGS911216BU3 y con Regi&ttdRatronal ante el IMSS. mRegistro del Padrén de
Contratista Municipal: SJBT-PCM-058/2022.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones

técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del D08k
£y,

R

7,

presente contrato. )
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le ﬁ‘éﬁ%i
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréd ni mantendra en la realizacion de 405 -

las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones E
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley deIM 0. W Juan Bauti
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la"?
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y otto. uxtepec 00

14 del Reglamento mencionado. 2022-2024

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios — « ;- :
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y ¢ -7 ¢
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. o 5

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el = ,
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA & w =
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE ~ =
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en e
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Col. Costa Verde,
c.p. 68370, Movil: ||l 2 Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en(Ja Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que se encuentra inscrito en el padrén de gontratigtas del , soilde San Juan Bautis
Tuxtepec, Oaxaca. Prd s ..,.tt

: ste contrato a f‘n‘.de} ‘f.qu'unwp
considerar todos los factores que intervinieron p

“AMBAS PARTES” Declaran:

A

derecho correspondan a cada una de las partes para Iz eJecu@ﬁeO obra), objeto de este

contrato.

315
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ATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022

RICO )
HACENDAR

3.2- Que conocen el alcance del procgdimienterdeuwdentratacion que se establecen en el articulo 25

Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas.y %ﬁmqif_{elacionados del Estado de Oaxaca.
2022-2024

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

S
. GQG R
C LA USULA A S 3¢
e
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: U

“El Municipio” encomienda a “El Confratista” la realizacién de la obra: Construcciéon de pozax e G
profundo de agua entubada en la colonia Ampliacion El Trépico, ubicada en la calle VicenBE HE
Guerrero esg. Calle Josefa Ortiz de Dominguez de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Y E ALUD .
Ampliacién El Trépico) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades qugpio. San )uar; CBG“"“‘
se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se O_TT‘;";?,,Q{ Oax.
realizaran trabajos de perforacion en 70 mts como: excavacion y rellenos de fosas de lodos; 2022-2024
perforacion en 12” en etapa de exploracién; ampliacién de perforaciéon de pozo de 12°-18" y de 18"-
22”; se colocaran : 18 mts de tuberia lisa de pvc para contrademe de 18", 18 mts de tuberia lisa de
acero al carbén para ademe de 10”, 52 mts de tuberia con ranuras tipo canastilla de acero al carbén de
10”; 11.75 m3 de filtro de grava cuarcifera; aforo; base y brocal de concreto, analisis fisico-quimico y
bacteriolégico, revision de pozo con camara subacuética; en equipamiento electromecénico (motor
sumergible de 15 hp , 57.95 mts de columna de succién a base de tubo de pvc 3", variador de
frecuencia, clorador); tren o mdaltiple de descarga de 3”; en linea de conduccién: 84 ml de tuberia de
pvc hco de 3”; construccién de caseta de controles eléctricos de 2.60 x 2.10 mts; cercado perimetral
(102.27 m2 de muro de block, 70.50 m2 de malla tipo ciclén y portén de 5.00 x 2.50 mts); red eléctrica
(2 postes de 12:750, herrajes, conductores, 1 pza de transformador de 15 kva).

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los f:
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, - -}
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de -
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el dmbito; |
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnicq
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad sigtliente:. ‘ A
MONTO SIN | $ 2,435,288.73 (Dos millones cuatrocientos treinta y cin‘o mil doscientos’|” X

.V.A. ochenta y ocho pesos 73/100 M.N.) arals PUBLICAS
16% LV.A $ 389,646.20 (Trescientos ochenta Y/me{e mil seisciento‘ cuarenta y seis [/™¢
pesos 20/100 M.N.) fRBAN

MONTO TOTAL | $ 2,824,934.93 (Dos millones oc ocientbi veinticuatro~fiw
, treinta y cuatro pesos 93/100 M.N.) e R

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

B Ul v
icipauf slodia 30 de

Diciembre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “E\ MggHciois B gs rogramas
(presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga enN\a ejecudiop, A€ 'l oby ‘énr causas
litnprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o XEI Mu v\z% M8l Béhin acuerdo
tisprocedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ “\u SHS d'8valuacion




ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022

- ' SiNDIC ,
HACENDARIO

de “El Municipio”, con apego al prete ﬁamblecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxacaptso. Tustepec, Oox.
2022-2024

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han

de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,

y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la oo

realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha S

originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. Sl

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: -
$ 1,412,467.47 (Un millén cuatrocientos doce mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 47/100 "

M.N.)
La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obligqﬂgm_
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante .
correspondiente. St
F4f
El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente. q 8% - -
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccwhes,
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados preseme.,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” ent¢
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia. .

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sea;l F
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros 2092
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, > 5’ ;‘ Sz
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los fj @=<5¢
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa o ‘.9 2 a
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad g 2 v 5
requeridas en el expediente técnico autorizado. g A Vv s

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon de la Direccién\de Obras Publicas y 5" _!‘g g‘” @
Desarrollo urbano de“E/ Municipio” la estimacion acompafiada de la documentgcién que acredite la G az.
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habjles siguientes a la fecha {e corte, que sera el 9w g‘.’ =

0 AO )

bs ocho dias habiles T

;\u

ultimo dia habil de cada mes. Y el érea de Supervisiéft y Construccion dentro de |
siguientes a su recepcién debera revisar y en su casp autorizay la estlmacmoq _-
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras ubhcas y Se
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma
ismas y en la bitacora.

, Si como resultado de la revision resultaren diferencias\técnicas o NW
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado paradas seViSiof. ¥y
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién B o grrespondiente y de
o llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliande-a efe u o
-« incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. N\

QOax
egar al acuerdo e
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Mpio. Son huan Boutisw,

“El Municipio” cubrira a “El C %ﬁ: importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte) dias naturalesi€ s a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de

LARRAS 4y
e
&

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
&,

“El Contratista” sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumgte,

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de algun
éstos o0 por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

Estado de Oaxaca. - -
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efecto Ee “‘:.f AR
contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionalil N
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude €l SARU -
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y dé’ﬂ'ess‘;g ;f;ff”‘ o
Dtto. Tuxiepec, LUax.
2022-2024

ajustes de costos.
“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al

realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: -
{ 1

\ U3

t

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (50%)

2.-
L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control ep, ;"
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en ehunze
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del~ sl

Estado de Oaxaca.
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma

que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en /a celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de ia obra, ejercicio fiscal 2022, dicho ¢
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pagd de las estimaciones \ _

".ilp?;imer pérran

bOéxaca, pagara
" Ingresos de la
.empezaran a

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créa

\ el pago de

y i
figis. listse pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Conratista’\ El.reyaso
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazoNa ‘-\.3,; & d0m ion de los
" trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de & "\.gfl? a”, a Kavés del
\ 8(15
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HACENDARIO
convenio respectivo; no procedendpdicho difefitffi€hto cuando el retraso derive de causas imputables a
“E| Contratista’. Rortepes

Dtto. Tuxtepec, Oax.

Tratandose de pagos en excesﬁ?”%ontratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS bﬁ\xﬂ@ggéjgo%
“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por ef‘%ﬁ%&

articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado d& :
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en est
contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo '“e”"i"?, ‘; 2
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del present® € I
instrumento. Y

n Jjuait Bauit:

uxtepes,

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “Ef Contratista®P*® S -

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente ptto. Tumggﬁ-‘f
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 2022-¢%7
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del ‘
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “Ef Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA | A/ 4\¢ s
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el —~\ (% —=
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. '

ll.  Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trgbajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o ¢gheque certificado,

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defe \
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contl

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTE
ciento) del monto total ejercido de la obra.

'“@gbte contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su\propuesta octyran
ecanémico no previstas en este contrato, que determinen un auxpento o rdalBiciSr (U Mog; obstos de los

[ggajos aln no ejecutados conforme al programa pactado. M 5 A
M;-« £, : g s ag o & i st
- Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y>s RORIO% presente
Dm":o"'z 5024 ‘contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajusteZ&nsgén minos
2022-28e%
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a que se refiere el articulo 55 a‘é"la%a“&ﬁas Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca, conforme a lo siguiente: Dtfo. Tuxtepec, Oax
2022-2024
I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos o

. - . . <

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa s
originalmente pactado. %‘3 &

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en¢

%

los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. N

DNTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-049/2022
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>
()

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones,.
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Contratista’j@,ﬁ
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante™

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy, Y

. , L. 3 i Mpio. SanfJuan Bautista
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el Tuxtepec,

estudio y soporte respectivo previo al finiquito. Dﬂo.zgtzgezp(g“o«vx.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ‘El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad el titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 dg la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

rendidos en el

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a gabo trabajo§ que no estéor,\
Warlos a cabo y

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejegucion y este sg comprg&ﬁ
procedera de la siguiente forma: 5 o

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de P

OARAS PUBLICAS

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados\en el contratoyg B aplcables a logtsAm™ oLl N

trabajos de que se trate, “"E/ Municipio” estard facul A tista”ssu: <
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. — o
202
B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitartes iderara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenids Rrecios
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ya establecidos en el co%fé‘tos‘,j;, determinar los nuevos con la intervencion de £/
Contratista” y este estard obhggdma,a]g;utar los trabajos conforme a tales precios.
022-2024
C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo WDOs 1,
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "£/ Municipio” y dentro del plazo que ese seﬁalef" %g .
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andligiss¢ ‘
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que $e*
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato,
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”y de A
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obray g A4 i1y

publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles ¢, /.., ousiccc
siguiente a su celebracién. Tuktepec,
Dtto. Tuxtepes Oax
2082204

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"F/ Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el &rea de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este |-
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, -
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: :

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contrafjsta;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos

Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Munispio” contrate 4
tﬂdbajos de supervision, V|g|IanC|a, control y rev15|on "Fl Con¥atista’, otorg
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XEePeC,
Do Tuxteped, Qox
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DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIID’ADES’R'zEeg‘@@NWATISTA

"El Contratista”se obliga a que losmateralésy equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cunﬁﬂ?r’f?f&n las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de "E/ Municipio’; asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por Qoé’ ; _;}4%
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio”o a terceros, en Cuyo caso, fﬁ@ :
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de “E/ Municipio”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de_

™ 2

fabricacion. v

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividad pio, Say
: uan

esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria 7,/ %" Sautis

€dec,

aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en 2. Turepe, 1,
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR- 2020-2n26
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que “F/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente
que rijan en el émbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones - \(J~ =
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en N
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con log | \‘”\ <
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

..
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza revisi@’b;ms ) =
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a éskg alguna gl e son oe

o la forma convenida pasarss PusLICAS
{ DESAMROLLO
URBAN®
2 210 de San Juas

lautesta Tuxtepe

era enyntiqiivyy, o
BNt e, 11uteper @a

RN €l Harn ')
AT 29?7 7374
N

dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de md
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados
- Incendios;

- Terremotos;
Guerras;

Problemas Sociales:
Inundaciones;
Sabotajes;

Huelgas declaradas;
Ciclones;

- Motines o disturbios;
Catéastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
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- paro de fabrica(s) por causas mrﬁmables El Contratista”.
20222004
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se S N0S ke
cumplan las siguientes condiciones: S

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a queC
se produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y,. :
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensidn de sus efectos o dafios a Ias
personas o bienes de la otra parte.

 Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parg,, Sar'fuon Boutista
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito 0 Tuxtepec, '
Dtto. Tuxtepec Qax.
fuerza mayor. oy ol
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacién alguna o b
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las /
I
It
[

condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales :
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de ,, ®
entrega de la obra. ’

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus, "
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento. j

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obr
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contr \de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara :
penodlcamente el |mporte de Ios trabajos ejecutados, con los que debieron reahzarse en termlnm'de PUBLICAS

eJecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra
Sy ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar,
idemora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de

MUI]IMIIU
Mp.o, SmJ
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causas imputables a "£/ Mun/t/p/o’;”eétd‘;mgfd"&%ema mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
hard al programa las modificaciones que-anseegicio-procedan.

En caso de que “E/ Municipio’; corfqbzéézgzén lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serviciogs‘Q
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas -
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera haceh»
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de los 309
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause Y SR U
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos "I;i{pw s
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

dn Juan Bautt st

Tuxtepet. Oax.
0. Tuxteped

o 2022-202%

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DFL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,
la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos "£/ municipio” emitira un oficio, que debera ser S|gnado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. i

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servncuos
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato’ s g
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la connnuaciér}\,‘, ANO o
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un giaﬁo . SRN Juge

s ixt
0 perjuicio grave a la Admlnlstraaon Municipal; se determlne la nuhdad de actos que dleron ngﬁaa ‘, «mn':.

contrato, deberd solicitarla a "£/ Mun/ap/o quien determinara lo
naturales siguientes a la presentacidn del escrito respectivo, en
"El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la decl

/0”procedera
Rlaciones P@

Ios trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.
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DECIMA SEXTA: RESCISION ADMIMISTRATEMADEGONTRATO

Las partes convienen que "£/ Mm%%‘odra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "E/ Contratista” contravieliets términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demés disposiciones administrativas sobre la materia. WS by

7,4 00,.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de mteu‘%s
general 0 por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando "E/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, IncurBEG!
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y ServiddE HAL
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, Y S )
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, queo. San ”C autistd
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente, ., r.ktepec, 0o
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y -2024

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion

de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio”; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "E/ Municipio”, ademds de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer |
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "E/ Contratista”. . \
los demds cargos que procedan b

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho = <~
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

establece en el parrafo siguiente ,
“Fl Municipio” comunicara a "/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente pir'\
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esta

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacidn de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, €n
su caso, las pruebas que estime pertinentes. q.!‘MT

: I . L. DIRECQION. D
Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas=ques, wm‘ﬁu

hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quincé 'tﬁasmmo i
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impona o .,f,'#‘l..w '
pago de las penas convenidas.

SUBSH Tuxteped
Tuxtepe. @ot

~.asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisidn. dicha a
de fedatario publico.

“ a sanciones por incumplimiento del programa, “£ Municipio” y “El Contransta” Conv
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_ HACE NDAR[O
Mpio. San}uangm,f

aquélla procedera a hacer efectivas las ias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecu "ho liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y """ %,
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£ Contratista”. &4

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a "E Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los RE G
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma quBE HARRIEN DA
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contard con Y SELUD
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/@io. sarsuan Bautis:,
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn  Tuxtepec,

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. °"°'22“2§f2";;4‘*”“-

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "E/ Municipio” pondré a disposicién de 'E/ Contratista” el pago - -
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro « _° ‘
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por - = ° © .
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. R

AN =l
La entrega recepcidn de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o \}>) 3
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el moment
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd un
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: s

ON DE
En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir dlscrepadﬂ?s BLICAS
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera. ;
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de é’llas an Juam
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa fnqué. ... ... ‘,."*
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notific
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

g ‘_L
N

En el supuesto de que en el termmo establecudo los representantes de las pa éc Rie

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relaciona
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningln tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA PRIMERA: URISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interprtacic’)n y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la

ia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
inde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
pnuncia al fuero que pudiese corresponderle en razon de su domicilio presente
ra causa.
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