Este documento es una version publica aprobada en sesidon extraordinaria 002/2023, por el Comité de

Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-050/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-050/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-050/2022.

umero y Nombre de la Obra: (063-2022)

N
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ

MATEQS.

{Distrito: (006) TUXTEPEC.
UXTEPEC (COL. ADOLFO LOPEZ MATEQS).

[ ocalidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA
=
Region: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
T [Estado: (020) OAXACA.

UXTEPEC.

onto del Contrato: $ 2,311,485.12 (DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS

[OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

onto del anticipo (50%): $ 1,155,742.56 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Fecha de Termino

J { Fecha de Inicio J [

01 DE DICIEMBRE DE 2022.

Plazo de Ejecucién
60 DIAS NATURALES

03 DE OCTUBRE DE 2022.
Contratlsta HIDRAULICA G S S.A. DEC.V.

BLVD. CARR. TUXTEPEC CARACOL KM2 COL. COSTA VERDE, C.P 68370, MoViL. Il

-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Registro Patronal del IMSS:_

Registro Federal de Causantes: HGS911216BU3.

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-058/2022.

Domicilio:

@Jente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

FONDO III: FONDO DE APORTZ
DEMARCACIONES TERRITORIALE
Programa: AGUA POTABLE

ficio Aprobaciéon Nim.: K

DF) DEL BJERCICIO 2022.
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Sesp

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una par{gpgl
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado dec.

WnNinoe A,

Qaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic. <"~ e

Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su carécter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada HIDRAULICA G S S.A. DE C.V.
representado por el Ing. Edmundo Galicia Hernandez, en su caracter de Administrador General a
quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RA AT CI ONE S

.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion |l y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la

Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan

Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 [

fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando.......

Cc.V.

oa-

€pec.0ax,

@

HIDRAULICA ce «

menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 24 de Septiembre del 2022 |y de" ' "
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios,”

relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos porrel
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fonda.«de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdo
al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022,

priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
Nimero: FISMDF/MSJIBT/20184/063/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

3
v
B
S8 {\: .5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

' ' restringido de manera alguna y que su

representado tiene plena existe efjal, identificandose con la credencial de

elector con fotografia can nam. A
Seccién HQNO. de Cre i i asi mismo, muestra
su Capacidad Profesional N4\ Ro. 7310287 del Responsable Técnico, el
Ing. Jorge Luis Parra Tapia. |

. Que es una Persona Moral dé\pacionalio @(cana\y que acredita como sociedad con la
otario Publico No. 32 Lic. Francisco
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2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuesto

RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-050/2022

sinmco
Guillermo Orozco Diez de Il 6idaBdNG2 SRidyan Bautista Tuxtepec, Oax. y como denominacion o
razén social HIDRAULICApio. Gn SadeuSeA. de C.V., con Cedula de Identificacién Fiscal

HGS911216BU3 y con Regig@ al ante el IMSS. | R :gistro del Padrén de
Contratista Municipal: SJBT-P 022.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le

deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréd ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevaréd a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, seré el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural,
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por eI 5 ,:,;'u

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA -
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE - "' e "“ ,
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. REBANO {

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establemdo 'en 'ef ’w-' I

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI e .~
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda

clase de notificaciones, ubicado en el Blvd. Carr Tuxtepec Caracol Km2 Col. Costa Verde,

c.p. 68370, Movil:_San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefid empleo, cargo o comisioén alguna en

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con |§ formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno conforme a lo dispuesto en la Fraccién 1X del Articulo
49 de la Ley General de Respongabiiidades Administrativas.

J:-',,.:_2.13. Que se encuentra inscrito en el padrd j ‘R un|C|p|o de San Juan Bautls;aa\“0<u;

- “AMBAS PARTES” Declaran:

Tuxtepec, Oaxaca.

considerar todos los factores q
que intervienen en la ejecucién d

w .\
. , , Mp.O, N1 a\,. 3
¢« 3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cadayna de las auy zagiones, Yjcencias y permisos (lue Xn .
7 stista
derecho correspondan a cada una de las pa [ la obra, objeto d 4péqstecr
contrato. \ ax.
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DE!
3.2- Que conocen el alcance del @ﬁg S%ﬂde contratacion que se establecen en el articulo 26 v €

Fracc. ll de la Ley de Obras os Relacionados del Estado de Oaxaca. . can ]
plo. Sm- luan Mpio-

3.3.-Que reconocen mutua, plenamremfaﬁccmlente su personalidad juridica y manifiestan su expresa Dt
conformidad del contenido y alcaRéé-#8‘as declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

cC L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccion de pozo
profundo de agua entubada en la colonia Adolfo Lépez Mateos, ubicada en la calle Hermenegildo
Galeana de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Adolfo Lépez Mateos) del Municipio
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son
trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de perforacion en 150 mts
como : excavacion y rellenos de fosas de lodos; perforacion en 12" en etapa de exploracion; ampliacion
de perforacién de pozo de 12"-18” y de 18™-22"; se colocaran: 18 mts de tuberia lisa de pvc para
contrademe de 18", 24 mts de tuberia lisa de acero al carbén para ademe de 107, 126 mts de tuberia
con ranuras tipo canastilla de acero al carbén de 10”; 23.09 m3 de filtro de grava cuarcifera; aforo; base
y brocal de concreto, andlisis fisico-quimico y bacteriolégico, revisién de pozo con camara subacuatica.

trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello Io establecido por los diversos ordenamientos
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia d

Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. (’ﬁ T 4 'ét
MONTO SIN | $ 1,992,659.59 (Un millon novecientos noventa y dos mil selsmeht%'( suETRa
I.V.A. cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.) ks FOGIIC AR
16% LLV.A $ 318,825.53 (Trescientos dieciocho mil ochocientos veinticinco pesmavm(&

53/100 M.N.) '?{'r»!f‘\‘ .
MONTO TOTAL | $ 2,311,485.12 (Dos millones trescientos once mil cuatrocientos ochenta Weta Tuxtepec
cinco pesos 12/100 M.N.) 5\ B0 Tuyxtepe. Ous

yise-por “El Contratlsta” para efectos de prdroga en la Qjm

097 2224

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en §0 dias naturales, iniciando el dia 03 de
Octubre de 2022 y terminandg i \cluida y funcionando el dia 01 de Diciembre
“El Municipio” y los programas presentados

on de la obra por causas imprevistas que lo

‘Bl Contratista\o “El zw omun acuerdo proced“era la autorizacién
! :,,9 L ey la evaluacion de “El Municipio”, con

v ops y Servicios Relacionados del Estado

4115



Mpio. San. L . . !
realizaciéon de la obra. El lncu &"“e “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fechd = wunsm
juar ’

originalmente pactada de termifiéidargeclog,trabajos. La entrega debera constar por escrito. o

| [t

’ ptto. Tuxtepet Oax.
2022-2024

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 1,155,742.56 (Un millon ciento cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos 56/100
M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “Ef Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobante

correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Confratista” nc entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en

la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacioén final, para tales efectos “E/ Municipio”
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Mumc:plo gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad

requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” deberd entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publi 2
Desarrollo urbano de“E/ Municipio” la estimacién acompafada de la documentacion que acredit ‘Iatmc\“"“f“
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que seragll :fﬂm;&u
tltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias hak I|Q&;g/\m1u Le
siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, est E Hr’gmg' .
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados umate Tuxtepe:

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las» fia i mie
mismas y en la bitacora. i
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el \{érmino antes sefialado, se incorporaran a

las siguientes estimaciones para gue amite de pago
) Si como resultado de la g\ técnicas 0 numéricas, las partes tendran S0 a3
stres dias habiles contados a pa oefialado para la revision y conciliacion de Ja <"
lichas diferencias para que sel|pueda proceYer & laﬁ % de la estimacién correspondiente y de w¥® o
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente 3 “a f ' v‘ iliando a efecto de llegar al acuerdo e $ o s
incorporarse en la siguiente esti i MO e < § Y §
5 “El Municipio” cubrirda a “El N b estimaciones dentro de un plazo no g < f
mayor a los 20 (veinte) dias natyrales conta & \que hayan sido autorizadas por el 67 -
uperwsor de Obra y que “El Conlatista” hay § ctura correspondiente debidamente Ty
widad cof To\& el\articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de SS&

HIDRAULICA 55
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Mpi ENDAR'O Rautista,

“El Contratista” sera el Unico rém 4blgsde que la factura que presente para su pago curﬁ’ﬁi%
con los requisitos administrativos §/fisoalgs, &Qr lo que la falta de pago por la omisién de alguno deo. 7.
éstos 0 por su presentacién incorrecta“fid%era motivo para solicitar pago de gastos financieros a que 2°
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (50%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberén establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en

los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

.uh -

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida UﬁTE.H“ C

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal "‘;"E*-"g:: "
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra ptiblica deberan retener este impuesto a Iaﬁg,( Af ?, DL :’ AS

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al scssnmoiL®

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dichg, UfBANO,
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Baukete Tuxtepe«
B%c Tuxtepec s

2000 2361

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciqnes y de ajuste de costos por parte de

“EI Municipio”; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo

»\ iratista”. El retraso en el pago de
la fecha de terminacién de los

estimaciones en que incurra “El M
v- gl de “El Contratista’, a través del

trabajos C|rcunstanC|a que debera

“El Contratista”.
Tratandose de pagos en exceso, “

©BAUtStaTUxtepam Aa.

6;15
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se computaran por dias naturah;aﬁ'éyao |am%cha de pago hasta la fecha en que se pongan Y &
efectivamente las cantidades a disposigi® 'El Municipio”. Mpio. S

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas |
del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberéa ser entregada por “El Contratista” |

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente S
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

kot w

Ill.  Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y anngqs i
Relacionados del Estado de Qaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos mateﬁa o (= el
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certmaa‘o, ; f{ ICAS
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién deslos: ROLLE
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecumén,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. B iy f,- ctaned

Pt Tustepe

ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Ve Juste de costos para el presente
S I'uste apegandose a los términos
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H.

“efoelgontrato 0, en caso de existir atrazo no imputable al Y t:*

programa de ejecucion pach
Mpio. Sanj;,(,, ;

contratista con respecto &i%p ebglgente
2022.
Estos ajustes deben notifi carsemﬁfewamente al area de obras publicas y autorizados por |&tto. rmepe ,
2022.30, ~ %

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa

originalmente pactado.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante

resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,
Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentando el

estudio y soporte respectivo previo al finiquito.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.
El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al

«Onv

PCw /U,

““"5‘3'7&1‘“&39

V.

>/ San :5'\1&(‘. B

anticipo concedido.
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por

“El Contratista”, en su proposicién.
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
H HEI

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. \
aS PUBLICA

“Ef Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus \f:«%":h%“

Mpio de :;n

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del ¢
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos one
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y

se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECI(Y

igs—Hnjtarios &stupul E
; /Mun'/plo”estaﬁ ‘n“‘\
e a tic i

trabajos de que se trate,
gjecucion y este se obliga

B. Si para los trabajos no
factible determinar los nu

la forma establecida en los incisos
en la investigaciéon del mercado
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que realice, para calcular los nyey: I(as{ tomara en cuenta los elementos que sirvieron de bagé® %"

para formular los precios originales>.deda Propuesta de “£/ Contratistd’, que estard obligado aDrto
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "“£/ Municipio’ y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos andlisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacidn de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
plblica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“Fl municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisidn y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos; C ¢ ;

TERfn S

42 . COION DE
II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar\*f{aﬁg OSLICAS

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; ' DESARROLLE
YR"U&N()
III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 1a§ " “‘j“, '“::

apruebe; " e @ur
D) FP4

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspf ctos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el cntrato

DAque se utnhcen 0 mstalen en los trabajos

gh Bsuti g
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las partes de dichos trabajos se efectuem,ﬁ','gaﬂEMW de "E/ Municipio”; asi como, a responder por sy S/
cuenta y riesgo de los defectos y “ieidsr@eultas de la misma y de los dafios y perjuicios quempRr sq, 4, o
inobservancia o negligencia de su parte"%’ f'&fuen a causar a "El Municipio” 0 a terceros, en cuyo caso, Tuxtepe
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. o ZZ‘g
Es facultad de "E/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es €l Gnico responsable de la ejecucién de los > <
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en ’
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”

epec.0ay,

=L1 h‘SfaTuxt

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones |
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, con los
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"Fl Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: TS E (“

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, |mpre‘\n |bfew0n~m nESTRE
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de a'QlJm? ‘.:fl ey
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida | pafa (
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. URS

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mbs ‘no & f_f e
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplar los requisitos indicados en el parrafo S|gwente' -y
- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales:
- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

Mp.o San J(/aﬂ BAYu s

Cuando cualqmera de las partes, por efecto gays ,‘ gituito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
do depfé” OO0 abiliday consecuente con dicho incumplimiento,

10|15
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sinolco pE YR
relativa a la indemnizacién de los daﬂ?ﬂ\%ﬂ%&!ﬁsados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condiciones: Mmpio- >

e Que la parte que sufra el caé’U“fgﬂWfderza mayor no haya dado causas o contribuido a que ptto- “‘L zo_
se produjera.

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, lncluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

N

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, Ias r\\
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar €l estada
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se considerardan como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucidn de la obr
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. N

A fin de verificar si “E/ Contratista” estéd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, «de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” compmpara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de. - .
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacnon,de 168

ol

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. [ . 8o

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe deﬂ‘s‘
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su nto total sea la indicada.
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En caso de que "£/ Municmiaﬁfecc;ﬁ',ﬁ@}“e enm"'ib establecido en la Ley de Obras Publicas y Servnc%sEY SA
Relacionados del Estado de Oaxaca"%vhmaé‘mas disposiciones Reglamentarias y Admmlstratnvrg . Sah Ju
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£ Contratista’, procederd hacer — Twderec
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atin ndP®® 2‘5‘;‘;’555{
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30

(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/ |
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez queg;g | f:,q

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. DIRECONON BE
QBRAS PUBLICAS

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios® f”‘“‘ L0
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato p g g
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la contnu%{c‘&ﬁﬁ'" vy
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un danQse e
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcidon Publica, o por resolucidon de autoridad judicial competente, o bien, no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continugcidn de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la ferminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinaré lo conducentd dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrife~gspectivo, en caso de nedativa, serd necesario que

Una vez comunicada la terminacién anticipada\del contrato, mip torted&ra a tomar posesion
_de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble ¥ de lasti -\,_‘( L JaREs tespectivas, y en su
i écaso, proceder a suspender los trabajos, levantando con 0 Sy la co .'
vﬁ wﬁ” acta circunstanciada del estado en que se encuentk i .,g: yado 'E/ Contratista”a

o devolver a El Mun/ap/o” en un plazo de d/ez dias natura eSS NG\ partir del inicio del

1215




Las partes convienen que "£/ )9 cindir administrativamente el presente contrgt
de obra publica si "E/ Contratista” contravigrevias. inos de este o las disposiciones, Llneamlentos,
procedimientos y requisitos que establéee e Obras Publicas y Servicios Relacionados del Est
de Oaxaca y demas disposiciones administfativas s6bre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescisién administrativa, cuando 'E/

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, z S ggg
trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que  « fg X2y
no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente §3 lf
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y a ge
sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion Lol
de los trabajos en perjuicio de "/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra & i.{g

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "El Municipio”, ademas de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “£/ Contratista”
los demds cargos que procedan

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno dert >
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento qu S =
establece en el parrafo siguiente. o RECOION D

“"El Municipio” comunicard a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisin, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, &1~ "~
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

San Juan

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
hdbiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido,lo anterior, "£/ Municipio” impondrd el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a 'F/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “E/ Municipio”, éste procederd a tomar inmediata ppsesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las ifistalagiones respectivas, lgvantando, con o sin la comparecencia
) que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias [naturales n del anticipo ain no amortizado,

de fedatario publico. ] ﬁ

JFl Contratista”estara obligado a devolver a "E/ Mu 'cip(;ig : ” 2 ; i
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de re isiony idaliaPocumentacion que & Municipio”le

aquella procedera a hacer efectivas las garantias"yg > n‘\ DA, pregautdria se abstendrd de cubrir los
2024
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importes resultantes de trabajos e;gcytadosaaammhqwdados desde el inicio de dicha rescisidn, haﬁ%‘

que se otorgue el finiquito correspondi e deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de e la rescisién. en dicho finiquito debera preverse&f

San Juan Bautista,
Tuxtepec,

sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales wtto. Tuxtepec, Oax

equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DFE OBRA:

"l Contratista” comunicara a "A Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "E/ Municipio” pondra a disposicidn de "E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "E/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

2022-2024

an BautiNaTuxtepee Oay

HIDRAULL

3, r . -
— _/7 S, S.A.CV
g e e -to% b o~ .
P )4 \‘ » F - 4
- 2ol Costz orde, CP 8 :
: JLICAGS )San Juan & i - ) :

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: \.g ‘ S

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera’;}

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué’

consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificaciony
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegak de comin acuerdo a la mejor solucién

para las partes.

La resolucidn a la que lleguen las partes, debera constar\por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd Sustxta por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo. 5\)\*\9

En el supuesto de que en (el término &stablecido vTo ot -E“ antes de las partes no lleguen a
pgun acuerdo que ponga fin a la discrepancia quedar% @prechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes. o U

-/, DECIMA NOVENA: [EFGISLACION: PRESIDENCIA
WURS Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, pa Q1 BrBIsS ucién de la obra objeto de este
éntrato a todas y cada una de las cldusylas que lo j Q‘!' an Wno a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obr: Servicios Relacionados del Estado

osde Oaxaca y demds normas y disposiciones regta entarnSS drfiiiigtfativas aplicables.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-050/2022

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca ddnde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
o0 “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

2 Se firma al calce y al margen de conformidad come
Ytista Tuxtepec, Qaxaca a los Veintiséis dias de

Presi-dente Municip Constituci&k

Testigos

Zrekald :
o B RE WA
C. Ino(?ég(g_igrl\!jgdina Guzman. Dra. Guadalupe bérd?g amirez
Regidor-de- Of)f_a“_sq Publicas y Regidora de Hacien ? §¥!€L
DE DesarrolloUrbano. an Bautistd
o 1A HDRAMA Mplo San Ju i,
Tuxtepec. | ax
xtepe¢. D0%
Dtto. ;322?5024

v_.‘_a/—‘;\"r
oA\
/ =

Ing. Edmundo Galicia Hernandez .-~
\Administrador general o
Hidraulica G S de S.A. de C.V.
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