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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184- AD/FISMDF 051/2022

SiNDICOJ
ﬁACENDARiO

Mplo. Sw)uanw

MUNICIPIO DE SANWTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

)

NUMERO: MSJIBT-20184-AD/FISMDF-051/2022.

Mpio. S'an Juan Bautistc
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec Oax.

Namero y Nombre de la Obra: (107-2022)
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA.

/——\

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

Localidad: (087) FUENTE VILLA J

r

{Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC .

f—‘_\

J (Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 684,266.29 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

=)

J
|
)
)

J U

Monto del anticipo (30%): $ 205,279.89 (DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

(= ==

Plazo de Ejecucién
60 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio Fecha de Termino

07 DE OCTUBRE DE 2022.

NUEVE PESOS 89/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

05 DE DICIEMBRE DE 2022.

J

N

Contratista: ING. JUVENTINO MERINO PERALTA.
CALLE MIGUEL HIDALGO No. 844, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 68313, TEL: | sAN JuAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

Domicilio:

Registro Federal de Causantes: MEPJ880706D X4

N

Registro Patronal del LM.S.S.: | IEIEININGGE
Registro Padrén de Contratista Municipal. SJBT-PCM-017/2022.

<

nente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE\ DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL BJERCICIO 2022.
Programartrbanizacion.

Oficio /Aprobaciéon Nim.: FISMDF/MSJBT/20184/107/2022.
@cha 18 DE JULIO DE 2022.

\

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAs

LY N3 {

L
CY ﬂ
judicaciéon: 27 DE SEPTIEMBRE D C‘O“ES \
29 DE SEPTIEMBRE DE 2 TN MERK)PE::NJA
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RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2022

SiNDICO
HACENDARIO

Contrato de Obra Publica a Preciwumﬂy%npo Determinado que celebran, por una parte el

Municipio de San Juan Bautista Tu {rito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de

Oaxaca, al que en este documento se jadenomlnara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.

Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindicg™"G e,

Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regi W

de Obras Pubilicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Haciendd

Se elimina:

Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urb
Datos del respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Juventino Merino Peralta, persona fisica a quien se .
INE, denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: A\
Registro DA
Bairaal gl D E CL A R A C I ON E s
IMSS y l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: Mpio. San Jyan Bautista
Firma del T apec. Oax
Contratista 1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior 9" 2022-2024
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
N et de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Legal Ley organica municipal del estado de Oaxaca.
Art?culo 116
de la 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
LGTAIP Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.
1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del

Estado de Oaxaca.
1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion Directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 27 de Septiembre del 2022 y de conformidad con lo establecido
en el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion, de acuerdo

al Acta de Sesiéon Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022,

priorizada por el Consejo de\Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién
Numero: FISMDF/MSJBT/2

184/107/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.
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2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

».8:1- Que gestionaran

"1y derecho corresponda

2022-224

Juan Bautist WDOS ke,
cl.rmm del Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM- %4
017/2022. : ) ¢

Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacién, Construccién de ¢
obras para el tratamiento, distribucién y suministro de agua y drenaje, Construcciéon de
obras de generacion y conduccién de energia eléctrica, Otras construcciones de ingenieria -

civil u obra pesada.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones Y €

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto delipio. Sm uan Bautis

presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le

deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizaréd ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conform|dad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recibir toda

clase de notificaciones, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, No. 844 Col. Lazaro Cardenas,

C.P. 68313, Tel: I San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en \“’

Que ha lnspeccuﬁh

r todos é«}’

contrato.

2022-2024

el sitio de los trabajos objeto de es
_%res;que interinieron en la elaboracién de su prope

RFC MEP.
2 de las autorizaciones, lic W&W
es para la ejecucién d
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JNTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2022

HACENDARIO 008 S,
3.2- Que conocen el alcance deloperédiniiefits: de contratacion que se establecen en el articulo 259 EEANEN

Fracc. lll de la Ley de Obrawm&pmcms Relacionados del Estado de Oaxaca. ,_,‘

2022-2024 8; »

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad

con las siguientes: REGK r“x
DE Ha./ \ [,
C L A USsS UL A s
Mpio. Sa Juan & Bautista
4 Tuxtepec,
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Dtto. Tuxtepec. 0%

o . . o ) 2022-2024
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizaciéon de la obra: Construccion de muro de

contencion en la localidad de Fuente Villa, ubicada en la calle 24 de Octubre de la localidad de
Fuente Villa del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran
trabajos de construccién de muro de contencién en 60.87 mts: 138.39 m3 de muro a base de concreto
ciclépeo con piedra braza de 3ra., 88.73 m2 de plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2, en rellenos
: 108.51 m3 con material producto de excavacién y 158.89 m3 con material de banco (arcilla).

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia '
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medlo ambiente y de construccién vigentes en el am to -
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectospiracos:
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente tecmdd”‘
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

W.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: 2
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 589,884.73 (Quinientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro
I.V.A. pesos 73/100 M.N.)

16% ILV.A $ 94,381.56 (Noventa y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 56/100
M.N.)

MONTO TOTAL | $ 684,266.29 (Seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis
pesos 29/100 M.N.)

“QUINTA: ANTICIPO:

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:
“El Contratista” se obliga a ejecuta Ia obra en 60 dias naturales |n|C|ando el dja 07 de

R/ Municipio”, de comin acuerdo procede
“El Contratista” y la evaluacion de ‘,
ionad

apego al procedi

Obras Publicas y Servicios Relac
de Oaxaca. &

iy demas autorizacie

reallzamon de la obra, i 'n B f"EL unicipio”, prorrogara en igual pIazo la fecha
origlnalmente pactada d g5t

4)15
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& Obras Publicas y Servicips Refagdig

RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2022

El importe total otorgado pooéfmia@" por concepto del anticipo es por la cantidad de:
202282024

$ 205,279.89 (Doscientos cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 89/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia hébil siguiente a la .
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir RE¢
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia dghg } Ty
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deber3 iniciar la obra en Y & Py
la fecha establecida originalmente. B

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros

conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del sup NRTE BRE
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la/\: . o
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. DIRECORON DE

NBRAS PUBLICAS

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, " e s )
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los»
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa,
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direcciéon de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones deberd asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que\ “El Municipio” inicie su tradmite de pago.

Si como resultado de la revisi§n resultaren diferencias técnicas o numeéricas,
tres dias habiles contados a partir del\vencimiento del plazo sefialado para la revisid
dichas diferencias para que se pueda \proceder a la autorizacién de la estimacién co
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de |l
incorporarse en la siguiente estimacién|gara su cobro.

¢

“El Municigio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dE,n % pAm e oo )
mayor g los 20 yeinte) dias naturales\contados a partir de que hayan sido\a ~ 9 o\ T
Supervisor de Obra\y que “ELCo wralfsty” haya presentado la factura correspondf]
requisitada y validada, esto de’ ' ;\‘? con lo sefialado en el articulo 56 Fracd, ¢i*
‘ stado de Oaxaca. \ o

fe Erﬁ'a e de que la factura que presente para su” ﬁégo cumpla

“El Contratista” serael 'i‘!: ]
con los requisitos administ -*-‘-fg'».-"- par lo que la falta de pago por la omisién de alguno de

A

., éstos 0 por su'Rresentacion ieefs .sf-.' o seré hotivo para solicitar pago de gastos financieros a que
=" hace referencia la fraccion IV 3§ eq
- U Estado de Oaxaca. L

Lgéé de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
[ s

1y
N -
Jurs Bsisa

‘-
Mpio, 3¢
Dito. TuX L., 5 | 1 5
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C
ICO 9
HACENDARIO
Mplo. San Juan Bautista,

Queda entendido que los L'mi59§T estimaciones que se reconoceran para efectos HAGH
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales™ Oy e s/
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el S"" jum
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de B8 '}Zm;,;

ajustes de costos. Dto. Tuxteper 00x.
2022-20

Ca

§o
RATO No. MSJBT-ZO184-AD/FISM])F-051/20§‘2@
Q5
&

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
gue se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebraciéon de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones P~
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor ‘
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. P

B B RN |
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte’;q\egvf»mz;ﬂm"
"I Municipio”; ésta a solicitud de "/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parr. ’:"S“‘m =
del articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagarécsamme .
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de;la” .’}‘;‘P.m
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran:ansm Tusiases
generarse cuando las partes tengag definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades ' =mse. #e.

0 L

trabajos, circunstancia que deb&r@o malizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a
convenio regpectiyo; no proce; e diferimiento cuando el retraso derive de causas imj

fecha de pago hasta la fe
‘El Municipio”.

o las diferencias que resulten g @gggwaﬁ‘nrdsetﬁmcm :

en el finiquito, si dicho pago no seehtibicfa jde B Osx
| comstructoramecy@gmail com E
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, HACENDARIO A
SEPTIMA: GARANTIAS Mple. Sonluanaoutlsu:. 5

“El Contratista” se obliga aotwmmu forma, términos y procedimientos previstos por el:f
articulo 37 Fracc. I, Il y Il de la Le{f’dé™Bbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ﬂ'e, F A HEMNI
Oaxaca y demas dlsposmlones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este v & X!
contrato, las siguientes garantias: Mpio. San

I.  Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipgsz, 7,,.;

— que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente  2022-2024

Se elimina: instrumento.

Firma del . : : . : p o

Contratista La Pdliza ‘_je, Elgnza aque se refiere el Parrafo Anterior, debera ser en_t[egada por El antratlsta
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

Fundamento BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del

Legal anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Art2culo 116 Agregado.

de la ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas

LGTAIP del presente Contrato.
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados enizEce@H Bt i
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de ordeﬂ’; " _,:: ;,
econdémico no previstas en este contiato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de Ios URBANG
trabajos aun no ejecutados conforme a programa pactado Ap e

a los términos
Hel Estado de

incremento o
conforme al

contratista con rspec‘t%’af gr :
AV, ..q .\ t\ k_,

ampor c sa imputable al contratlsta procedera e
/& deberie

A mcy@qma" com |
7115
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II.  Los incrementos o decremenmd%w%gg de los insumos, seran  calculados con base Q{{}\n: ‘,,*
los relativos del banco de MeXI%qupe gue determine la secretaria. &

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convoca
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, REG

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentapgo (el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. YS

Se elimina: El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de mdu:ﬁatosm {:0-
_e elimina. y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. s ¢ Oax.
Firma del Do, 2
Contratista El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo

concedido.
Fundamento El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
Legal “El Contratista”, en su proposicion.
Art2culo 116 En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
de la trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El
LGTAIP Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebraciéon del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a"lds W"“*:“" >
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estaré facultado para ordenar a "E/ Contratista” §urewn o« s ’i’ 3
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ,,”,‘"; ;' g “ﬂ OF

7 w\m oy ?
ron conceptos y Precios Unitarios en el contrato yames SIderqgg
factlble determmar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los apa

\ procederd a determinar los nuevos con la mt

igado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios

: mr:s 5/
8 Precios Unitarios en la forma establecida
¢jos Unitarios con base en la mvestlgaao
, tomara en cuenta los elementhS“ Ue's

evosApreaos
nijeyys Precios Unitarios en la forma e?tablecm wempmaiu v
imiéntdyde £/ Municipio” y dentro del] Bidzd JIIEZREK Eia ,,c'g:"‘“

. ﬁ‘@g’;&%g;e ios Unitarios, acompaiados de|sus sspeasvasaBatEal corh --

22 - 2024
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e CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2022
SINDICO‘
HACENDARIO
Mplo. San Juan Boutista,
en la inteligencia de que %mn de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para Ia%aé‘@n ion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y NS i
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. g@ : N

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberK_

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de ob
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"Fl Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion ,qgo san Juan Bautista,
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarg ~ Tuxtepec
0. Tuxtepec. Qax.
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo I8 2022-2024
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "F/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las , ’)
apruebe; 4 \

IV. Verificar la debida terminacidn de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion d{l% Qxﬂ&_pg\. .
con la periodicidad que se establezca en el contrato s ONOE

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con o establecido en los articulos 13 y ‘:'fgj" ;‘
115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas e :

Mpro de Ma»

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para reahzar
trabajos de supervisién, vigilancia, \control y revision, "E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidédes;’
documentos y datos necesarios, sin\embargo, sera responsable de cuanuner autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los thabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitfcora de la obra, formara parte de este contrato.

JADES DEL CONTRATISTA
"Fl Contratista” se obllg@ @ .%’materiales y equipo que se utilicen o instalen en los %
de la obra motivo del cé@n‘q @, tdmptan con las normas de calidad establecidas en el lists

) pepuigne

FERCUNQ
@ ;
? JUVENTINO M

RFC Mepweomou
| Cafle W Hideigo #8344 Col Lazaro Cardenes |
{  ©p68313 Sn Juan Beutists Tux Osx
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SiINDICO
HACENDARIO
Es facultad de “A/ Municipit®, t“‘la“fh‘specaon de todos los materiales que vayan a usarse

en la ejecucion de los trabajos, Uaaseaz.ela €, sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de
fabricacion. 20222024

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades N0
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Samtang’ SN
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria emy¢¥
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAI%_‘
Co V-2;

4 .l,’é;"

trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y oOrdenes de las autoridades competentes et¥ "
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente ¥ =
que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefialel 7
el gobierno. las resppnsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran ap,, 7
cargo de “E/ Contratista”. 2022-2

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "E/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, con los
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“E] Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con r
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del -~
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ren

DIRECOMON DE
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisibler @5~ VUSLI “
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de aIguné"tf.. ANO
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida bana
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. e Tean

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mds | ‘mafans
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Problemas Sociales:

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motipes odisturbios;

s\ ferroviarios, aéreos o terrestres;
tables a “El Contratista”.

sarte que mf,ra 3 \Y\ \faftuito o fuerza mayor no haya dado cat@m(ﬁ HOIO K

. Mpio. San J \\\; : | e *y&ﬁ\wi‘MERMPERMTA —
T““““" '\ RFC MIEPJ-880706-0X4
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SINDICO
HACENDARIO
e Que la parte que sufra’@ fertuiterexfuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgaﬁes,ﬁgﬁ{jigp;es a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra’partes+

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién algunag:
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen |
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcIuyendo las penas convenaonales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comln acuerdo nueva fecha CREG ‘; A
entrega de la obra. DE HA f."

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra |
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. N l‘ 3:( ;:;;.m. .
A fin de verificar si "E/ Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, ‘d&" ‘(‘\‘,,;1,‘?', s

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobard:s.mee..®

periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de 8o,

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion dewinsm el
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. o 1

TN e .' ’
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los

trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”

retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el

nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos

que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o

devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a "£E/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el gontrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, re§pecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “£/ Municipio’; esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independlentemente del pago
"El Municipio” petka exuglr eJ\ m
4 aplicdcion @ﬂg‘”sanﬁ"”ﬁ;%v

las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores

tipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas po
fortwto o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio

En caso de que £ ase en lo establecido en la Ley de Obr.
Relacionados \del Estado demas disposiciones Reglam tanasMF(rIl’hstra
. Aplicables opte 0 par causas imputables a "£ Cont
efectivas las gara los importes resultantes de tra
thundados, hasta jue $€% "q"wto orrespondlente, Io que se ef

Cafle M moatgom Col uzuocm
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[

HACENDARIO

. . . . Mplo. San Juan 8autista, . o . o
Lo anterior es sin perjuicio derasssresponsabilidades adicionales que por incumplimiento cause

dafios y perjuicios que pudierarP‘ﬁsfgﬁ ante” terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos £/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

RUSLATETN M

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 0}

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados porﬂ K’\j
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, A
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Q":ﬁ

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo queREf
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realiza@@E K/
mediante el acta circunstanciada de suspension. Y %

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird (™ SSX{‘;‘,Z;("BGM"*S

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de losotto. Tustepec, 0ax.
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato 2022-2024

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser S|gnado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Pdblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension. v, -

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabaJos E/M aidy
Contratista” podra optar por no e]ecutarlos En este supuesto, si opta por la terminacidn antlcupada,d.el - m CAS
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dcas,Am L®
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario,guUe FANe

de San Jup

“Fl Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. Bauneta Tuxtapes

0 Tuxtepec @s

En el evento de que "F/ Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de "£/ Contratista”dentro de® 7s¢«
plazo sefialado, se tendra por aceptgda la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion §nticipada del contrato, “&/ Municipio” procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hace se cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "£/ Coniratista”
iada del estado en que\se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”
4zo de diez dias naturales contados a partir del inicio de
, ‘,,»entaaon que ésta le hubiere entregado para la realizacion d§
' ant po no amortizado.

p\e los términos de este o las dispo
a \ey de Obras Publlcas y Servicios R

‘@t’é@
oy

S Y reqwsnto

H »«uwmu\/ :
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HACENDARIO

Asi mismo, podra dar por termindel® Wﬁ%nte el presente contrato por razones de interés

general 0 por mutuo Consentimiento. pes, Turtepec, Oax.
En relacion con lo anterior, 'E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando 'E/

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, (NNOC 4
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que§,¢ %
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente; - X
los salarios de sus trabajadores y demads prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) )& A
sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion ™
de los trabajos en perjuicio de "£/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

Se elimina: objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asf como cualquier otra causa que implique?
Firma del contravencion a los términos del presente instrumento. DE

Contratista Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad. ¢
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a "E/ Contratista”las penas convencionales conform
Fundamento a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar ytto. Tt

022-2026

Legal motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
Art2culo 116 otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
de la procedan

LGTAIP Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho

y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicara a "El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacidn de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en

su caso, las pruebas que estime pertinentes. ':1 ,;{“ (
Bl s
|

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”; considerando los argumentos y pruebas que;&m AR
hubiera hecho valer "F/ Contratista” resolvera y notificard lo procedente dentro de los quincé’ ;ﬁasm °
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "E/ Municipio” |mpondra kAN .
pago de las penas convenidas. u:‘ “‘: ;_"‘;“‘“;1,

Toax S

Una vez que se comunique a £/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del comaw. P>y
por parte de “£ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "“Fl Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que fotivaron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

"El Contrat#
a partir de
hubiere entregado\para la realéig

4

"El.-Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
nto de rescision, toda la documentacién que “E Municipio”\€e
5 trabajos

cl

estard obligado a devolvey a
la fecka de inicio del R;Pcedl )
mﬁ’d
los casos de resgmgf\gax,: (isto
. a sanciones por incu pllﬁai@m del: ﬁr@r
vaquélla procederd a haca as 1a

" importes resultantes de tre

forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relati
a, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en qu

p88313 &0 T e |
¢ Bn Tux Qs
F wﬂmmcmmmecy@gm“ com !




DECIMA SEPTIMA: RECWM
San Juan g

"l Contratista” nmara,,a"ff‘Mun/ap/o” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que den Zmde diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcnon isica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramutar la fianza de garantia de vicios ocultos, posterior a ello "E/ Municipio” contara con \mm_os m

Se elimina: organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion 4 ¢
Firma del correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. ¢%
Contratista “E| Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos. REQIPIA= I A
Fundamento ) . . . L REH
Legal A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales | e
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en L
Art’culo 116 contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y’@“‘ Sap Juan Bautistg
’ xtepec,
ﬁg'll?AlP saldo resultante. Dtto. Tuxtepec Oax,
Determinado el saldo total, £/ Municipio” pondré a disposicion de 'E/ Contratista” el pago ez
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una %~
vigencia de doce meses. )

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: L M\% e

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dlscrepanglaS' S Sy
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de maner.a m:\* ,
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellassa m....
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa envgué:? o
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia ggwente de recibida la notlflcacrén b
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucign.'s»=- @

para las partes. o

La resolucién a la que Ileguen_ las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera buscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el ¢
ningun acuerdo que ponga fin a la dis
las autoridades competentes.

Armino establecido, los representantes de las partes no lleguen a
repancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante

DECIMA NOVENA: LEFGISLACION:

La¢/ partes\se obligan -"r' ¢ estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de est
contrato @ todas y\cada una geéd§:d@usulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos
: ;QLa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad

En o no previsto por

eﬁﬁ?ﬁ@’@

|entos antes citados, seran aplicables &supletqg;
‘wu&s para el Estado de Oaxaca. l

M6 M‘tMm ) MERK

no existe relacién laboral de n|ngur;,¢,tgpf)m'c i
NP 6n dek personal que ocupe con motivo de los trabajus Tux Omx sl
< - el _coastmctoramocyggmgu com
' 14715 ‘
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2022

presente contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

Se elimina: sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a méas tardar a los diez dias naturales
Firma del contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.
Contratista

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la

Fundamento| . . ° : . o iy

L | jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
ega de Tuxtepec, Oaxaca dondg suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

Art’culo 116 | |0 tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

de la

LGTAIP
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