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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato

No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022.

Namero y Nombre de la Obra: (038-2022)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORIDA.

ocalldad (001) SAN JUAN BAUTISTA

[Distrito: (006) TUXTEPEC.
UXTEPEC (COL. LA FLORIDA)

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

Monto del Contrato: $ 746,201.25 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS)
25/100 M.N.) LLV.A. INCLUIDO.

} Fistado: (020) OAXACA. J

w,

Monto del anticipo (30%): $ 223,860.38 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA A
PESOS 38/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

J

. Sqn Juan Bautista,
uxtepec,

Pﬂo Tuxtepec. 00X

2022-2024

1]15

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino )
45 DIAS NATURALES 08 DE OCTUBRE DE 2022, 21 DE NOVIEMBRE DE 2022. /
J afonceirt 1\ i
Contratista: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ.
Domicilio: AV, 20 DE NOVIEMBRE, No. 55, LOCAL 1, COL. CENTRO, C.P 68300, CEL. [N SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAX.
Registro Federal de Causantes: GOJP0212273Z2. Registro Patronal de! 1.M.S.S. || | GzcIN
Redistro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-015/2022. [
ﬂlente de Financiamiepto:
RAMO GENERAL 33: APQRTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y]MUT (y é‘"m- MA
ONDO lll: FONDO DE RPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI TERIALES
DBMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCIQ!O 2Q@3bio GOﬂzéIez im
Jinenez
Prorema; URBANZACIAN 3Fc G002 227372 )
Ofigi pga‘qon Nuny.\ FISMDF/MSJBT/20184/038/2022. = 4,“
@: WBRIL DE ob2. K "g’
SN Proc';is5 398 de Confratycion: Adjudicacién directa. q\% }
RE “‘ NCIA £ cha dbi Acta de Adjudicacién: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ,
%‘._J .4\&»: A\ echa dé\Firma de Contrato: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. }\ ol D )
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P RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022
HACENDAR!C*

Mplo. San juan Boutisty,

Contrato de Obra Publica a Premm@&y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Puxtepmsc, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional y Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidors:
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda ¥
Salud Vi el Dr. Emilic Bravo Gfajales, Director de Cbras Publicas Y Desarrollo Urbanya
respectivamente; y por la otra parte a el C. Pablo Gonzalez Jiménez, persona fisica a quien se ley
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: )

D E CLAZRUATCIONTESS m”'@'”:"mDA

Se elimina: l.- EL MUNICIPIO” DECLARA: wpio ,anjuanCBGUf‘sw'
Datos del 1.1- Que es una entidad de caracter publlco con patnmonlo proplo auténomo en su régimen interior Y pyto. rr‘ff:t?pic Oax.
INE, con libre administracién de su hacienda, investido de personaiidad juridica propia en los términos ~ 2022-2024
Registro de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
Patronal del el articu’lo.113 dg _Ia constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
IMSS y Ley organica municipal del estado de Oaxaca.
Firma del 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Contratista Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan

Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.
Fundamento . )
Legal 1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 ‘

5 fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Mummpal del \

Art’culo 116 Estado de Oaxaca. Lot
de la ¢ * f.;.f.(.-———~
LGTAIP 1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al, < r:

acta de Adjudicacién de fecha 28 de Septiembre del 2022 y de conformidad con lo establecido

en el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado dé“ 4™

Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado. e

de Oaxaca para el jeicicio 2022. Baunsta
1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con 7**
los recurgos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaci§nes para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terntonales
del Distrifo Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién, de gCuerdo—= de
traordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril de ¥
de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de
5JBT/20184/038/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

RATISTA” DECLARA:

apacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a e Pk 54 z

ménez, en su caracter de persona fisica, que tienel plena RPs eM227312
|, identificandose con la credencial de elector con fotografia con num.

Seccion - No. de Credencial

asi mismo. muestra su capacidad profesional

\la Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José Carlos
Mendoza.

xon los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro
Federal 8¢ Contribuyente: R.F.C.: GOJP0212273Z2; Registro del 1.M.S.S. ﬂ

San Juan Bautista. :

Tuax ’fq et,

Dita. Tuxt2pec.
20222024 2|15
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[(TRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022

Registro del Padrén""a‘e’w;r’“a"t"’is"‘ta Municipal: SJBT-PCM-015/2022 y Curp:
_ Dira utpec Oox

2.2. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacion, Otros trabajos ..,
especializados para la construccion, Instalaciones eléctricas en construcciones, Alquiler & J
de maquinaria para construccioén, mineria y actividades forestales. :

N
w

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, gue retGne las condiciones
técnicas, economicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que |
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas, . an Juan Bautis
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajog"p o " Tuxtepec,
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Dﬂo.;;m?ei e

-208%

1 A : A innt fnrin Aa trahkai idad inl
.egales y Geémas oraenamientios en maieiia Ge traoaj y seguiiaad stciai

2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

2.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural,y }
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. . \

2.7. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de ké;’siiﬂ& - N
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dél"(Es‘iQ'gtﬁ:,’
de Oaxaca. JARAS PUBLICAS

 DESARROLLO

2.8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispueé’t’d:pqrr el

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1/ \91‘I;5,E;LA et

RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL.,27.DBE o=

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. 2097 7334

W9e: BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el

§ ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

10. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. 55 Local 1, c.p. 68300, Col.
<] san Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

dOTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
et ve el A manar Aa AdacnanmamaRarlia Aanm o Ffarmaanlioa i Am e s ~ bt

Vil A 7= a A 1 I~ £ H 3 A Aal t3
puUIIbU, MTIU QUuT a poodal Ut ucscliipelialiv vull ia ulinaizavivii Uci pIcovlie CUIILIGLU,
|

aliza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo

aarmeial

al
Tl OTIVIVI

derecko correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de | Obra’liTERI&LES
contrato
o Gonzalez Jimenez
| PR snip0z 1221312
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NTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022

I c n NDOS 4,
3.2- Que conocen el alcancevdel jorowedifidtito de contratacién que se establecen en el articulo 2%0‘;“ e ’%\fg
Fracc. lll de la Ley de Obrﬁfm&,ﬁemcws Relacionados del Estado de Oaxaca. 5 2

3.3.-Que reconocen mutua, plenay remprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresq,g";" o3’
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformldad
con las siguientes:

C LA US UL A s

: : Taxt
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: oo Tm:;;i .

“E| Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccion de guarniciones 2022-2024
y banquetas en la colonia La Florida, ubicada en las calles Las Flores, Cafiaverales y Violetas en la

localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Las Flores) del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos

insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de: 573.60 ml de construccién de guarnicién

de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccion f'c=200 kg/cm2 y 554.43 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor

f'c=150 kg/cm2.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,

normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente v de construccion \llnpnqu en el amhito

Izéaeral Estatal y Mun|0|pal en el Iug“ér- aonde deben reahzarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

o~
{ J 4

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: . A 4

}-:-4\ *#:)4__?:1‘): o
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. DIRE CHION D

MONTO SIN | $ 643,276.94 (Seiscientos cuarenta y tres mil doscientos setenta y seis pesos u‘::::; N e:

.V.A. 94/100 M.N.) JRBANO

o, de San Jume

16% L.V.A $ 102,924.31 (Ciento dos mil novecientos veinticuatro pesos 31/100 M.N.) "l i Tovioper

MONTO TOTAL | $ 746,201.25 (Setecientos cuarenta y seis mil doscientos un pesos 25/100-| Tuxicpe

.

?

M.N.) 2050 7344

-. Lﬁ"ﬂ QS
,. 10LL0 URBANO
fan Juan Bautista,

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

k! Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 08 de
Octubre\de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y func1onando el dia 21 de Noviembre

de 2022,\de conformidad con ios requisitos solicitados por “Ei Municipio™”y ios programas presentaoos
ntrat/sta” para efectos de prorroga en la ejecucmn de Ia obra por ca

L3

an ~hlica A namar A AianaciaiAm Fom ki al A lana

(7] bl’JlU DG uunya a pOIIUI a UleUbICIUII UU l_l wuuauota 3 €1 0 108 ||||||u
bo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamengs, pérat:
izaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que{se_re ﬁfeﬁaﬁ B

QUINTANANTICIPO:

4115
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‘; Cﬁ Si domo resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numencas Ias part 1 -1 — ~,-(
' "\\4 es dias h§biles contados a partir del vencimiento del piazo senaiado para ia rey — '

g’/ﬂlchas difefencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion

‘\ 33

El importe total otorga OkaEabsbMunicipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:
Rartepec,

$ 223,860.38 (Doscientos veinﬂﬁg%mgﬁ’bcientos sesenta pesos 38/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante q“xg
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a |
presentacion y aprobacion de la Garantfa; el atraso en la entrega del anticipo serad motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en/Pe
la fecha establecida originalmente.

Dtto.
) ) 2022-2024
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
Aaa iiAar al falbanta nAar

Al & “, il
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en
v 1

su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagaré a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del present oqntm;d, { .
se paguen mediante ia formuiacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta di | devios ¥
trabajos ejecutados, que deberén cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, ,{5?2&13",., \ 1
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de G ©

requeridas en el expediente técnico autorizado. - URB/ -y
pic

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Pablicas’y,, .

@

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompariada de los informes de pruebas de controt 7

calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compresién simple del concreto) asi como la
documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la
fecha de corte, que sera ei ditimo dia habii de cada mes. Y ei @rea de Supervision y Construccion

A dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la

] ;)L&G
7 =qgmr6erv10 os Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones
ﬁgbera akentarse en las mismas y en la bitacora.

gstimacipn de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas

no llegar a |§ conciliacion, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto

e la siguiente estimacién para su cobro.

jpio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones :
(veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido aFaBI@GERNeZ Jimene
ra y que “EI Contratlsta” haya presentado Ia factura corres ndlentﬂﬁémmz 7312

“E| Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
por su presentacion incorrecta no seréd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

5(15
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ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022

-~ SINDICO

HACENDARIC
Queda entendido que Tc‘)’éa W%&e estimaciones que se reconoceran para efectos del NP0 e
contrato correspondiente, seréfte bajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales 0 s " S,

conceptos no previstos en el cata d6 inal del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los{.
ajustes de costos. k

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o aIR f\,' /
realizar ei pago de ia primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en EBETH $iENDA

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: y d UD
1.- Amortizacion proporcional del anticipo (30%) Mpio. Sas Juan Bautist
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin po, Tuxtepec. Oax.

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran 2022-2024
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en

los procesos de ejecucién de obra pulblica, de conformidad con lo establecido en el

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma |-
que se efectuara en cada una de las estimaciones. PR \

' D

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de: PUBL e
Hacienda; en ia celebracion de coniraios de obra pubiica deberan retener este impuesio a 188" ™oL o
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién odle Sa, . .
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho: Tuxiepe,
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Conae hoe O

0™ 5.0
st

4

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
%orrespondientes, las cuaies ias debera enterar a ia cuenta bancaria aperturada para tai efecio a favor

< Yel Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

o En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
£l Municipio”; ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
el articylo 56 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades

# y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
ongan| efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. & 2SO pago-te W

"genvenio re

exr gas 1o intereses correspondientes, conforme al procedimiento establ

Namente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. : i e’

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean colgpensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anteridgjdad.

6|15
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- OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

' este contra
“ econdémico

> )

i HACENDAR‘O Nc;m‘“‘“ Ve,

SEPTIMA: GARANTIAS Mplo. s-uws‘“ § €
“El Contratista” se obhgapauomctmﬁa’ian forma, términos y procedimientos previstos por el 2 sh(

articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la p&-dé’ Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca y demas dlsposmones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este

contrato, las siguientes garantias: REG) '

. Podliza de Fianza que garantlce la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo DE

que ie sea OIorgaoo por “Ei l IVIuﬂICIpIO en ios términos de la bLI-\UDULI-\ QUINTA dei preseme a
instrumento. Mpio. i Juan Baut

La Pdéliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”  prt. Tuxtepec. O¢
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado. .
Il. Poliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvaéa$ .a;é;::; J =L
del presente Contrato. DIRECGHON D

RRAS PUBLICA

La Pdiiza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” nesamsOiLe
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente, -

autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA.

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

ili. Asi mismo, en ios términos del parrafo ii dei articuio 64 de ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios
Relacionados del Estado de QOaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Confratista’”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, égta debera
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MU
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con vglor deI g
ciento) del monto total ejercido de la obra. T

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precigs unpeiine oA
cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran rcunstaﬁﬁaﬁlwada 27322 »

b previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los

o ejecutados conforme al programa pactado.

trabajos atin

A Ty

atista\gon respectu al prograima wgenu—:

deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados por la
de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

origihalmente pactado.
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 proyecto vy programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compro

= SINDICO
HACENDARIO

. %p‘a San Juan Bautista, . .
1. Los incrementos o decrementossdeedos costos de los insumos, seran calculados con base en
los relativos del banco de Mm%ice que determine la secretaria. &

€

Il El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacion y
correspondientes, deberé cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, @%é‘

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocant&g)
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2022

&‘\m\'\nG g Y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando‘f‘EEH A
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. :

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirect Bautista,

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. epec,
Dtto. Tuxtepec. Qax.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al 2022-2024
anticipo concedido.

Ei costo por financiamiento estara sujeto a ias variaciones de ia tasa de inierés estabiecida por
“El Contratista”, en su proposicién.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ‘El

s .
Municipio” para el pago de los mismos. -

v 3

TIERA,

OIREEGION .,"

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

" . . . ., NRRAS PI 5
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a su$:” f'wiz.:.‘ ae

anexos durante ia vigencia dei mismo, debera realizarse por escrito mediante ia celebracion dei yuprga e
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o d?[“'m‘;‘
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estes. ; )
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area 7¢:
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no e?g
se procedera de la siguiente forma:

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si exigten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato quejS€aip 230
de que se trate, "E/ Municipio” estaré facultado para ordenar|\a £/ Q8801227312
On y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

h los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios

“"El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base

arkerior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
sorketerd a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis

815



Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

HACENDARIO oE HAE
en la inteligencia de que fafa iéndenestos precios, debera aplicar e mismo criterio que se y § Lud
hubiere seguido para la d n.de los Precios Unitarios establecidos en el contrato rxw saft Juan Bautista
resolvera “ £/ Municipio” en un plazeie mayor de 20 dias naturales. mux:teer:;'c Sex.
0. 4

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan 2022-202¢

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
nubllr‘a mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“E/ Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién gfg{* “O'ON 3]
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominarae 6 m,:::»’f':
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo,Jo V=& anc
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su Ivete

P -

caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrd gjercer en Cualguier tiempo.

“£ municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el érea de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

pec

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el conf

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la
apruebe;

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo conven

Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante
con la periodicidad que se establezca en el contrato

o, convienen que en caso de que “F/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
pervision, vigilancia, control y revision, "E/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,
datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

defectos y vicios ocultos de la misma y de Ios dafios y perjuicios que por
ncia de su parte se lleguen a causar a "El MunIC/p/o”o a terceros, en Cuyo caso,
tia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
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_ dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

HACENDARIO

Mpio. Spn Juan Bautis

Es facultad de “E/ Municipio™ afmeéplaccion de todos los materiales que vayan a usarse umve:c' -
en la ejecucion de los trabajos, ya mear sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de D"“z%j;f;f;’o;_;,
fabricacion. 2022-2024

“"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberdn utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2;.

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

0 FOTE -
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: U FERE
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “E/ Contratista”no podra ceder, g “C 19" "

UBLICA®
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacionesesameor: ¢
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en /" f‘ (
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los

términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“F] Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a ios requisitos previstos en el Articuio 48 de ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados dei
Estado de Oaxaca.
DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o

" inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o

todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no

o limitativa, log S|gu1entes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

relativa § la indemnizaci n de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan Ngs siguientes condiciones:

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se\produjera.
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HA ENDAR'O AL@D

e Que la parte que sufra el GgsQ TRFUIER A fugiza mayor lo notifique de inmediato a la otra partey .
adopte las medidas urgentes tewdveﬂtes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a 14 Tuxtepec,

personas o bienes de la otra B T Dto. Tuxtepec, Oox.

) X 2022-2024
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comdn acuerdo nueva fecha de

Se elimina: entrega de la obra.
Firma del e . -
Contratista Cada parte reportara |_nd|vudualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en Sus

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.
Fundamento En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las \
Legal partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”evantard acta circunstanciada donde haga constar el estado  , “
Art2culo 116 | que guardan los trabajos en dicho momento. Q0T w&y —
de la ‘“n'f§§ég
LGTAIP No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion defld ‘obreon v

que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. ,,,j;‘”;“‘

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “£/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de'
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos reaimente ejecutados es menor que el estabiecido en el programa de obra, ‘E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
. nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
: ncuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
6n que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ..

Mpio. S uwuw‘
1Xte,79€4

gz Jimenez

' 27322 §

icabies opte\por rescindir el Contrato por causas imputables a "£ Contratista’; procedera hacer
Ktivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no

(dias) Nias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.
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ULkl
Mpio. fpan Juxan Bautis

Tuxtepeg,

HACENDARDC
Lo anterior es sin perjuicio deés ades adicionales que por incumplimiento cause Juon Bautis
dafios y perjuicios que pudieran existis tergeros (grupo de trabajadores), cuyos pagos AP i
Contratista” estara obligado a realizarlos end@rminos de ley. Dtto. r[;,;egfc Oax.

2022-2024
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporaiidad de ia suspension,
la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminaciéon del contrato se prorrogara’ en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidn se reah;ara | ouey
mediante el acta circunstanciada de suspension. N |\ ¥ /

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un. v
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensmn y las fechas de reinicio y terminacion de losocsameoiie

Ud[)d]()b, sin modificar el ple() de e;e(.uuon dei pre.sente contrato Mo 3 o

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por ‘&1 s
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea

_ posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
ontratista” podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si opta por ia terminacion anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que

.‘"‘ LECASE/ Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.
ROLLD URBM%

ellevento de que " Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de “£/ Contratista”dentro del

t‘bl azo nalado, se tendrd por aceptada la petlcmn de este Ultimo.

de Oxxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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NDARIO
Mplo. Son Asan Beutists,
Asi mismo, podrd dar por terminade asigipadamente el presente contrato por razones de interés J‘ san B

general 0 por mutuo consentimiento, 2022024 Mpio- S repec, oo
o . " e . , . .. . " . Tuxiepes:
En relacién con lo anterior, 'E/ Municipio” determinard la resdision administrativa, cuando "E/P*® 202

Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y

autista.
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sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de “"E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de | [Rewzem o
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que | =

e PE PIENASTA®

contravencion a los términos del presente instrumento. DIRECOYONAE
NBRAS PUBLIOA® )
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidady"g“-‘?n Lt

para “El Municipio”, ademés de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentary»=
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garéﬁﬁ'a,»,
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "E/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir €l contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

vl

/ Twdepet
otto. Tuxtepecld
20

-

[ CIREEN
2022

“f A
7 A

Y U(ﬂ 'UE{B!{\NQ Una
Mpiofo6n Juan Eauteswpol, parte de

., establecer up plazo de diez dias naturales para la recuperacion del antiipo aln no amortizado,

2T S

. 2024 |mp0 A

estabiece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicard a "El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en

su caso, las pruebas que estime pertinentes.

—
Transcurrido el término referido, "F/ Municipio”, considerando los 1

hubiera hecho valer “E/ Contratista’, resolvera y notificara lo procedente
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior,
Aspago de las penas convenidas.

ez que se comunique a "/ Contratista”el inicio del procedimient

“El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de las

. hacerse cardo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, d
de "E/ Contrgtista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se e cuentrdRkDo B A 1500

|\

‘. asentandose fasimismo las causas que motivaron la rescisién. dicha acta se levantaré ante la presencia

€\ e fedatario Aublico.
B V'] Contratist:

“estard obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados

hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
resultantes\de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
& ‘otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisidn. en dicho finiquito debera preverse el
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HAC ENDARIO
Mpia. Son Juan Bautistn,

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRAs-. pio. San Juan Bautista

"El Contratista” comunicara m?%d‘%map/o” la conclusion de los trabajos que le fueron Tuxtepec, ot
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de log”"* T“mfgg(,
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn

Se elimina: correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.
Firma d_el “El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
Contratista excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.
Fundamento A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
L | partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
egzga contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
Qrt ICUIO 116 | saldo resultante.
ela L. 7 ) i o :
LGTAIP Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicion de 'E/ Contratista” el pago

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse ia entrega se debera exhibir fianza de ios vicios ocuitos de ia obra, la cual tendra una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dlscrepancas
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manerass rusiicas
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ella*s"";’ RROLLC
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en que e
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacign’y
_ en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion:
para las partes.

La rebolucién a la que Ileguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta corrgspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconocuendo desde ahora total

N;.Mu\ San .] n Bautista,
Tuskepes,
spec, Qo

OHoe. T

requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicid
4s normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

(} En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
odi§o Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGES\MA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Axnbas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningln tipo y por ello “E/
Contratist&”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
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presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia ge los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dond¢ suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renyncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futurg-o~Ror cualquier otrajcausa.
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