Este documento es una version publica aprobada en sesién extraordinaria 002/2023, por el Comité de
Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA \
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO J

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022.

N\ ([ )

Namero y Nombre de la Obra: (109-2022) 5 28%s
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. EL SANTUARIO-CASAS GEO. © 5 TE g
S<ipgsszr
rES9tg 5
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC. nOSS5E8NE
TUXTEPEC (FRACC. EL SANTUARIO-CASAS GEO)) g wg o I g §§ E)
wo s b
[Regién: (005) PAPALOAPAN. Chd-Fr1113
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA ) / §d ‘g By
LTUXTEPEC _ J [Estado: (020) OAXACA. 358 g

et BT

Monto del Contrato: $ 1,465,822.95 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL d o

OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

J
Monto del anticipo (30%): $ 439,746.89 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS )
CUABENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

J

N

17 DE OCTUBRE DE 2022. 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

N L EmE =g Y = R 'a e o N
iazo de Ejecucion J [ Fecha de Inicio J L Fecha de Termino

_|<Cofitratista: C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ.

\ 7 Domicilié; DOMICILIO CONQCIDO S/N, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, C.P. 68457, TEL: AN JOSE

CHILTEPEC, OAXACA .

denal de Causantes: GAVG531117DV9 Registro Patronal del I.M.S.S._

L ‘,;; b"iliv:égvistrb'
“NeZ ~ N

\. Registro Padrén de Contratista Municipal. SJBT-PCM-009/2022.

Y gn R
Lutist
3U

___Qax

‘' DESARRO ,:
FONDO IIIy FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA§1 I'x*wfwul
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL BJERCICIO 2022. Babt e et

Programa: Drenaje y Letrinas.

Oficio Aprobacién Num.: FISMDF/MSIBT/20184/109/2022.
@cha: 18 DE JULIO DE 2022.

ﬁrocedimiento de,

5i, {@Bciltadel Acta de Fallo: 11 DE OCTUBRE DE AR 7
2iiRegha e Firma de Contrato: 13 DE OCTUBRE DE $0%2: 6% ENDA

Fundamento Legal: Art. 116
LGTAIP

o Tuxtepec, Oax.
2022-2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022

— DE HACIENDA
Se elimina Y SALUD
Registro Contrato de Obra Publica a PrgeiossAJoitasies.y, Tiempo Determinado que celebran, por una parte el

Patronal del Municipio de San Juan Bautista Tustepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
IMSS, Curp, | ©Qaxaca, al que en este documeht8 Igg;é ominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
NUmero Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor

T_elefonlco Y | de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y

Firma del Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
Contratista respectivamente; y por Ia otra parte al C. Genaro Garcia Velazquez, persona fisica a quien gﬂ_&%%
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: 5 3 ‘g’::
Q o=
PSS DE CLARATCIOTNES 238
Legal: Art. gege
K < <
116LGTAIP | .- “EL MUNICIPIO” DECLARA: g0¢es
SuE

4

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen inteHor W
cbn libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términog m;,;g

¢ la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos meX|can.
rticulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2Qde‘ j
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
ta Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

Ina ik chov
i tos términos del Articulo 43

a%&&ﬂdﬁd gue o representa estd facultada para contratar o
la Ley Organica Municipal del

|y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fracciéon | de
Qaxaca.

3 Que ei pcesente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuando
iefidsottes contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 11 de Octubre del 2022 y de
iformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicasy s lose

cionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidosW ;
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022. D! r ==

nsr‘ y
‘ DE mnmzu O

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cowP‘j{g e
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo'& é.f.a Tuxtepes
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terrltorlaleshmw"‘ e
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, de acuerdo al Acta de™”* 7
Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priorizada por

leI Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Numero:

y FISMDF/MSJBT/20184/109/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

leu San Juan Bautisto,
Tuxtepex,

Dito. Tuxtepec, odl.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA:
2022-2024

2.1.

legal, identificdindose con la credencial de elector con fotografia
Estado 20, Municipio 164, Loc. 0023, Seccion
Credencial asi isinio, nwestta su Capacigeg !D

Profesional con la Cedula Profesional No. 5520547 del Responsable Técnico, el Ing. Fllltﬁ UAC
Pereda Merino.

2. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechq,;,oysqn;ua Bautista,
cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vi

entes: Registro 7uxt
Federal de Contribuyente: R.F.C.: GAVG531117DV9; Registro del I.M.S.S.: H 160+ ;(j‘zf‘*;g;f“"

2|15
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NS
Se elimina: 9
Firma del 3
Contratista i
Fundamento \%\‘Jg:g A CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022
Legal: Art. J gALUD
116 LGTAIP » Bautistd,
Curp:—h goitro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-
009/2022. — rgzx;eggc

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de Ia obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le

deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
as mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
emejantes; y como Empresano y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabgjos
Materia del contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposwlcme‘é
lagales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

CClf
C|v
VELAZQUEZ
531117DV9
HOCRLNO9

Pueblo Viejo

e conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley:tig
@guro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores dE

- dnstruccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los @Q
= "';'el Reglamento mencionado.

Corren' genarenvs3ghotr il ¢

. QQue ‘secencuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
] "fétdt)“ 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA

N|CIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

"l
2.10. BAJQ PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido e 3 o
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI ’,""Z,M GIBE
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. VBRAS PUBLIC A
‘ DESS

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda UR
clase de notificaciones, ubicado en Domicilio Conocido sn, Localidad Pueblo Viejo, C. P"

68457, TeI:_San José Chiltepec, Oax. (i ,:, ;;(

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién X del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ENDARK

Mplo. San Juan Bautista,

Deto. ?;f,:zi‘c OWZ 13. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

2022-2024 Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

lil.- “AMBAS PARTES” Declaran:
¥ A 08 5F .3;1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
" «# D& derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
LICAS contrato.
WROLLZ2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25

.U ':“;‘f nan Fracc. ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

' ;w-vu ’
2-2034 3 | 15
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Se elimina:
At el CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022
Contratista
Fundamento
Legal: Art. 3.3.-Que reconocen mutua, pleng [X regipiecamiéfite su personalidad juridica y manifiestan su ex Foshl R
116 LGTAIP conformidad del contenido y a andexsef‘lag declaraciones anteriores, y convienen de confomgsi&jg z
con las siguientes: Dto. 2’;;5024 ovsg o T
29 < 2
3 3
CLAUSULAS AL §
Z we 2 "%
ORsg ]
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: S i g
“El Municipic” encomienda a “El Confratisfa” la realizacién de la obra: Rehabilitacidn de drenajgd] .
pluvial en el Fracc. El Santuario — Casas Geo, ubicada en el Circuito Las Garzas, Av. Codornices g

la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Fracc. El Santuario- Casas Geo) del Municipid d 3

ara los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
djpshasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
horﬁ y\anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
.\ L} 3sntamientes humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito
ol \\ e : acl al y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,

= iavggg espemf caciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
Rautorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: CTU esTe?

N DE
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. n(;'::(s:?gmn AS
MONTB\ SIN | $ 1,263,640.47 (Un millén doscientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta- DEEA”“;’OLL'
LV.A. pesos 47/100 M.N.) L A
W08 4| 16% 1.V.A $ 202,182.48 (Doscientos dos mil ciento ochenta y dos pesos 48/100 M.N.) + wmn"U:‘f"‘",
3‘.3‘?'_- FMONTO TOTAL | $ 1,465,822.95 (Un millon cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos'['® |- Py
& v CRT B veintidés pesos 95/100 M.N.)

& TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

‘ “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales, iniciando el dia 17 de
'CO Octubre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 15 de Diciembre
HACENDARI@ 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados
Mplo. San Juan Bavtly “E| Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo

-— ;m odetrasen, no imputables a “El Canfratista” o “El Municipio”, de comiin acuerdo procedera la autorizacién
2022-2024 de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Confratista” y la evaluaciéon de “El Municipio”, con
apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
1 (8T ‘f - tle llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
' +mewy demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la
O¥ realizacion de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogaréd en igual plazo la fecha
ROL 'u riginalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.
» ¢

- -“‘... Saf s QUINTA: ANTICIPO:
. J',,;?; El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

”) 0 4

4115
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Se elimina:
Firma del CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022
Contratista
Za822%,
Fundamento agé’té%?‘é <
. . Bautista, cog? =
Legal: Art. $ 439,746.89 (Cuatrocientos tf'&?ﬁtéﬂ.ﬁ,ﬁﬁg\% mil setecientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.NS < f T HEE
116 LGTAIP 1 Tuxteper, 0. . s X595y S8
La cual representa el 30%&3&% total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga®@ £ 2 -2 ¥5®
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprob&x@ pt "5 §°-£ %
correspondiente. 8 AEISESY
W £3 2
El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la - &
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferiy<zg 8

Vi
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia dek

anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obrd an’;
I§ fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
orcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean

wwoimputgbles o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros

&, puf ~,cc_>’n{ e al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto

\. 7 _.de pfokoga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
'‘fecha e que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
,,'ag"ue:h ediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
abajos| ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
3 ‘ﬁ,ﬁbacié'fr de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
veo ~requeridag en el expediente técnico autorizado.

2022 R E[ Contratista” debera entregar al 4rea de Supervisién de la Direccién de Obras Pabl(iﬁ’y

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafada de la documentacion que acre H.?I;Mg,:,
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que serdceteccion oe

Gitimo dia*habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion dentro de los ocho dias hébil%g'*é"“:‘i"-ﬁ-i“’f' AS
. siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto é;}{'g"::j? e
“conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados "¢igp d¢ San Jua~

-z . . . autsta Tuxt
stado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en. é‘é,“,’x,gi~f4gj,
ismas y en la bitacora.

207" 2534

) ) S Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
SINDICO Ias siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

HACENDARIO Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran

Mplo. 5‘;,"’““" Bautstres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de

Dtto. Tm" oaxdichas diferencias para gue se pueda proceder a la autorizacidn de la estimacidn correspondiente y de

2022-2024  no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguiré conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
requisitada y validada, esto de conformidad con io sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

r 8 Cooerme iy “El Contratista” seré el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla

. " " | .. fécon los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de

' :'t-’; éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

ORRA s hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Y Estado de Oaxaca.

pes 5/15
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Se elimina:
Firma del

Contratista CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022

Fundamento

Legal: Art. Queda entendido que los umcgas mmaestlmaCIones que se reconoceran para efectos
116 LGTAIP contrato correspondiente, seraﬁ"PBorT JOS ejecutados; de pago de cantidades adicionalesOo
conceptos no previstos en el cataloge o Péfel contrato; de gastos no recuperables a que alud

articulo 56 de la Ley de Obras Pubh%%é ervicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de [g
ajustes de costos.

i

RA C—v'ﬂ.

ON

ow
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo oQaP

realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) (e

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra puablica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

HACENDAR.

4Bebera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
Mpio. S"&”"’;"""'Eﬁncepto de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Drro. Tuxtepec, 0olacienda; en la celebracion de contratos de obra ptiblica deberan retener este impuesto a las
2022-2024  personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

as Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
mplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacio

co
{unicipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte"dew
jcipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer pafrafo
Nlo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

n los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarén a
do las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades
e computaFan por d.as naturaies deSde Gue sean d determinadas y hasta la fecha en Ggue

i ,:_|Qnes en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los
'* C|rcunstan0|a que debera formallzarse previa solicitud de “EI Contratista”, a través del

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
Gf"ﬁ(:}"méy Bz&slado de Oaxaca, como si s¢ tratara del s supuesio ds jor uuuga paia el Pago de créditos fiscales, ¥
| TRRA DE 0 me omputaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
v "q LH‘L nefectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.
-
™, ‘vff‘,:' u No se consideraré pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
iAm0 sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
74" Jueon anterioridad.
. e
m Os.,

oy 6|15
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Firma del 3%  CONTRATO No. MSJBT-20184-IRFISMDF-0532< § 22 8,
Contratista : A Y3gRI5e o
GIDURI 0537888 ©
HACIENDA St 23T
Fundamento ) Y SALUD o 1§§520.3§
Legal: Art. SEPTIMA: GARANTIAS ‘0. San Juan Bautista, H33I-2358
116 LGTAIP “El Contratista” se obliga a coﬁsﬁt'zﬁf* ) forma, términos y procedimientos previstos por%gcg 3 §§§
articulo 37 Fracc. |, 1l y 1l de IaDE 5’@ ras Publicas y Servicios Relacionados del Estado g;ga‘»gg s
Oaxaca y demas dlsposmlones reglamen arias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este & & .25 - g
contrato, las siguientes garantias: NS ‘ig» §
l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anﬂcgoo&j u 35 38

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presenté T Q

strumento.

p Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
(El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente

»“ELMun gipio”, previo a la ﬁrma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
‘1.‘-a(ftonzada a\favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
\ TU(TEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el

”,'Fﬁpuesto al valor agregado de las obras obJeto de este contrato.
3 Oax

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgalia £ BE S50 m‘ihr
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEJ,,, ECQON

MUNICIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% {diez pms:g,a%ﬂf (
ciento) del monto total ejercido de la obra. g URBANO
HACENDARIO e
Mpio. ..omnx,:mm 8autt@CTAVA: AUUSTE DE COSTOS. (o Tuxtepec fa.
Dtto. Tuxtepec Oax. Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en -

2022-2024  este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, serd por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al

T e g contratista con respecto al programa vigente.

(~ Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

{
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Los incrementos o decr&hefq&#‘ﬂbe%g“&‘ostos de los insumos, seran calculados con base en

. (7} C, P . 5 ;
los relativos del banco dg,qu&%ie ehindice que determine la secretaria.
. 2022-2024 ) . S
lll. EIl ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

V. Los ajustes de costos deberén ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectgs

E2

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. '§gl$ % <
El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al antic d’;n =
- o L G =
copcedido. E%é %
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida ;32!0 S
“E| §ontratista”, en su proposicion. o) g 9(: ' §
. . . . . =z g =
), daso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran coo g i %
: Aibs extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El g
5+ Municigjo” para el pago de los mismos. ’ é

]

unicipio” y “El Confratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
gnte la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del

i impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
el ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
snsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabewyas pusLICAS

se procedera de la siguiente forma: ‘ DESARROLLS
Mm({f’fjgng(\)ﬁm\
I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. Baunsta 'r-’;m;;:.
(‘no lTuxteped

WG P e

2 A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su
gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

i para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
gue realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios originales de la propuesta de “El Contrafista’, que estara obligado a

— gjecutar ios trabajos corifoine & s RUBVDS pretios.

CIUSTESE A

»=uaoe sinesrss ™ D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo

iz anterior “E/ Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideraciéon los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio

815
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Firma del REGW UR iA CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022
Contratista DE HACIENDA
-YSALUDunsa Z 8238
Fundamento que se hubiere seguido pHp1aH) fnacu')n de los Precios Unitarios establecidos en el contratg S 32258 .
Legal: Art. y resolvera “El Municipio” epgn ‘nmmayor de 20 dias naturales. 8 53CE 32% s
22-2024 o 550w
116 LGTAIP La modificacién de los contratozsO es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deber@é g BEI £
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de omﬁm < §
Os
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habll%wo ]
siguiente a su celebracion. Sas E:
3 g
: REPRESENTANTES DE LAS PARTES e
l Contrat/sta” se obllga a desugnar por escrito y establecer anhcmadamente ala |mCIaC|on de g

isar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra
las apruebe;

Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la AW p’f‘”

con la periodicidad que se establezca en el contrato ,).i?c"g(;:"&"" |
HACENDARIO Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113‘9';:;:%‘ LICAS
Mplo. San Juan Bautts, 15 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas URS A"N'ou’*“e’
epex, Mpia de San J
Dtm%epec Oax. Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para realizarunsea n.;e::(
A trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidades? '“"e'ﬂec fae
> 2834
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.
Las partes convienen que la bitacora de la obra, formaré parte de este contrato.
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfacciéon de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
(JuaTEBE , o 5 .
ERRA u-u- A" Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse

L i
CDURIA DEny g ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
“ ‘fébncacmn

‘f": ;30 7 “El Contrafista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
‘'* agenclales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria

SHe ':r;“'?b"

Tuzsepec. 0. 9|15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022
Contratista

OE HACIE NDA
Fundamento laprobado por el IMSS, para lo cual¥i§d%f‘awatlhzar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria

Legal: Art en el Entorno laboral para forta‘l’é@els‘gg"f{]ﬁeiﬁﬁamlento en torno a la prevencion de la infeccién por
) ; SAR-Co V-2; Dtto. Tuxtepec, O
116 LGTAIP 20222028

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente
qug rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale

el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de “E/ Contratista” z .0
053 :
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: 8 O g o
'\En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder 3 é B sk
caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacion gs @ =&
del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, eﬁ o 5%
uesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con la® Lg g‘: ¥
1 condiciones que se establezcan para tal fin. §§ %ﬁ
[iContrafista” no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con | §'§ 8
Ineg jal’ requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Reiactonados § s
F tado de Oaxaca. »

Obligaciones a su cargo, o el oportuno cumpllmlento de las mismas o la forma convenida para
umplimiento de conformidad con el Contrato.

los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, |0s siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- incendios;
- Terremotos;
$ o - Guerras; )
& - Problemas Sociales: 'ar
- Inundaciones; \ DE BRNESTAR
- Sabotajes; - "?L': 3’;3
Huelgas declaradas; . BESARMMLLE
\ - Ciclones; BANG
v - Motines o disturbios; Mpic " n Jian
HACEN:‘ ARIO  _ catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; (s Panbions: Hia
Mpio. Sz;‘;:;‘f””""" - paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. 2075 Y5
Dtta. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento

relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte

mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

Mo Yuxiepec, Oa

10|15
2022-2024
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La parte que no sufra el caso forlbﬁh)\fu gzasmayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
Fundamento de aplicar sanciones por el |ncum éw . que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
Legal: Art condiciones indicadas en el parrafo ercef @8 CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales

previstas en el presente contrato, y dé"é‘éqoapﬁ%‘*ole se establecera de comln acuerdo nueva fecha de
116 LGTAIP | entrega de la obra.

, NQ se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la o
N que puéd n originar las condicicnes climatoldgicas normales de la zona.

| programa de obra y montos mensuales aprobados “El Municipio” comprobara
8l importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
rograma, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de
yfios-catiSados y deducira el costo del pago que corresponda.

Slccdmb consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
\OS Imente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Mumc:p/o”
n total el 2% (dos porciento) de Ia diferencia de dlchos importes multlpllcada por el nimero

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. g vun:

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena conve /A

g\ﬂﬂﬂr ‘debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajosﬂntf C f S ”
fdgjecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convef] SS sy " ®

2 justes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendano ders ANO

fiora, hasta el momento en gue la obra guede coreluida a satisfaccidn de “Ef Municipio”, esta'gip d¢ 5o Jue

T Bauksta Tuxtepe
aplicar el impuesto al valor agregado. Crto Tuxtepes Gam

077 2694
lndependlentemente del pago de las _penas convencionales senaladas en los parrafos

EN ¢ retenmones Y, en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras
Mpia Sam 4 DARﬁﬁotlvadas por causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento,
m,,'e‘p“;"ﬂm‘fl Municipio” hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

m Oax. En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Regiamentarias y
Administrativas Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “E/ Contratista”,
procedera hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara
dentro de los 30 (dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “Ef
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

e i
1 PRIRTe Meprec

OF BEWES 5"—.’CIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

vf'"'", ;‘ e “El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
b ac : pausas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
“aano Suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

M D a/' n Ju

autism .;:ltr '

Naxtepec 11 | 15
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Firma del DE ACiE’\*')A
Contratista SALUD
San Juan Foutista,
Fundamento La fecha de terminacién dérpcontnahpuse prorrogara en igual proporcién al periodo que
Legal: Art comprenda la suspension, sin modificartel Mz”ﬁ de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara
116 L'GT AIP mediante el acta circunstanciada de susperSih.
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira ya
convenio donde se reconozca el plazo de ia suspension y las fechas de reinicio y terminacién de Id8 5
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato 3 O
Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por @ E(:
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como [ﬁ 8
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. g s
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haydd o

desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente -
‘k_.,;\:i;ate cuando concurran razenes de interés general; exsstan causas justlﬁcadas que le impidan la

e\ raieéds|QU|entes a Ia presentacwn deI escnto respectlvo en caso de negatlva sera necesano que
e ’2‘:‘& ontratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el e¥ento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefalado, se tendré por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar poﬁ{@;{\' 3
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en stpse-oe s
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratlsta” EC "‘I BLIC : AL
um)os acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “E/ Contratlsta -SANROLL®
e devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del IRBANO
cedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de,, 7 ":t,:::'

‘trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. Cro Tuxtepec Gas
209% 2554

PECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

g Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente
o ":ND A trato de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones,
Flutairtangroity amientos, procedimientos y requisitos que estabiece la Ley de Obras Pubiicas y Servicios
e it 8acionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024 Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “E/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados dei Estado de Daxaca o incumpla con el programa deé ejecucion por faita de materiaies,

,_.‘h.‘ gbajadores 0 equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
- E“n cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
SIDURIA DElos salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caréacter laboral (imss, infonavit, sar, etc) y
F"UBLIC&In que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
R "’"’* *“‘de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto

BAN
e Sa _;,;..

s Destapes, 12]15

20222024
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de este contrato o los derechos deriv56‘8s ejj}fg’t‘ﬁﬁ“’ asi como cualquier otra causa que |mpI|que
contravencion a los términos del presenteinstitmenten,,

@ON

2022-2024
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabili
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencion

conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debie
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hagg
efestwa la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Confrali
los d8mas cargos que procedan

I

L%
DE OBRACRVIL

GENARO GARCIA VELAZQUEZ

C

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
ecesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
e en el parrafo siguiente. s

“ Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisiéon del contrato en forma fehaciente por

acuerdo al Articuio 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir
a en que reciba ia notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y
Ssu caso, las pruebas que estime pertinentes.

y sin

Correc penareqvS3ghoty.all « i

dedla,fec
A\ aporte; e
\ » thurndo el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
A 'H&éch valer “El Contratista”, resolvera y notifi cara lo procedente dentro de Ios quince dlas

obra asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no
amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante
008 &, la presencia de fedatario publico. CT‘U &( 2o

Py %“EI Conitratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natu %t

f ) CYON DE
ISRY4 ntados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion qué, f, e
R Wiunicipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos ' DESARNGLL®

URBANO
En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula rgmﬂv# >3 Jubs
2] 71 # 7 hsta Tuxtepee
s=anciones por incumplimiento del programa, “E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en,.qQUE cse. @an
' O aguélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautona se abstendra de cubrir los> 7354
A CENDARtﬁportes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta
Mplo. San Juan Bouiie S€ otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias
Tuxtepec, Oanaturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. en dicho ﬁnlqwto debera preverse el
0"“22‘;;‘_'5’&‘; Sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y

equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “El/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de
los mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su ¢aso, medianie ei ievantamienio del acia dé entrega - recepcion

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.
(W A6 ‘ b ( El Contratista” esté obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
HURIA | «EXcavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

:N”"" A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las

UrRuAno Partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
Mpio. odn San Juae )
Bautic o Tuxtepe« 13 ’ 15
Nto Tvtepec, Os

201722-2024
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116 LGTAIP | contra que resulten para cada uno de!l%éloggznblendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante. Mpio. San Juon Bautista,
Tuxtepec,
Determinado el saldo total, “B¥¢ pﬁ”* pondra a disposicion de “E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento ‘dla consignacion respectiva, o bien solicitara el relnteg 'Jj“
de los importes resultantes; debiendo, en forma simuitanea, levantar el acta administrativa que degga# 3 22 -
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 5 5 2 < R
La entrega recepcién de la obra no exime a “EJ Contratista” de Ia responsabilidad por defectod & ?_( P &
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el moméﬁt% g : &
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra @Q g 2
vigencla de doce meses. ouwez ¥
002 $
= ] g
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: ‘ o
tn el supuesto de que durante la ejecuciéon del presente contrato llegaren a surgir %

discrepahcias de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se seﬁalanﬁ'dg il
manera gspecifica y limitativa, las partes convuenen en que ios representantes de5|gnados por cada

En &b supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ni ‘Em ‘acyerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
C'antenlasautoridades competentes.

PEC

Las“partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de es :‘“Mo‘-wmﬂ
- . e z . H . R ! DF
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, hneamlentos,,gr i ‘3:‘,’9: ‘(’ -
)
\,mnm rocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del' pesammer o
i i ‘3{\ ado de Oaxaca y deméas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

URBANO
Mpio de San Juen

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, ef““"'sk wwt;j«
L u ec »
digo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. e

T P83

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién iaboral de ningtn tipo y por ello “E/

' ALI;NDA ;Sf@ytratlsta como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

Mplo. Son juap 8 sente cantrato, sera el Unico responsable de las abligaciones derivadas de las disposiciones legales

Deo ;“:::oez y g‘emas ordenamlentos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
20223000 7<< Ogeclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta udltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

o Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
( i TE jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
! "weiscwiee - o de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

o tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
. "" "o futuro o por cualquier otra causa.

1415
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2022

resente contratolse firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en

el de San Jugn@ utista Tuxtepec, Oaxaca a los Trece dias del mes de Om el 202_2.
Y TONG POR EL MUNICIPIO
: N ,jUAN BAUTISTA TUXTEP
Presiden nicjpal Constst ional.
Cﬁo2,7‘ E ¢. Oax
o 8 ' Testigos
4 il‘ A
. e 4 o
A DE N\
y,‘:.t:'m JCAS ST
| B RARROLLY
C. Inocéncib MedinaGuzman. Dra. Guadalupeb 62
Regidor de' )%Qias?ubfcas y Regidora de Haglendfg %@
Desalio

Nr-oap o Mpio. San Juan Bautista,
Qo e
'g L) 3% Dtto. Tuxtepec, Qax.
\ 2022-2024
fl:‘:ﬂ AS
‘ BEge 41
o F2DpEMilio Bravo Grajales
Baume bW EGE! de Qbras Pablicas y
Bno TuxiepeDesarrollo Urbano.
100¢ 2834
F": CONSTRUCCION
) ,  DE OBRA Civii
GENARO GARCIA VELAZQUEZ
« ”» 2 R.F.C. GAVG531117DV9
EL CONTRATISTA CURP: GAVG531117HOCRLNO9
Calie Sry Calle Sr. Locaiidad' Pueblo Viejo
San Jose Chiltepec, Oax. C P: 68456
Tel 044 287 121 01 14
i Corrsa: g AVE3@hotr:zil cn
C.Ge arcia Velazquez

Persona Fisica
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