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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-055/2022.

HACENDARIO

Mplo. San Juan Bautiste

MUNICIPIO DE smﬁ@ﬁt%unsm TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BAGE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-055/2022.

Namero y Nombre de la Obra: (123-2022)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA.

San'Juan Bautista,

Mpiqg.
Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Cax:
Localldad (001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC. j 2022-2024
TUXTEPEC (COL. NUEVA ESPERANZA)

[Regién: (005) PAPALOAPAN. }

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

J [Estado: (020) OAXACA.

|

(Monto del Contrato: $ 715,185.99 (SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
L99l1 00 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

.

Monto del anticipo (30%): $ 214,555.80 (DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO PESOS 80/100 M.N.) 1.V.A. iINCLUIDO.

I

Contratista: JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DEC.V.

CALLE PIPILA No. 17 B, COL. ESQUIPULAS XOXO, C.P. 71230, TEL: SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN, OAX.

Fecha de Termino

] Fout-

07 DE DICIEMBRE DE 2022,

Fecha de Inicio

24 DE OCTUBRE DE 2022.

Plazo de Ejecucion
45 DIAS NATURALES

Domicilio:

Registro Federal de Causantes: JCC180514PF6.

N

@Jente de Financiamiento:

Registro Patronal del 1.M.S.S.: | G

Registro Padrén de Contratista Municipal: SUIBT-PCM-007/2022.

J
™

LAS

FONDO III: FONDb DE APORTACIONES PARR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICiPAL Y DE
DEMARCACIONES TERRITOREALES DEL DISTRITO FRDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
JUMBO

Programa: URBANIZA
JUMBO CONSTRUCCION

0 mnmsm

Oficio Aprobacién

@cha: 18 DE JULI( ) .

ALLE PWPHA #
COL ESOWIPULAS SAITI Glll.

] mouom 0Ax
jugligacion: 20 DE OCTUBRE DE 2 ﬁ' ‘..sm.mummm"""' fywoi| com
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Contrato de Obra Publica a Precug:s',_ nitariessyukiempo Determinado que celebran, por una parte Wlomst
Municipio de San Juan Bautista Tuxtépees=Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estadp gesanlu ”C
Qaxaca, al que en este documento %€ fifhara “El Municipio”, representado por los CC. Elc T P:ec Oax.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio 6mez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Smdl% 20& -2024
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor

de Obras Plblicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadaiupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y

Se elimina: Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
’ respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada JUMBO CONSTRUCCION Y

Datos del CONSULTORIA S.A. DE C.V. representado por el C. Lucio Chimil, en su caracter de Administrador
INE Unico a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaracion
clausulas:
Fundamento JUMBS
egal T
Artzculo 116 D E C L AR A C1I1 ONE s CO":":““"';G
RFC J

I L] . CALLEPWPWA #17 B

Sg!?AW’ - =L MUNICIFIOT DECLARA cot zsoumm\sL SANTA CAUZ. XOXOCOTLAN, OA)

¢ P 71230
1.1- Que es una entidad de caracter puablico, con patrimonio propio, auténomo en su régikreniktanorareyesiteni Byl cea

con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al
acta de adjudicacién de fecha 20 de Octubre del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el gjercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacmnes
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion, de a rdo, o
al Acta de Sesién Extraordinaria, de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de JuI|o del 22*
priorizada por el Consejo de Desarrpllo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
Namero: FISMDF/MSJIBT/20184/123/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

3 Que eI caracter con que se ostenta no le ha sido
g y que su representado tiene plena existencia y
encial de elector con fotografia con _ndm. de clave:

icipio 470, Loc. 0083, Seccion [JJJll No. de
asi mismo, muestra su Capacidad
/ Profesional con la Ce L No. 1§23587 del Responsable Técnico, el Ing. Angel
/ Onofre Castafieda. .
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Se elimina: HF\CENE‘ARWD
. 2.2. Que es una Persona Moral,. de spacienalidad mexicana y que acredita como sociedad con Ia .
Registro Escritura Constitutiva No. 32,204%xetergada ante la fe de la Notaria Pablica No. 105, T4&: %5/ 2 2
Patronal del Eduardo Garcia Corpus, en”f& ¢ Oaxaca de Juarez, Estado de Oaxaca. y corp@o. Tustepec, Oax.
IMSS y denominacién o razén social JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. de C.V., con 2022-2024
N¥%mero Cedula de Identificacién Fiscal JCC180514PF6 y con Registro Patronal ante el I. M S.S.
Telef-nico I Reoistro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-007/2022.
del 2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Contratista Construccion de obras de urbanizacién, Construccién de obras para el tratamiento,
distribucion y suministro de agua y drenaje.
Fundamento 2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
Legal técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
Artzculo 116 presente contrato.
de la 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
LGTAIP deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en ios 12y
14 del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supueStos

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE»
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Pipila No. 17 B, Col. Esquipulas Xoxo, c.p.
71230, Cel: Santa Cruz Xoxocotlan, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publlco pero que 4 pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,

: i eres Z2lguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
> @%ﬂi&des Administrativas.

- d}? de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
.-‘\'r W

G I Y :
kRante=gh sitio de los trabajos e este contrato a fin de
gasservinieron en la elaboracig posicién, asi como los

o L ei r Sd(ENfal dbjeto de este con@
A\ IPAL UMBO CONSTRUCCION Y
I1l.- Aclatarh. Sq Bautisia : CONSULTORIA 5. DE C v
L - R F.C JEC180514PF§
Ctto Tuxte pec Oax
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3.1- Que gestionaran y obtendran,;g a de las autorizaciones, licencias y permisos que éf- 5 utistg,
derecho correspondan a cada ummﬂec las partes para la ejecucion de la obra, objeto de estepy, v .
contrato. s, f 2022-2024
3.2- Que conocen el alcance del procedlmlento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su e sa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de confo

con las siguientes: JUMBO
C LA US UL A S MBO CONSTRUCCION Y

NSULTORIA S.ADECV
F.C JEC180614PFS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: CALLE PPILA # 17 B

COL ESOUIPULAS SANTA CRUZ, XOXOCOTLAN, OAX
“El Municipio” encomienda a “El Confratista” la realizacién de la obra: Construccién dﬁuguqm‘c!i%%:
y banquetas en la colonia Nueva Esperanza, ubicada en la Avenida México de la Iocahéad de
Juan Bautista Tuxtepec (Col. Nueva Esperanza) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las
partidas de: metas; se realizaran trabajos de: 573.98 ml de construccién de guarnicién de
0.15x0.20x0.40 mts. de seccion f'c=200 kg/cm2 y 549.02 m2 de banqueta de 0.08 mts de espesor
f'c=150 kg/cm2.

aseltona Bgmail com

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 616,539.65 (Seiscientos dieciséis mil quinientos treinta y nueve peso " : <
LV.A. 65/100 M.N.) ﬂ URTEDE(

TIERRA DN BENESTAE

16% I.V.A $ 98,646.34 (Noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 34/100 0“’@*”” BE
M.N.) ‘BQ’D.\ F",‘s(j:'»&:f
MONTO $ 715,185.99 (Setecientos quince mil ciento ochenta y cinco pesos 99/100 . -

TOTAL M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar\la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 24 de
Octubre de 2022 y terminando la obra debifamente concluida y funcionando el dia 07 de Diciembre
de 2022, de conformidad con los requisitos
por “El Contratista",

en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo
AMunicipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacion
£l Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con
apego al procedl iento esta Iecudo’“per' . 3 OObra's Publicas y Servicios Relacionados del Estado

originalmente pactada de ter inacion d A .trmajos La entrega debera constar por escrito.

4015



. Co
QUINTA: ANTICIPO: “ALENDAR@

El importe total otorgado por ‘W&W por concepto del anticipo es por la cantidad de:
Tuxtepec, Oox Mpio. Sah
$ 214,555.80 (Doscientos catorce tﬁﬁ"q’ﬂiﬂlentos cincuenta y cinco pesos 80/100 M.N.) ?ux?epe-:.
0. Tuxtepec, Dax.
La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Confratista” se obligaog 2022-:5’024
utilizarlos exclusivamente para la ejecuciéon de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente M
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para dif

en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantid HbMBo
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la o 0 CONSTRUCCION Y
la fecha establecida originalmente. co LTORIA S.A DECY

=60 190514PF6
WHA # 17 8

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutad Btg,m CAUL, XOXOCOTLAN.
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” em * commﬂl@!'“‘“
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la ultima est|maC|on de referencia. tHAL jsabasssstinesitoy

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompaiiada de los informes de pruebas d ntral,zF.. e
de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacion simple del concreto) '} ‘
la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias hébiles S|gmen§é§}"ér‘,,3:mi .
la fecha de corte, que sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construeeionsy s ica
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar-1a"~
estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Pukli¢as _’""0-,
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estlmadonas Tuxtey
debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Mukicipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resukaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
dichas diferencias para que se puedas proceder a la autonzacnon de la estimacién correspondiente y de

5(15




\x\ﬂﬂﬁ y
\\ i‘*

/] Y LU
hace referencia la fraccion IV del am&&%?& Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dg},lo sdn Juan game_

Estado de Oaxaca. ’wrem Tuxtepec,
2022 O Dtto. Tuxtepec, Oax.
Queda entendido que los Unicos tlpos de estimaciones que se reconoceran para efectos del  2022-2024

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anti Wﬁo
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previ

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientesimeo cwmg'&"]
CONSV

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) 16C 1906 14PF6
17 8B
2-  Seretendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la aiéﬁé'&'%‘.&'l LOXOCOTLAR, OAX

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se 6 Hor fgmail o
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspectih W‘@Hh‘ﬁﬁf"“é‘ﬁ"' !

los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra piblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones(’ ;?Lw;"?*r M, e
Incumpllmlento del programa. Lo

no pagadas y se computaran por dias naturales dj sde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente_las cantldades a dlsp¢ icion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
i & i 5 jra en igual plazo la fecha de terminacién de los

trabajos circunstaricia que bera i dlizarse,| previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del
convenio respectivo; 8 Gicho o -tgnie i§ cuando el retraso derive de causas imputables a
e\

“El Contratista”.

Tratandose de'pagos en “".,_,""" 5
exceso, mas los intereses correspohditig

” debera reintegrar las cantidades recibidas en
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
prérroga para el pago de créditos fiscales, y

2o Tuxtep e’
22 7t
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No se considerara pago ene las diferencias que resulten a cargo de “El Co ) RRpEN -
tie Tuxtepec, Oax.

sean compensadas en la esﬁmaciémsig;f@i‘tgmp en el finiquito, si dicho pago no se hubiera ideh 1030 - 2024

s iy

con anterioridad. — JUMBO CORSTRYCCION Y

B ILTORIA S.ADEC V
SEPTIMA: GARANTIAS £.C JEC150614PFE
CALLE PIPNA # 17 B

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientogoPENISIOS sk ,,e],'z. XOXOCOTLAN, DAY
articulo 37 Fracc. |, Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estade rame .
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como | Wiratmiterieaagtiameiton Ggmail con
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

Il. Poliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo (é]’f- ) &,‘“‘:'.- F
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. N e i s

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serviciosm,";.
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del” 0e
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los?: :
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion; |/
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. !

En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisién y ajus
este contrato, cuando a partir de la fecha de

Ambas parteg acueniay iento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por |& ) & precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere ¢
Oaxaca, conform

I.  Los ajustes ser_pﬁ HargR 'chgtir de Ja fecha en que se haya producido el incremento o
decremento & 3 I0s insurnos\respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al

. Gt . T s
Estos ajustes debényp preylamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar Un~sam¥g en el presupuesto estimado.
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S~

Cuando el atrazo sea“por;gag%ﬁﬁlﬂable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la &ggaﬁquseﬁéﬂéﬁa estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado. zg‘gfvpec -

. 4 . ra
II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

Ill.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos_.wnos,
. )
&

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. L;vo

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igua
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida qu';_' o)
“El Contratista”, en su proposicion. DE F

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran comoc

SALYD

. . - ra = . “ - 7 &, LE
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista Wp[o.E_!anJua Bautisto,

Municipic” para el pago de los mismos. Tuxtepfc,
Dtto. Tuxtegec, Oax.
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. 2022-2024

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

—

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidosl;:bk_éﬁ?é f

proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabg‘,&t,f?: \'.j\,‘j"‘ !

se procedera de la siguiente forma: BRAS PUBL;
I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS\a base de PRECIOS UNITARIOS. Vs 38 So8

Bainss

A. Si existen conceptos y precios unitars estipulados en el contrato que sean aplicables a Toeptee

; B. Si para los trabaj st @n 0s y Precios Unitarios en el contrato se considerara
1 factible dete phedi ‘Q&p‘base en elementos contenidos en los analisis de precios

gcaderd a determinar los nuevos con la intervencidn de “£/
bar los trabajos conforme a tales precios.

&cios Unitarios en la forma establecida en los incisos
nitarios con base en la investigacién del mercado
Nara en cuenta los elementos que sirvieron de base

JUM B®©Sino fuera pdsible deternii
M‘fen‘ores “El Municipio” aphidg

~n

Jumso consTRuC |8 Ealice, para talcular oS ndg
—_REC Jec1s0s14prsPAMa formular los p :

cALLE P # 17 sEjecutar los trabajos co
COL ESQUIPULAS SANTA CRUZ. XOXOCOTLAN, DAY
¢ P 71230
ENAIL jombeconstracsronyconseiten Bgmail con
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D. Si no fuere posible dehermmer:,lo;pﬁé&%@uos Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a uenm@p(t@’”d’em"t‘/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consﬂenaaon%ﬁ@;?mﬂos Unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijaci6if de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se

hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles \‘“‘,‘.‘9“&@
siguiente a su celebracion. 4 N

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
“F} Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de 1]
los trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominard RE}

Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo I0DE 4 v{“‘f

. . . s . s M3
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su Elab
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Mpiol San Juan Bax

Tuxteped
“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pablicas y ptte. Tuxte;;;d”

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su 2022+
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos

relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccién

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Pablicas y Desarrollo Urbano de este

H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,

y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

apruebe;
IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido q Toomg Epf_f(
V. Registro en la bitécora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra "7 el

IRE o‘“‘-’\’ (313
con la periodicidad que se establezca en el contrato ( JBLICAS
Y todas las demas que se le indiquan de conformidad con lo establecido en los artnculos 5"‘:
113y 115 €
Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que "/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigi nC|a, control y revus on, "El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
¢ al responsable de cualquier autorizacién y aprobacion

4 del presente contrato, la residencia de obra.

a, formard parte de este contrato.

A PRIMERA: Rf w ‘
N %@ntmaﬁa i U oS 2riales iy equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
é Jums Jgwebra motivo de ‘ normas de calidad establecidas en el listado de
= ConsuraRinb4 RRfVintervienen en IA\p .pues 0 y a que la realizacién de todas y cada una de
. :Lfi‘;j de dichos trabajos see peall [ “El Municipio”, asi como, a responder por su
COL ESQUIPULAS smcum{ﬁ,,ycot;@sgg, de los defectos isma y de los dafios y perjuicios que por
¢ P 71230

ENAR |m«munmnnoasumm Bonail con
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inobservancia o negligencia de su partééé}[ememm@lsar a "El Municipio” o a terceros, en Cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada éivlel mMa CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de "E/ Municipio’, reaI| ga'}%‘is%"éccnon de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de

fabricacion. \\mudsup

AN,

ﬁxv\

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las achnda(LéS o7

esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitafi
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria &n
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

\
i

‘«

Asimismo, en virtud de que "F/ Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucidén de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente ~/..epec,
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seﬁalé*-"a;;h tepec, Oox.
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "F/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "“£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. \

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisitgrg(}_w::swefe:w
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algu o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para ¢

MBRAS

dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. ' DES

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mds no,
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente; A« xteps
- Incendios; ¥  iiaPivsrcns ol

- Terremotos;
' JUMBO

- Guerras;

- Problemas Sociales: JUMBO CORSTRUCCION Y

- Inundaciones; CONSULTORIA S.A DE C V

_ . %5 R F.C JEC180514PF6
SabOtaJes’ CALLE P¥PWA # 17 B

- Huelgas dec COL ESQUIPULAS SANTA CRUZ, XOXOCOTLAN, 0AX

- Ciclones; ¢ P 71230

ERAIL jumboconstruecronysonsuttora Sgmail com
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se produjera. um,,er

e Que la parte que sufra el casozé% G’fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra pa
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito
fuerza mayor. D
Mpig, 5¢n 01 Bautises
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién aiguna,gm c
de aplicar sanciones por €l incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerde nueva fecha de
entrega de la obra. ¥

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan #UNABO
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

Xtepec Obx
7% Y

UMBO COMSTRUCCION Y
) . . . NSULTORIA S.A DE C V
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la Qh@,deSos1sprs
partes estan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga coonstar clangteehon # 17 8
L ESQUIPULAS SANTA CRUZ, XOXOCOTLAN, OAX
que guardan los trabajos en dicho momento. h i
thAIL jumbeconstraccronyconsuitoni Bemail com
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra

que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "£/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de N BE
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “£/ Municipio” comprobard’ [
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de ..,
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de Ios
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “E/ Contratista” no concluye la obra an la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a "F/ Municipio”la cantidad de dos lal millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato paralla conclusion total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la lobra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momente.en que j,a“ o d-guede concluida a satisfaccion de "£/ Municipio”; esto sin
aplicar el impuesto al yalor ag egadb 2 ) 5* .

Independientemente del\pag
YFl Municipio” podra X|g|r el cu *, rato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,
en su caso, la aplicacion de la sa 0 se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a "t/ Municipig, & fr. Wity &\fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
hara al programa las modificacionés quﬂ él‘lgullo rocedan.

En caso de que "ENMunicipip’; con basezepsio establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca —"_ démas \disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir 8 Contrathy) V “causas \\mputables a "F/ Contratista”, procedera hacer

. efectivas las garantias, absteniéndase de r|r los impoytes resultantes de trabajos ejecutados, aun no

1115
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\

SIN
liquidados, hasta que se otorgue-g fi rrespondlente, lo que se efectuard dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a lafecha C|on de la rescision.

Lo anterior es sin perjuiciozde ‘-’f’esponsabuhdades adicionales que por incumplimiento cause Y SpLUD
dafios y perjuicios que pudieran existirrante”terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos M- S f Juon Bout:sta,
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley. Dtto. Tuxtepec Oox

2022-2024

lk\.' Bew

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “£/ municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidn temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el ,:T é{ﬂt@"
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continiagion -« re =
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un danc :
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron ongep N ,::
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por da .
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucidon de autoridad judicial competente, o bien, nogseau Tuxtfpy
posible determinar la temporalidad de la suspensidn. o Tuxt

wos 7

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "/
Contratista” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“Fl Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “"A Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la pgticién de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipafla del contrato, "&/ Municipio” “procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutades_para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a S 7 antando con o sin la comparecencia de "/ Contratista’;
acta circunstanciada uentren los mismos, quedando obligado "E/ Contrafista”a
diez dias naturales contados a partir del ini

JUMBO CORSTRUCCION Y
CONSULTORA S.A DEC V

1] A DF CONTRATO . RFC JEC180514PF6

o/’ Dpdré rescindir administrativamente ghpresit Rl AR osocorien, osy
iepe 10s términos de este o las disposiciones, Lineamiantasy

i Ley de Obras Pblicas y Servicios RelacBHbd&’Ué!’Eswdw““"i@M"l ‘o
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ano

' iCO
HACENDA 3
Asi mismo, podrd dar por termindde &tvthigaggégnte el presente contrato por razones de intergs
general o por mutuo consentimiento oey, ,Tff"w Y

En relacién con lo anterior, "F/ Mtfﬁf&%" determinard la resdisin administrativa, cuando P&/ Y1/ .
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incpga HAY ="
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Serviciosy SM-VY
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materialﬁao. sarf Juan Bautistd:
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que ’ "x‘;"eecc Oast.
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunament%“"'ggzz.gozls

los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién

de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

aobjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

contravencion a los términos del presente instrumento. ﬂ

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabili
para "E/ Municipio”, ademds de que se le apliquen a "£/ Contratista” las penas convencio BO
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisidn, de Bo CONSTRUCCION Y
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hagesuLvorias.aDECY
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "E/ Contratistatp)vos14p¥é

2 CALLE PYPWA # 17
los demas cargos que procedan 601 EXQUIPERAE

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de [{Iﬁﬂ? g%r&q
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimuend
establece en el parrafo siguiente.

7 711230 )
sronycansaitona Gemail co
que se

“Fl Municipio” comunicara a "E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”; considerando los argumentos y prue@"ﬁﬁ_‘e ' = ,ff' A
hubiera hecho valer "£/ Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince dias 9
habiles siguientes a que se produzca la respuesta cumplido lo anterior, "&/ Municipio”impondra el'pago .. o
de las penas convenidas. T URBARG

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,* ™ *'“" -
por parte de "“E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para.- -
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "E Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que |
de fedatario publico.

"El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados

Rlahto de rescision, toda la documentacién que “E Municipio”le
5 trabajos

ot

en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
) @kAma, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
K1 Y25 FBprggye
j ‘?e—'ja‘cjgg

tias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
Apun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta

lo que deberéd efectuarse dentro de los cuarenta dias
iop de la rescision. en dicho finiquito debera preverse el
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equipos que en su caso le hayan s@p,ﬁﬁ;’@ados a "Fl Contratista”,
2022-2024
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a " Municipio” la conclusion de los trabajos que le fuero
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién déJos-
mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma quei
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios'y/o-
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recépmn*"""”

A LD
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. SA
#Mpio. San Jdan Bautista,
“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes yTuxtepec,

excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos. Dtto. 2’5'2"2“;;2‘40""

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "&/ Municipio” pondré a disposicién de 'F/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa qu&ﬂr‘ NM
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. J K

"“"" ne ul

La entrega recepcién de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defecﬁ) e " “
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento .
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd,Lifia”2
vigencia de doce meses. Baunsy

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partas, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita pbr sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el termmo es blecido, los representantes de las partes no lleg J-
uedardn a salvo sus derechos para hacerlos va AL

JUMBO CONSTRUCCION Y
LTORIA $.A DEC V
-CJ6€ 1805 14PF6
CALLE PWPILA # 17 B

ente para la ejecucién de la obrfd' GHktEtAdsMasimuL. xoxocoTian, nax

mtegran aSI como a IOS tefmlnmu' #m; ;::ov"om gmai con
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-055/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tiltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretadgién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia ¢le los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dond¢ suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
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