Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el
Comité de

Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT 20184-IR/FISMDF-006/2022.

SINDICO <> ; '
MUNICIPIO DE SANJURNBAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE, LTSHDE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE ERMINANCS -
2022-2024

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-006/2022.

REHABILITACION DE DRENAJE S NITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL&C!NAIM' INI

F--—.— ----- Al o som o secn o o l f\l--.-- lﬂ‘) 2 ]
[VUIHGIU y NUHIVIT UT 1d Vi {Vvv-a

TUXTEPEC (SAN ANTONIO EL ENCINAL).

[Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA ] [Distrito: (006) TUXTEPEC.

Eegién: (005) PAPALOAPAN.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA A :
LTUXTEPEC_ J lEstado. (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 1,219,839.39 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CFREINTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 365,951.82 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS .ﬂ
(CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. '

P s
[ Plazo de Ejecucién | [ Fecha de Inici Fecha de Termine

~in (
45 DIAS NATURALES J L 11 DE MAYO DE 2022. J L 24 DE JUNIO DE 2022,

Contratista: ING. INGMAR ERIK DIAZ MORALES.

Domicilio:  CALLE NINOS HEROES, No. 490 INT. 7, COL. SANTA FE, C.P 68310, MOVIL:
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: DIMI7309135Z4. Registro Patronal del .M.S.S.: -w—u

. S
K i

Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

FONDO Iii: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ §
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

Programa: DRENAJE Y LETRINAS.
s 'Ofucuo Aprobacnon Nam.: ISMDF[MSJBT[20184[033[202

Registro Padrén De Contratista: SJBT-PCM-024/2022.

San Juan Bautista,

Tuxiepet, Fecha del Acta de Fallo 09 DE MAYO DE 2022.
Aeto. Tuxtepet. Qo Fecha de Firma de Contrato: 10 DE MAYO DE 2022.
2022~ . UL

Se elimina: registro patronal del
IMMS, Numero teléfonico y Firma
del Contratista Fundamento Legal: )
Art. 116 LGTAIP Dre Tucepe, oax

2022-2924
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Tuxteped, capacidad profesional con la Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnigg,. =
Diio. Tuxtepec, Qx L d
2022-2024 el Ing. José Carlos Cruz Mendoza. _—

e "‘ : " \ (=)
7 x 2, B = A% 4
.,,‘ 3 & M n » 3 W I3 {}' : )
h capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con nim. der- :
: clave: Estado 20, Municipio 182, loc. 0001, Seccién [l /-
Myib San '..oarfiadwf@: iNo. de Credenciai asi mismo. muesira suy

S'Nr u(

Contrato de Obra Publica a Preélbs(y@ éﬂempo Determinado que celebran, por umeng
Municipio de San Juan Bautistaid ux:l;gpe,c Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del é R0
Qaxaca, al que en este docume sem)denoﬁ'ﬁnara “El Municipio”, representado pr 53@0 \
de Hacienda integrada por los C :,’I?;EIe@vMolma Espinoza, Presidente Municipal o[a,sir;m 3
Ing. Rogelio Gomez Castillo, Smdlco acendario y como testigos los CC. el

Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra.
Cardenas Ramlrez Regidora de Hacnenda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales Dxre

anarralla | lrbimm s rameand Bom canpmms o o

DAk
Fuolicas y UUQGIIUIIU vivaiiv IUOPUULIVGHIGIILU y 'JUI |a uua }JG!LC a Gl Illy Hiyinias I—lll\ IJI -

persona fisica a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con |as .
declaraciones y clausulas:

D E CL ARATCI ONE s
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de carécter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de ia fraccion ii y iV dei articuio 115 de ia consiitucion poiitica de ios estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la '
Ley orgéanica municipal del estado de Oaxaca. ’

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Mupici ipal del
Estado de Oaxaca. o

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restrmglda

relacionados del estado de QOaxaca y de conformldad con los montos estableci
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” S
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al ,Fondo ‘de oy
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Térrltorlales
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, de acuerdo &l Acta de
Sesiéon Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Nimero;. -
FISMDF/MSJBT/20184/033/2022 de fecha 11 de Abril del 2022,

Erik Diaz Morales, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia y™

£

2.1. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y
cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro

2115
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5,

26.

N
~i

2.8.

2.9

2.10.

211

ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-006/2022

SIND (‘0
Federal de ContribuyentdA REFIG:; ADINI730913524; Registro del L.M.S.S.;
Registro del Padfon son.de B0 ntratista: SIBT-PCM-024/ 2022

Tustepe
ru’f(’m O ; LN
Que tiene como actividad pﬁfé‘l‘p’%k Ofros trabajos especializados para la con trqe‘
Comercio al por mayor de otros materiales para la construccién.

técnicas, economicas y ei personai capaciiado necesarios para ia ejecucion de ia obra, [§bj
presente contrato.

las mismas a personas que se encuentren en mformalldad laboral, ni llevara a cabo practlcas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural,y
demads disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

P o e

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuenira en aiguno de ios supuesios
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de QOaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispue
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO E
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry re %a
clase de notificaciones. ubicado en la Calle Nifios Héroes No. 490 int. 7, Col. Santafe, ¢p.
68310, Mov: _San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ,

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision: aIguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actuaiiza confiicto de interés aiguno, conforme a io dispuesio en ia Fraccion iX dej Articuio
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. o

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista-‘(” ;*

Tuxtepec Oaxaca.

iy oAt w‘e
L 3 :gﬁﬂa&z “AMBAS PARTES” Declaran:
Dm?ﬁ: i‘é 08+1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos queien S ’ itista,
26222025 derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de eng

contrato.
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3.2- Que conocen el alcancehggl &P ne’ﬁ?o de contratacion que se establecen en ¢ a[tmu \
Fracc. Il de la Ley de Obras P §g§§ y“g’é?wcms Relacionados del Estado de Oaxacg =

Tunm

conformldad del contemdo y alcance de las declaraciones anteriores, y conVIenen de onfarmldz‘ d &
con las siguientes:

e

c L A U s u L A S

Se elimina: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: s
Firma del “El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de drenaje
contratista sanitario en la localidad de San Antonio El Encinal ubicada en la calle Francisco |. Madero, y Av.

Emiliano Zapata de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (San Antonio El Encinal) del
Fundamento | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la

|e a| Art ohra son irabaios diversos insartos an las partidas de: Matag: se realizaran frnhgme da Arnnnln
. . Oora €0n Ualgjee GIVersle neenoe en as parudac gel Melas; reautzarar aje

116 LGTAIP | sanitario en 394 ml con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) de 0.30 mts de dlametro (12"g); |
se revestiran 2,400 m2 con grava y se colocaran 12 descargas sanitarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los.
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,

normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en matena de
asentamientos _human_nq desarrollo urbano, mpdm ambiente v de construccidn \nnpntnq al :

I%Zieral Estatal y MunICIpaI en el lugar donde deben reahzarse los trabajc;;y; acorde al
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expedlen’t
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. F :
MONTO SIN | $ 1°051,585.68 (Un millon cincuenta y un mil quinientos ochenia'

I.V.A. pesos 68/100 M.N.) g
16% IL.V.A $ 168,253.71 (Ciento sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y f
71/100 M.N.) 8

MONTO TOTAL | $ 1°219,839.39 (Un millon doscientos diecinueve mil ochoclentos treinta y ' 2
nueve pesos 39/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:
“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 11 de Mayo

de 2022 y ferminando ia obra debidamenie conciuida y funcionando ei dia 24 de Junio de LU‘L, de
fiw conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por EI

&%ontratlsta" _para efectos de prorroga en la ejecucmn de la obra por causas lmprewstas que, 40

: v P“w“ %p%axaca

oAhps PUB REC
%E“ gfoL] AW%TA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 3]
g .miwf' Bautista “El Municipio” se obliga a poner a disposicioén de “E/ Coniratista”, el o los inmuebles en que han*

w s Ngadtevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licefiéias’
xui-2vd demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran parg.la; . ‘pef- o

realizacién de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fechao.zpsy
originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

4115

n Bautista,
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Y DESARR(E /ABANC
Mpio. Sujf huan Bautista,
uxteped
Dito. 7ux:sm§.@3¥-

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el coyy
correspondiente. Mp¥o. San Ju

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente-asex\Vl
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para “diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose iiquidar ei faitante por amoriizar en ia estimacion finai, para taies efecios “Ei Municipio® en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Ultima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “Ef Municipio”.

se paguen med|ante la formulacmn de estimaciones por periodos no mayores a treinta dlas de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado,; previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de cahdad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Publlcas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedenCIa de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, qLIe sera el
dgitimo dia habii de cada mes. Y ei drea de Supervisién y Construccién dentro de ios ocho dias habiies -
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del -
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las :
mismas y en la bitacora. E

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incdrporarén a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas; las partes tendran

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y concmacaon de.. " A
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondiente g«de :
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo’
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo“r
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el

Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debldamgnteﬁg 4 A
_rpmum’rada v validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 568 Frace. Il de la | Q\‘i ! .
Obras Publlcas y Serwcms Relacionados del Estado de Oaxaca. { cqutista.
“El Contratista” seréa el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cuMibPa Tuxtepes o
vﬁPEL

con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno dgro. f"z ho24
éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que 02

5(15
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" %x.generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las can’udade§ ‘.

BT e pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de

Y O ',/, .0 '3”%3-\?%3/ Contratista’”.
'

#Mpio. ., { jvan Bautista,

hace referencia la fraccién IV d;gjﬁ@ﬁﬁi@é@@@ Ley de Obras Publicas y Servicios Relaci

Estado de Oaxaca. r,,,;::” itispy,

Queda entend|do que Ios um&gé@fp@s\f de est:mamones gque se reconoceran para fecto‘ ,de = e

conceptos no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a quejalug
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca ¥ del
ajustes de costos. y

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de antlmpo oxapec\o
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas ‘6n°la’”
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
LV.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran'
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspecciéon y control en
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

17 . P P — P . —

IJEUEId bUIlbIUEI‘dl Id I-EI.EIILIUII UEI I.lt!b poI bll:!lll.() \Olo} bUUIE ld t.am.luau Ebldug
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley E: L 3
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publlca deberan retener este :mpués

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sa
Incumplimiento del programa. g

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de Ias=est1macnones!
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favon°,
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. :

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte des ... -
"Fl Municipio”; ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran ag™"

#no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en qué

estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los
abajos circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del
nvenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas lmputables[ 1a

Taxtepes, Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en f ;mm
.. Tuxieper, Q0XeXCeso0, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fis al
2uwa-203% del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, yot

se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”,

615
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SINDiCO :
No se considerara padd & exegso\¢uando las diferencias que resulten a cargo de “El Con?r /54
sean compensadas en la estimacian.siguientes0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera idet

con anterioridad. Fuxtepec,
n anteriorid D R o
2022-2024

SEPTIMA: GARANTIAS 3
“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstg
articulo 37 Fracc. |, Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es} d ./
Oaxaca y demds disposiciones regiamentarias y adminisiraiivas apiicabies, asi como io previsio e esre-r
contrato, las siguientes garantias: Ofte et N

I. Po¢liza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Antnmpo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdéliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Confratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Den’vadas e
del presente Contrato. ‘

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Coniratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
auiorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN-BAYFISFA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total

impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. i

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Public
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque pe ﬁe;ado
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la redépi)l'_ los:
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsablhdades derivadas de defectos | q;e;
vicios ocuitos o cualqwera oira responsaomaac en que nubiera incurrido “Ei Conirati a,j

‘.-_ <8
En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera‘ ser otorgadi 3
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUN!CIPAL DEIﬁ £ 3B
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez poE -+
ciento) del monto total ejercido de la obra.

RERPIRRARTR SR NRE . |

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en, “\nf‘s& gy
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de ord ,3 s
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de b@s.z

’ ]

A‘zgui\;trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. g;,‘t Jb
= % L e
g;r g@gm ;ﬁﬁ Ambas partes acuerdan que el procedlmlento para la revisién y ajuste de costos para el presente
g e ?
T contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
REQ RHA a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estador
DE ORRT ," nLiCASaxaca, conforme a lo siguiente: Lot
Y DESAR {io ‘fRBi_‘NQ . Los ajusies se caicuiaran a partir de ia fecha en que se haya producido ei mcremento Q. £,
Mpio. fSon Juan Bautista. decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al '
;"ﬁ;‘ﬁ programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable aP**
Dm,l 527004 contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
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ste”,de “cottos.
Ye al:programa. -

SiINDICQ . I
Cuando el atrazo sea O Utable al contratista, proceders el aj
exclusivamente para la &msg’%%i Em Deri estar pendiente de ejecutar confor
originalmente pactado. Fuxtepec

. Dtfo. Tuxtegec . )
1. Los incrementos o decremen%@ﬁe}@%%stos de los insumos, seran  calculado ¢on basegn i .~
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria am

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estjw cione§| |\
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/ municipio”, a solicitud de “El Con sa
mas tardar deniro de ios treinia dias naiuraies siguientes a ia fecha en que ia conveeakd(l’
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV.  Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “E/ Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al w2
aniicipo concedido. ~

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
°El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y ‘El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrita:
anexos durante la vigencia del mismo, deberd realizarse por escrito mediante la cel
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente auto
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio®, bajo la responsabilidad del t ulagy
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de Ia Leyg
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

§ 2 W '
Cuando a juicio de “E/ Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén compr;l ididos en ek 3
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo yi » ¢

se procedera de la siguiente forma: ge g E
L. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. ol

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, "&/ Municipio” estar facultado para ordenar a "£/ Contratista” su
€jecucion y este se obliga a realizarios conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerar.
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de =3
Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

AT s

o) URBAN0 € S0 ere, e determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos. ' |
Y DES ﬂﬁf‘ « Bautiste,  anteriores "/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercadd

piof Sar: Juan 30 que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de baseDtto-
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a “
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
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sometera a su conSIdelaaog,;gs,ffﬁfgﬁbQ Precios Unitarios, acompafiados de sus respe g
en la inteligencia de que para lazﬁaammn de estos precios, debera aplicar el mismo ¢ eng;g@ e‘,;

hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el tontrato;’y
resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales. M

La modificacidn de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “£/ Municinio”y era
O."TuxTe, &%

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato deebra .
plblica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"F] Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, aun profesionai o técnico que se le denominaré

DaniAanmdes Aa Ane Armed B e =T

I\eDIUCIILC UC UUIO, CI Lual UCUCIG LCIICI |JUUCI ampuu y DUIIL.ICIILC paira wiiiai UC\..DIUIICD Cll LUUU IU
relativo al cumplimiento de este contrato. “£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, 0 en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd su
representante ante el "F/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefala el precept 9 Ind
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia
apruebe;

1IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Y

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la eJecucxor‘
con la periodicidad que se establezca en el contrato i

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los artieu
115 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para reahzar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facmdadﬁs,
oo | e documentos y datos necesarios, sin embargo, seré responsable de cualquier autorizacion y aprobaa'
%i%"ﬂ} @%}@% de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato. i '

AtA  pECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

L %g’quS 0 ” ) i
-ﬁi 0 HABANO . El Contratista”se obhga a que los m::mtg@lgs_;i gqunpo que se utilicen o instalen en los tra?;gqs an Mion Baiti

YD s Juan Bout b.c,UUJCLU UC Id UUld IHULIVU UCI LUIllel.U, LUIIIpIdII COIL 1dS HOTTHaS Ut: LdllUdu t:deUIULIUdb en t!l IIdeUU ue
e “™insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una ge- s

Tuxieped, 2
Do, Twcerce Oax las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de "/ Municipio’; asi como, a responder por su

202s-202% cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “Fl Mun/C/p/o”o a terceros, en cuyo caso,
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
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en Ia e;ecucxon de los trabajos, nyaa geanen Cel-sitio de éstos, o en los lugares de adq %O?D;f%bd
E

Hvidades|

)

esenciales de la industria de la construccuon a Hevar acabo el Protocolo de Segundad sanitasiad

el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencidn de la infeccion po‘r SAR-‘A
CoV-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucidon de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y dérdenes de las autoridades competentes en |
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente+
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran ‘a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “"£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y-obligacioneses-
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos e]ecutadg§, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con Ios
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin. :

"Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supu&stos ycon |
apego a ios requisitos previstos en el Articuio 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados del .
Estado de Oaxaca. :

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, -imprevisible 0
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convemda para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. i

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enuncuatwa, mas”“no -
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo sngu:ente
- Incendios;
- Terremotos;
Guerras;
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
45 PUBLICAS Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

; }. KD URBANO - paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.
) . pautisto,

i g.zuxteUIpm gox  Cuando cuaiguiera de ias partes por efedio de caso forluito 0 fuerza mayor dejare de curmnpiir con sus
2022-724 respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condiciones:

REG%E,‘»SR!A
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HA{, ENM R?O ﬂ
¢ Que la parte que suﬂé“él‘%ﬂwortwmo fuerza mayor no haya dado causas o cont 'bu@d
se produjera. Dtta, nm@« Cax.

e Que la parte que sufra el )cﬁa2§6'%rtu1to o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la

personas o bienes de la otra parte. At
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredlte a satisfaccién de la ﬁ‘

AL o o D o o e ‘J.“

IHCUICIHLC Idb LUHdeHUab IUUIICCD, IG CKIDLCIILIG, UUIGUUII y CIC{.,LUD UC u1u 10 Caso ’l’ﬁt UILU‘M' i o
fuerza mayor. e

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, lncluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerda de comin acuerdo nueva fecha de . .
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado
gue guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mavor, los retrasos en la e1ecu;:|on
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Qe Ia obra

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si " Contratista” estéd ejecutando los trabajos, objeto de est
acuerdo con el programa de cbra y montos mensuales aprobados, "F/ Municipic”
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evghm :
dafos causardog v deducira el costo del nago que rnrrpcnnnria =

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el fmporte de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, Y&/ Municipid¥:
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes mumghcada por :
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las activida m "
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o

devolucién gue corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “Fl Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional GO 1,
debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos ng}
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenio
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "& Municipio”, esto sii
aplicar el impuesto al valor agregado.

;,;,‘

"El Municipio” podra exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenaon&s
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomarédn en cuenta las demoras motivadas , por
causas imputables a "£/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "£/ Municigio”
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Dtto. Tt

En caso de que "E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no
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SINDi( O

HACENDARIO >
liquidados, hasta que se otorgug,elsfiniquitoricarrespondiente, lo que se efectuara de ro «dé 30 %

(dias) dias naturales siguientes a Ia fé’eﬁaf’ffe notlflcacmn de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio dé@ag’*ﬁaponsabmdades adicionales que por incumplimier
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuy“ e
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley. gy

“El Mun/ap/o”podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabaJos corftF&t@dt)sa JOF
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizard 1
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribira un

convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos £/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar producnendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

C P 68310

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Pubhcas y Servncnos
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato ;
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion &
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dleron origen al -
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio emutcda por la
Secretaria de la Funcién Piblica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensidn. 48 5

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, E/
Contratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién antucnpada del£o¢ e
contrato, deberd solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“E/ Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “&/ Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "/ Coniratista”dentro del nOS 4y
plazo seﬁalado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo. Se iRy

caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “£/ Contratlsta’;
"}Lﬁ?“ﬁx acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a
5 ,,’ lSUﬁﬁ&volver a "El Mun/ap/o” en un plazo de d/ez d/as natura/es contados a partir del umc:o dqrhr’

S ,g,',' 41

Y DE35

Mpic sar Jaar awsstes trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. Mpio
Tuxiepets
tio. Tuster EDECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO oA

Las partes convienen que “£/ Municipio”podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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CENDAR?(’)

Mpio. San Juan Beutista,

Asi mismo, podrd dar por termmapnﬁgtlgmadamente el presente contrato por razones de.j mt;gﬁe
general o por mutuo consentimientozoz-2024

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuar
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabaJos, !
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servig

Ralacinnados del Fetado 4 de Qaxaca o incu mnnln con al programa de aJom Icidn nor falta de p‘\aterlalnc

trabajadores 0 equipo de construccidn y no repare 0 reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de cardcter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién’
de los trabajos en perjuicio de "£/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impligue
contravencidn a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio’; ademas de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
procedan :

Cuando "El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de g[e d recho

y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedi e se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicard a "Fl Contratista” la rescision del contrato en forma
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relaciona
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados
fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, Y
su caso, las pruebas gque estime pertinentes. &

n.
Transcurrido el término referido, "£/ Municipio”, considerando los argumentos ¥ pruebas

hubiera hecho valer “£/ Contratista’; resolvera y notificard lo procedente dentro de l@s quince
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “£/ Municipiodimpondra
pago de las penas convenidas.

.0
ngma%s

]
&l

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “£/ Municipio’, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "H Contratfsta” acta cwcunstancuada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como Qf
estabiecei un plazo de diez dias naturaies para la |cu.upt::| ‘acion del anticipo atin no amoitizado 5
asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presenci

% de fedatario pablico.

BFI Contratista”estara obligado a devolver a "&£/ Mun/cwio” en un plazo de diez dias naturales, contados«r;
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentacion que "& Mun/cwfo’ﬂg; .

V,‘si_}ﬁEA hubiere entregado para la realizacion de los trabajos

43P En los casos de rescision previstos en forma enunciativa vy no limitativa en esta clausula relativao.
Y DEYA _,,;i;,,,‘ JR%A%G sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” v "El Contratisia” convienen en qu

Mpig. Sen f’;‘,ﬁ’” Bautis éﬁuena procederd a hacer efectivas las garantlas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los :
. “};"ﬁ p}f’ oadmportes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
ee-202s  que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisidon. en dicho finiquito deberd preverse el
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HACENDARIO
sobrecosto de los trabajos atinvpe. e]eoutad@s,sasl como lo relativo a la recuperacién de los
equipos gue en su caso le hayanbgggq‘gg‘ﬂ‘eggdos a "H Contratista”.

2022-202-
DECIMA SEPTIMA: RECEPC[O/V DE OBRA:

encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta termmaaohﬁé?as

mismos y proceda a su recepcidn fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, n‘?té?n@ 1665\

servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "& Municipio” contard con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberdn elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les d|o origen vy el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicién de "E/ Contratisia” el pago

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara-el-reintegro-—

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta admmlstrattva que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de ia obra no exime a "/ Contratista”de ia responsabmdad por defectos 0
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
vigencia de doce meses. :

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: ;
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dlscrepancxas

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera :

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas‘_j 3o
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué: -
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y-

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién

para las partes. \\

La resolucién a la que Heguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora to
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen
gnglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer drte
a5 autoridades competentes.

Mpio.

REIDURIADECIMA NOVENA: LEGISLACION: -

~i,sﬁiiﬂﬂé&ﬁtrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
v Juen Baupii8cedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

;;Jx‘iﬁ Qgg Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
Dtto. T . . . ; . .
' 2082-230% En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el

Codigo Civil vy el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
14115

WRAAS P‘J"UGAS Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la e;ecucnon de la obra objeto de este <

GNINNe g
2t
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-006/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtin tipo y por ello “Ef
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dondefsuscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “Ef Contratista” renucia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro gRor cuaquLeﬁr}(otra Hausa.

&V e

S

el Mupicipio de San”

. - - O A Boysiey,
Lic. Irineo Molija Espinoz Ing. Rogelio Gﬁmgz:gg?ﬁllo
Presidente Municipal Constitucional. Sindico Hacendamiogzg. 0y,

P SHLIAG,

3‘;% Testigos
REGIDURIA
DF OBRAS PUBLICAS
C. Inocéncjo Medina Gyzman
Regidor de Obras Puplicas.y..
Desarrollo Urbano. #

' "Bra. Guadaiupe Cardenas Ramirez,
Regidora de Hagienda,y Salud

Desarrollo Urbano. p—

5
&
i

“EL CONTRATISTA”

“ca C P 68319
78233, BOUGZ20078

Persona fisica.

Ing. Ingmar Erik Diaz MorfteLs
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