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HACENDARIKD
Mpio. San Juan Bautista

MUNICIPIO DE SAKJIFAN. BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSIBT-20184-AD/FISMDF-060/2022.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO.

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS y
NY%mero
Telef- nico
del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

ocalidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA
UXTEPEC (COL. SAN ANTONIO)
L

{Distrito: (006) TUXTEPEC.

Region: (005) PAPALOAPAN.

A

[\lﬂmero y Nombre de la Obra: (127-2022)
L
T

J

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

J [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 904,631.50 (NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 50/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 271,389.45 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

[ I

Plazo de Ejecucion
45 DIAS NATURALES

Fecha de Termino
16 DE DICIEMBRE DE 2022.

Fecha de Inicio
02 DE NOVIEMBRE DE 2022.

N

Contratista: DISENO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A. SDE C.V.

.s8310 ceL- [ G
Registro Pafronal del I.M.S.S.: _

Registro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-055/2022.

EFE
Ce

Domicilic: AV. MANCILLA No. 647, COL. SANTA

TUXTEPEC, OAX.

D
AN

SAN JUAN BAUTISTA

Registro Federal de Causantes: DEI200127214

\

ﬁente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA E
/| FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

_/
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péney CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2022.

siNpIcO ¢

Contrato de Obra Publica d<2xécioslUnitaics y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Baptistar Tuxtepeey. Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Qaxaca, al que en este docu W’% é“genommara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.

Irineo Molina Espinoza, Ing mez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor

de Obras Plbiicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda | Yooy,
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Direcior de Obras Publicas y Desarrollo Urb,gih ”CZ‘

Se elimina: respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada DISENO EDIFICACION ) <
Datos del INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A. S DE C.V. representado por el ARQ. JOSE LUIS ORTIZ LOPEZQ' !
su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad C’bn
INE las siguientes declaraciones y clausulas: -
R
Fundamento D E CLARA AT CIONE S DE DA
Legal - “EL MUNICIPIO” DECLARA: o
Art2culo 116 ” : Mpio. S%’:x)tz;cfjd tista,
de la 1.1- Que es una entidad de caracter pblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen inteR6? ¥ iy
2024
LGTAIP con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los térmmos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de adjudicacion de fecha 29 de Octubre del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con_ )T L
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de e
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, . .
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizaciéon de acuerdo al Acta de
Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priorizada por

el Consejo de Desarrollo Socia| Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero

{ FISMDF/MSJBT/20184/127/2022 Qe fecha 18 de Julio del 2022.

N \
. Que tiené capagidad fyry ! '_ ica para contratar sus servicios a través del Arq. José
e odtw Administrador Unico de acuerdo a Acto Constitutivo de
Folio de constitucion. SAS2020278629., Que ¢l caracter
i o ni restringido de manera alguna y que su representado
, identificandose con la credencial de elector con
, Seccion ]l No. de Credencial
®si mismo, muestra su Capacidad Profesional con la
esponsable Técnico, el Ing. José Carlos Cruz

Mendoza.

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OARACA.
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Se elimina:
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P R

. SINDICO

2.2. Que es una Persona Movalbd¥Lhaékalidad mexicana y que acredita como sociedad, Acto

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.10.

2.11.

2 12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERBDAD, due no desempefia empleo, cargo o comision alguna en

14. Que ha inspecgionado deB o

Constitutivo de Sociedad’iibrsgfﬂdﬁh@%plicada, con Folio de constitucion. SAS2020278629 y

como denominacion o razén.s ISENO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A. S de »\DOS Hq,

w0,

O

C.V., con Cedula de Identificd6iéndFiscal DEI200127214 y con Registro Patronal ante el I.M.S.8.57¢& N2
Registro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-055/2022. & N«
% .

Que tiene como actividad pnnmpal Construccion de obras de urbanizacién, Alquiler de
magquinaria para construcciéon, mineria y actividades forestales, Otras construcciones de

ingenieria civil u obra pesada. REGH

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicione®E rf’ _~ ‘
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del Y ¥~
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le pito. Tuxtepec, 00
deriven de la suscripcién del presente instrumento, ne utilizaré ni mantendra en la realizacién de 2622-2024
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos

materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

. Que se encuentra al corriente de sus cbligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

~

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en ”ei
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO, e MEwesy,
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. BRAS o l '

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir tocja
clase de notificaciones, ubicado en la \ Av. Mancilla, No. 647, Col. Santa Fe, Cp. 68310, Cel
I s Juan Bautista Tuxtepgec, Oax. c

empenarlo con la formalizacién del presente contrato,
onforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
Administrativas.

el servicio publico, pero que e ateee
no se actualiza gon terss iﬁ
49 de la Ley '. ISEoiiEEeS

considerar todosNps factoresviju® lﬁéR/kim eN la elaboracion de su proposicion, asi como los

3015
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3.1- Que gestionaran y obtendrihAéa
derecho correspondan a cade &g, e

contrato.

3.2- Que conocen el alcance del proéé"&l?ﬂfénto de contratacion que se establecen en el articulo Zf ¢

Dtto. Tuxtepec. 00

Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expres
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformldad
con las siguientes:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
“El Municipio” encomienda a “El Confrafista” |a realizacién de la obra: Construccién de guarniciones
y banquetas en la colonia San Antonio, ubicada en las calles Almendros, Alamos y Cedros, de la
localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. San Antonio) del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos

C L AU S UL A s

Mpio. SanJuan Bautista,
Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de: 562.88 ml de construccién de guarnicién

de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f¢c=200 kg/cm2 y 874.59 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor

f'c=150 kg/cm?2; 23.26 m2 de muro de contencién a base de tabicon.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los

trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito

Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTQ DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

P o

JCONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2022.

10 o N :
%&pa de las autorizaciones, licencias y permisos que en
as partes para la ejecucién de la obra, objeto de este

“'MONTO __ SIN

$ 779,854.74 (Setecientos setenta y nueve mil ochocientos cmcuén"
I.V.A. cuatro pesos 74/100 M.N.) L
16% I.V.A $ 124,776.76 (Ciento veinticuatro mil setecientos setenta y seis pesos 761-19
M.N.) RROLLC
MONTO TOTAL | $ 904,631.50 (Novecientos cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 5QI100“ aNO
M.N.)

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,

KACA.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 02 de
Noviembre de 2022 y terminando la\obra debidamente concluida y funcionando el dia 16 de

Diciembre de 2022, de conformlg,q,scon os requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas

oids s ctos de prérroga en la ejecucmn de la obra por causas
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X COONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2022.

SEND!CO ‘
HACENDARIO

realizacion de la obra. El incupaplimientos.desEl Municipio”, prorrogard en igual plazo la fecha

originalmente pactada de termina%gnn %ﬁt@a]os. La entrega debera constar por escrito.

2022-2024

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 271,389.45 (Doscientos setenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obhga[gt
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comproban
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “E/ Contratista” Al dia habil siguiente a Aa | juan Bautist®
presentacién y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferfr Tw‘“’P‘ :
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia delm;‘,’p
anticipe dentro del plaze sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tante deberd iniciar la cbra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros/, ore 0 M Yia
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuéﬁ ” —— E“:f" -

de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta Ia)ﬁ'grf'c‘oh DE
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. s :

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contratojp«c
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de I%§
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de los informes de pruebas de control
de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi como
la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a
la fecha de corte, que sera el dltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la
estimacion de que se trate, esto de conforrfidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados de! Estado de Odaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones

- debera asentarse en las mismas y en la bitdtora.

Cuando las estimaciones no sean prgsentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que gl Mu icipio” inicie su tramite de pago.

Si como resditadq de Ia:% S% 1_ ‘ [taren diferencias técnicas o numencas, las partes tendran
tres dias habiles/contados\a pa et “« diento del plazo sefialado para la revisidn y conciliacion de

i i oHa: edel a la autorizacion de la estimacion correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, g Ik ha’.”- e W se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
i igui \ gra su gobro.

upervnsor de Obra y Yue ’“"E? DN ‘-r a” kaya Nresentado la factura correspondiente debidamente
denson u.n dgfl con lo\sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
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ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2022.

HACENDARIO
“El Contratista” sera el ffito tesponsablé®de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos,y,, ﬁ%ogor lo que la falta de pago por la omisién de alguno de (NS e,

éstos o por su presentacion incorrect@nousera motivo para solicitar pago de gastos financieros a qu§>e
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d;lm
Estado de Oaxaca. &

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos deI
contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alud %
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o aI‘
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en |tto- Tt

-2024
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: e
1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 péarrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de cbra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecid 2ne
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Esta ({9%5 e PE “
Hacienda; en Ia celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a 3'[2 - 0% SEwesTs

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién,al. - m %
~ momento del pago de [as estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dlcho O
= importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” K S f,“- -

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones '"b'orjf‘ e

Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tyixtepec, Oax.

En eI caso de incumplimiento n los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

Hel artlculo 56 de la Ley de Otgf,gs Pgblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
s’ que sera igual a Ia establecnda por la Ley de Ingresos de la

fturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
ges a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
idio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los
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)\ CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2022.

L SINDIC

se computaran por diasHnetut=ées 4Bdde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidad@@-anEpaeww'mde “El Municipio”.
Tuxteper,

No se considerara péi§o_emexcese cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la esﬁméﬁﬁﬁ“%ﬂguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado & &
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS s

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por elRE ﬁ
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dgg Al A
Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este !

contrato, las siguientes garantias: Mpio

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo Dtto! Tuxteper, Oax
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente '2023.2";;;. )
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “Ef Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.

ll. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato. ’

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratis 3\ A
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente o>
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 0 10 prottf
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el RBAN
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. e

P
¥

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca, previamente 2 la recepcidn de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

QCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

$5te contrato, cuando a partir o) g presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden
> i 2| e determinen un aumento o reduccién de los costos de los

H que se refiere i 3\ eSs de ®Qbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
paxaca, conforme 8 2

I. Los ajustes a,.pdftir de da fecha en que se haya producido el incremento o
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programa de ejecucidmipactade, | contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al

contratista con respecto al pregrama vigente.
Dtto. Tuxtepec, Oc

Estos ajustes deben notifiearsexpreviamente al drea de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera e! ajuste de costos nos ve,
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programe?, . :i¥aG
originalmente pactado. il

i

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base énx )
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacioneREgg«am i
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, HA
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocarP
resueiva por escrito el aumento o reduccion respeciivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el :
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. te: 2022-2024
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ‘El
Municipio” para el pago de los mismos.

(Tiss

- 7 s
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. LY, 2536
§ NERRA DE BENESY
: 5 a . " . . ., DIRECCWON DF
“Ef Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contralo o asus: pus cas
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion’ deb rrouie

convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliqguen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenaré a “El Contratigfa” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a fyase de PRECIOS UNITARIOS.

estipulados en el contrato que sean aplicables a los
io\” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
jiorme a dichos precios.

trabajos de’ que se \tate
ejecucion yf este se obliya.aue:

B. Si para los\trabajos no y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factible deteriginar g8 RpYyes) P bage en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos. en el a\determinar los nuevos con la intervencion de "£/
Contratista” y es ps trabajos conforme a tales precios.

ri\ilievds Preciog Unitarios en la forma establecida en los incisos

Qrpgina
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que realice, para caleular los auevesiprecios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los preci s’;lﬂmﬁglgg de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
gjecutar los trabajos confamme-azlos nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “ £/ Contratistd’ a requerimiento de "F/ Municipid” y dentro del plazo que ese sefale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos andlisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que sesa
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, j

7

resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. g, S

AN 001 145*

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obrg, .
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hé,bile%
siguiente a su celebracion. D

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Mpio. SaryJuan n B

Tuxtepec,
"El Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion detto- ™ 2’;’95’;2‘40“
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el £ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

(T,
II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella d,ar Ias r,:’ g
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; Al BLICAS

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 4as o ik,
apruebe;

1V. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establgzca en el contrato

Y todas las demas que se le indiqué‘ de conformidad con lo establecido en los articulos 113y

15 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, cgavienen que egu‘case del que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
, g|IanC|qg “’ VISIOH "Fl Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
£ era responsable de cualquier autorizacién y aprobacién

¥eria del presenite contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen g Sz obra, formara parte de este contrato.

CIMA PRIMERA: ONTRATISTA

"El Contratista” s obliga.q 8§ Alaterialds y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
jeto de la obra motivo ds Ntratyx &y as normas de calidad establecidas en el listado de
umos que intervienen en N oA brato y a que la realizacién de todas y cada una de
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las partes de dichos traba éls‘éé o atisfaccion de "E/ Municipio”, asi como, a responder por su

cuenta y riesgo de los defectos.yepvicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

inobservancia o negligencia dess{i’fk ¥ lleguen a causar a "El Municipio” o a terceros, en Cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefidlada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de “E/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse

en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion 0 dewn0swe,
fabricacion. SN

7
9’
“Fl Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las activida% 5 9
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitdtig
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en

el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccion por SRR
Co V-2; DE

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion dglgssan son
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en T ’Pe‘cf s
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambie%%‘ﬁff&;
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“"Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
- Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

, El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible 0 =74 rus
'inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o ““* 54"
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para #pc e <4
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. oo

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no 97 7

- Incendios;

- Terremotos;
- Guerras;

- Inundaciones;
- Sabotajes;

7}

Cuando cualquiera de las pa(tes, ¥ \; de caso\fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
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relativa a la indemnizacién de los daﬁﬁ?ysqgﬂﬂ‘f(fdg"é&sados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiCiones:  prro. Tuxtepec, Oax.

e Que la parte que sufra el caso Fo’ffu% o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte. " W00 H,*

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra pag "'Y&?/
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuita
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por e incumplimiento en que incurra fa parte que lo sufra, si se satisfacen |
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencion&Ms | &
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha deY
entrega de la obra. Mpio. Sa

nlluan Bautt istd)

tepeds
xtepe¢ 00

T
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus > 022-2024
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

- DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. Lt "

% Lo ¢ A fin de verificar si “E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contra;co de ' D '
o =) ~wacuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara ICAS
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos: de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacmn.dg le
danos causados y deducira el costo del pago que corresponda. pes

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de Ios
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde ja fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o
devolucidn que corresponda a fin de qué esta en su monto total sea la indicada.

Si "Fl Contratista” no concluye 13 obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
berd cubrir a "E/ Municipio”a cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
to para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios
; R de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
X quede concluida a satisfaccion de “£/ Municipio’; esto sin

-»-m.,- penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

PRIe Aty d contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
g1} su caso, la aplicacion de I 2NCION €% @ul da, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
: ; '/éf .- grtuno o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
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En caso de que "E/ Mumieipié*) ¢on baseren lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxagd.y.las.demds disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrate<por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.
WNIDOS

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento causes", ...
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados pBEGa b &
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su case, la temporalidad de | suspendidh HAQY
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

io. San Juan Bautista,
La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo (f UE Tuxtepec,

comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizaéo. T«gegggdoax

mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspensidon derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar prodUC|endo todos sus efectos legales una vez que hm
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicigs
Relacionados del Estado de Oaxaca, “Ei Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contratooss»
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la contnuacm,n
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafior =t
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen Al s
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Puablica, o por resolucidén de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos.,En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “£/ Municipio”,\quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del ebcrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
é‘ ] Contratista”obtenga de la autoridad judidal competente la declaratoria correspondiente.

eh el evento de que "E Municipio: n Qradyz§a contestacion a la solicitud de £/ Contratista” dentro del
h70 sefialado, se tendra por ag@ e if DE & p idn de este Ultimo.

a Vez comunica rmma;;n 10 %- 1o -\ A4 del contrato, "E/ Municipio” procederd a tomar posesion

1 i0s trabajos ejecutados\para®ha gﬁuam go\del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
%Yo, proceder a\ suspendeNos \"09-"1' ‘f%v tando con o sin la comparecencia de "£/ Contratista”,
gia circunstanciada del esta ¢ EQ!'BE?&“,‘ antren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a
s@Yolver a “E/ Mgicipio”, ey A (¢ ez dias naturales contados a partir del inicio del
Bcedimiento respectivo, toda,_ ]G0 eniAcion \que ésta le hubiere entregado para la realizacion de

rabajos, asi como € impor@ antm: n 0 amortizado.

0. Xuxtepsd,

IMA SEXTA: RESCISIO A W& 7TRATIVA DR CONTRATO
\\Vf
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Las partes convienen quel A&Zkihiéipio *pbdra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “A Contratiste” c‘qﬁ ieHeTos términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

procedimientos y requisitos que eska Gl ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones adiiiistrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, "/ Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando 'E/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de matenales,s\\mnm Mp
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, q,@e
no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamest
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.)

de los trabajos en perjuicio de "£/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la o
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impl'tg
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabikiglad san fuan Bautista,
para “E/ Municipio”, ademas de que se le apliquen a "E/ Coniratista” las penas convencionales Tuxtepec,
conforme a lo establecido por este contrato o €l sobrecosto que resulte de la rescision, debiendS” gy
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "/ Contratista”

los deméds cargos que procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“"£1 Municipio” comunicard a "£/ Contratista” la rescisidn del contrato en forma fehac erte t-)@ o1
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del ESQG&}" )
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir derta s PU*
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, Y- epin

su caso, las pruebas que estime pertinentes. i;ua
) 2aU0S
Cno

Transcurrido el término referido, "F/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que« ™ *" "
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplide lo anterior, “£/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Lontratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,

cerse cargo del inmueble y de las insfalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
“El Contratista’; acta circunstanciada ly notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

O
ales para la recuperaaon del anticipo ain no amortizado,

, '%ron la rescisién. dicha acta se levantara ante la presencia

forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
Ya, "El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
s v que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
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importes resultantes de trabajomme@uxag&égﬁgmano liguidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta

que se otorgue el finiquito corresporidiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
B T - . ... ,

naturales siguientes a la fecha de nefifEgCISH de la rescision. en dicho finiquito deberd preverse el

sobrecosto de los trabajos aiin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y

equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“"Fl Contratista” comunicara a "£/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder asu recepcnon formal y entrega a los beneficiarios y/o

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y *
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Ii;
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en :
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y l; s
saldo resultante. . ‘}” it B

14

tista,
epec,
0. Tuttepec, Oax.

Determinado el saldo total, “& Municipio” pondrad a disposicion de 'E/ Contratista” el pagém 2022.2024
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir dnscrepachas <
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de maneras,
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de gllas "
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué- . 7.y ';.
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia 5|gunente de recibida la notificacién y uner
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comdn acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucidn a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Caédigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “El
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDIGCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

Para la interpretadion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia fle los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
tepec, Oaxaca dondg suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
“El Contratista” ‘[g,g cua al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro'p por cualqg@?’ plsgoatisa.

tma al calce y al margen de conformldad con eI ntenido del mismo en
3 lel gnes del Octubre del

%
:
a@,/
W

RMUUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXQ\CA % f-#
HAT

Ing. Rogﬂfo Gg,ﬁtlllo

Presidente Munjcipai Constitucionai. Sindiéo
: 2024 x “‘\“\N)H,%
%Cf,

9

Reg_ldor de Obras Publicas y

Desarrollo Urbano.
Mpio. San Juan Baunsta,
Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Qax.

DP’ Emﬂi’d Bravo Grajales 2022-2024

t'f‘)lr«ec’tor de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.

Disefio Edificac/
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