Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT 20184- AD/FISMDF061/2022
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MUNICIPIO DE SA;WUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOB?QE’EA’BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2022, ) e
T PN
gg eigml)na. Namero y Nombre de la Obra: (124-2022) NS¢ ’ 7
P at?'on al del CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA.
IMSS y
N%mero Localidad: (0024) LA ESMALTA [Distrito: (006) TUXTEPEC.
Telef-nico
del _ [Regién: (005) PAPALOAPAN.
Contratista. | (unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.
Fundamento| = 4
Legal Monto del Contrato: $ 751,021.11 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS 11/100
Artzculo 116 | (M-N.) L.V.A. INCLUIDO. )
de la (Monto del anticipo (30%): $ 225,306.33 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SEIS )
LGTAIP [PESOS 33/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. )
Plazo de Ejecuci6n Fecha de Inicio Fecha de Termino )
45 DIAS NATURALES 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. 18 DE DICIEMBRE DE 2022. )

\

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GROCS! S.A. DE C.V.

Domicilio:  AV. ROBERTO COLORADO No. 261, COL. HIDALGO. C.P 68313, TEL: SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Registro Federal de Causantes: PCG210820ST4, Registro Patronal del .M.S.. || G

Registro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-050/2022.
ﬁente de Financiamiento: ! :

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APOR ACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

R Y DE SERVICIOS OF THGENIEMIA
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judicacion Directa.

PROYECTY

ta de Adjudicacion: 29 DE OCTUBRE DE 2022,
a de Contrato: 31 DE OCTUBRE DE 2022.
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‘CQNTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2022.
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SINDIC
Contrato de Obra Publica aHPfeCibsvUnitaiit’® y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan BautistaTuxtepeemDistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documentd ?&flgggenominara “El Municipio”, representado por la CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. BGomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico o
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidc&p‘{ e
de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadaliipe Cardenas Ramirez Regidora de HaciendaZy
Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbam?é\g
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada PROYECTOS ¥.-:
CONSTRUCCIONES GROCSI S.A. DE C.V. representado por el ING. ARTURO HERNANDEZ
VICTORIANO, en su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el contratista”, @&
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: DE H:

DECLARATCIONES Mpio. San fus

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: Dtto. Ti

1.1- Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la

Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del

Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al, o+«
acta de Adjudicacion de fecha 29 de Octubre dei 2022 y de conformidad con lo establecido enfel | "
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca'

y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de 4.
Oaxaca para el gjercicio 2022. /

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién de acuerdo al Acta de
Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priorizada por
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Nimero:
FISMDF/MSJBT/20184/124/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

d juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. Arturo
, en su caracter de Administrador Unico de acuerdo a la Escritura
D, otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 106 Lic. Alejandro José
de Cosolapa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Estado de Oaxaca., Que el
enta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su
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9" a existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de ¢ &3
Pnum. de clave: Estado 20, Municipio 182, T
a Credencial asi mismo, muestra su Capacidad

s\Profesional No. 10005066 del Responsable Técnico, el Ing. José

2|15

1y



2.2. Que es una Persona Mori fie H&‘é‘ﬁ mexicana y que acredita como sociedad con la
Escritura Constitutiva No. 185815’0, asante la fe de la Notaria Publica No. 106 Lic. Alejandge™"™”

José Vidafia Luna, Municipio dex€e 4 Distrito Judicial de Tuxtepec, Estado, Oaxaca, y c:?%\i
3,

denominacion o razén social PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GROCSI S.A. de C.V
Cedula de lIdentificacion Fiscal PCG210820ST4 y con Registro Patronal ante el [.M.
Registro del Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-050/2022.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesadaRE’wi v

Se e_I|m|na. 2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condlc%E Hfﬂ,
Registro técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto P
Patronal del presente contrato. %;' Xiu ;cBiJL ista,
IMSS'y 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades qué"fgpareess, 0o
NYimero deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
Telef-nico las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
del semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
Contratista materia del contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
Fundamento| 26. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Legal Seguro Social, como el Reglamento deI_Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Artzculo 116 Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
de la 14 del Reglamento mencionado.
LGTAIP 2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcciéon y Seguridad Estructural, y

demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn vy de conforrmdad conla REGLA2129. DELA _ |
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. ;

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en"él‘v_
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. e

rau

2.11. Que para los efectos del presenfe contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir todz |2
clase de notificaciones, ubicado en la Av. Roberto Colorado, No. 261, col. Hidalgo, c.p. =

68313, Tel: _ San Jyian Bautista Tuxtepec, Oax.

W1CT08 BF TmoEnlEnia

se encuent --;.;,‘: f ? W &l padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtehec Oaxac Aoy
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g 3 ’ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2022.
SINNL 0 -

HACENDARIO -

Juan Bautista,
3.1- Que gestionaran y obtencf' gn tggaspyccada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada 'umzﬁé"’l‘as partes para la ejecuciéon de la obra, objeto de este
PRRL LML)

77
¥

contrato. &
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo Zg?

Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa “ :
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformldag» :

con las siguientes:
C L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO' D""é{,”ﬁ*ﬁfﬁ"“
"la realizacidn de la obra: Construccién de guarniciones
y banquetas en Ia Iocalldad de La Esmalta, ubicada en calle Vicente Guerrero, callejon 18 de Marzo,
calle Dario Mengtliero de la localidad de La Esmalta del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las
partidas de: metas; se realizaran trabajos de: 599.00 ml de construccién de guarnicion de
0.15x0.20x0.40 mts. de seccion f'c=200 kg/cm2 y 616.87 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor

f'c=150 kg/cm2;

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el am to
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proye Us*% ;
planos, especuf caciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente tecmomﬁz =

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. MW? -

l—‘y

SEGUNDA: MONTQ DEL CONTRATO: L ',
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. S

MONTO SIN | $ 647,431.99 (Seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y un
I.V.A. pesos 99/100 M.N.) . %
16% I.V.A $ 103,589.12 (Ciento tres mil quinientos ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.) - -4 ¢
MONTO TOTAL | $ 751,021.11 (Setecientos cincuenta y un mil veintiiin pesos 11/100 M.N.) E P E
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: H -
“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 04 de = Q: H
Noviembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 18 de * “ oz
Diciembre de 2022, de conformidad conflos requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas (3: s
presentados por ‘El Conirafista”, para|g¢fectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas ¢ o 2
imprevistas que—to\retrasen, no imputaljles a “El Contratista” o “El Municipio”, de comln acuerdo =« “** £
procederd la £ acion d%sun 1 dragrogd previa solicitud por escrito de “El Contratista”y la evaluacion ¢ 5 &
de “El Munitipio”, con, apeyd&bpmadirhiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios ° - N
. Relacmnads del Estadp de% LN

. =

BLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

Hisposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han |
q este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
sppnsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la ¥

)
3

Sutisia,

e QUINTA: ANTICIPO:
4|15



) A RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2022.

——  HACENDARIO  *

El importe total otorgado+por ’gmﬁ,%%’ por concepto del anticipo es por la cantidad de: aNIDng,,
Deto. Tuxtepec, Oax. g

$ 225,306.33 (Doscientos veinticincomiFfrescientos seis pesos 33/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a g e

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante = -

correspondiente.
El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “E/ Contratista” Al dia habil siguiente a 1@ {4
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir v {4} ;)

[ aY

en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El/ Confratista” no entregue la garantia d®bio. sho Juon ——
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en Uteper, .
Dtto, TUXtepec, Oax.

2022-2024

la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad.

requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas 'y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimaciéon acompafiada de la documentacion que acredite la_
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que seré el
ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en las

mismas y en la bitacora. 2 fd
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a =

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. s N

: Q

Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
dichas diferencias para que se puedp proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

incorporarse en la siguiente estimacipn para su cobro.

ntratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
rales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
ratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
prmidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de

) )=
o‘ gsponsable de que la factura que presente para su pago cumpla |,
2y con los requisitos adPREBIVENY fi8 , _—
, éstos o por su presentagidn, ireasggeta\no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a quei{gm .
hace referencia la YagaioBa\veteb atticlo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dek;j;

Estado de Oaxaca. ‘i

5(15



RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2022.

S HACENDARIO

" % i tistdl, . . M
Queda entendido que los unicost f?:“e estimaciones que se reconoceran para efectos del wWDOS 4,

$

contrato correspondiente, seran p )socejecutados; de pago de cantidades adicionales o e
conceptos no previstos en el catdlogo ariginél‘del contrato; de gastos no recuperables a gque alude el 15
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los¢
ajustes de costos. %

“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al .,

realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en I&"’i AV ~
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: ‘*‘{; N

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%) Mpio. $hn ;I,.ar, Bautist
2.-  Seretendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada Sin pyo! ruseper, Oax

I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran 2022-2024
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en

los procesos de eiecucidn de obra publica, de conformidad con lo establecide en el

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones pgr:.mns:,;}»:, »
Incumplimiento del programa. Adal sy

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciqnesl s _ A
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor » f= X

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

TICAS

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de'
"El Municipio”; ésta a solicitud de "F/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a ung tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérifoga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tenggn definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por fdias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las captidades a disposicién de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “Elfl Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los

SRS CONSTAUSTOR Y DS SERYICTOE DF NN IEN LA

PROYECTHS Y CONSTRUCCIEMES
c

2 4
g
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fi
bi
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8

ceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
iguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado

ui&;% AR

con anterioridad.
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. mDF He)
SEPTIMA: GARANTIAS " ME,@ A s:n

“El Contratista” se obllgana«ccén “&n forma términos y procedimientos previstos por e
articulo 37 Fracc. I, Il y Il de lapggy bras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de %,
Oaxaca y demas d|sp03|c|ones regIamerd:ﬂrRQ%‘y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este e

contrato, las siguientes garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucion del Anhcup@ E ! i
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente v </

instrumento. Mpio.
La Po¢liza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista” p,
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.
Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas

del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll.  Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepciéon de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contrafista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’.
© «x{w w7 M -\,.gn‘

f!\;LEJ‘ %\

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta deberda ser ot
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ciento) del monto total ejercido de la obra. BEEs

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. . < = ”A -

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en Tuxtepec
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden’™
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los

trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerd
oontrato sera por lausey snon

 BE 3EAYICTey of THEN[ERT

¢lllaran a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
to de Ios msumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al

ofificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
ar un cambio en el presupuesto estimado.




II. Los mcrementos 0 ded‘bﬁﬁﬁmﬂ%ostos de los insumos, ser4n  calculados con base e
los relativos del banco'té: M%xiewdmfmdwe que determine la secretaria.
epec,

M. El ajuste de costos que’éo .a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones ™
correspondientes, debera ¢ por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, @ -
mas tardar dentro de los tremta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocaﬁte ‘

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; v, .
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentandomel
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de |nd|rectos 2022

y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.
El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al

anticipo concedido.
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Confratista” y “El

Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidas en‘el

proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y .rw :

se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
traba]os de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "£/ Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factable determinar los n i

evos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
htrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de "
a obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

anterior
someterd &’g
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.~ HACENDARIO
en la inteligencia de que pa?ﬁ‘?a tiéridesestos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determi 1 de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y

resolverd “ £/ Municipio” en un pldf&Aemayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”y deberdn
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra: -
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hdbiles:
siguiente a su celebracion.

Mpin
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES #o: San
"El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién @'é";?%
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "F/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

0321 1000 it

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedaréd bajo su resguardo, y por medio de ella dar Ias"'?ﬂ EOEC

-t -
DE BEWESTA

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra.las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacidn de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra '
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que @n caso de que “E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia control y revision, “E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sifh embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion & =i
de los asuntos relacionados con log trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

¥ PE SEAYICTOS DE TMOENIERIA

Y ConNSTRUCCIONW

A Alque los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos’ O:,
rato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado deg
ofjuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de:

Uen a satisfaccidn de "E/ Municipio”, asi como, a responder por sug2 £
(&>
L]

gifRIBIcu parte se lleguen a causar a "E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
gdéhaiada\en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

NyeDec

¢
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SIND 0
Juan Bautista
Es facultad de “E/ Municipio”, réé‘f' zarrfavmepeccmn de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya seaom}gz'%p de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de &
fabricacion. ot

"Fl Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades °
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en -
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccidn por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que 'F/ Contratista” es €l (nico responsable de la ejecucién de los” Bautista,
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes enoreo.
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de “E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ninguin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de “£/ Municipio” debiendo cumplir para ello"mqw B
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. § TernaDE Savesss

CCYON DE
“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestoswmnpﬂm ICAS
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados’b@t”‘ QLLS

Estado de Oaxaca. Mpio d¢

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos; |
Guerras;
Problemas Sociales:
Inundaciones;
- Sabotajes;
Huelgas declaradas,

CTOS BE TNGEWMIEMLA

sl maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
as no imputables a “El Contratista”.

PROYECTYOS Y CONSTRUDCICHF
A

por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus 1 l |
berado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, ™~
fios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se({“‘i i

10|15



‘_‘\N\I'\OS‘},‘, )
o 0. .San Juan Bautistd § g "h}?%)*\.‘i;
o Que la parte que sufra el 886 foruiteso fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra partegy¢ i\ 2
adopte las medidas urgentesttefidié a evitar la extension de sus efectos o dafios a lds3%

personas o bienes de la otra parte.

o Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra pariﬁF
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuit%g"’ |
fuerza mayor. 'Y %

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen laSto. Fixtepec, Oax.
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales 2022-2024
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las )
partes estan de acuerdo en que " Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar e[stagl@f? ':;,

que guardan los trabajos en dicho momento. \L| Semen 0 0
OIRECCION DF

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la ep;a‘ ROLLO
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de ia zona. URRX

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” estéd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/* Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

¢
GRUPG CONSTRUGYOR Y DE SEAVICTOS DF TNGGMISRIA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES .=

Si "F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusidn total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “£/ Municipio”; esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

i PP . . . aDOSMaT. . i . N

El Municipio” podra _exig graitimientol del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
i )

en su caso, la apligacié i

e ipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
. 1 .
gs a fz ()

fartuito o fuerza mavor; va que en tal evento, "E/ Municipio”
ROgHe juicio procedan.

En caso de R g8 con babe en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado @dé:\yp\ las\ demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
SPpixato pok causas imputables a "/ Contratista’; procedera hacer
Nosesdeséybrik los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no

efectivas las garantia
liquidados, hasta que 3

1115




uhista,

~————— - . g ¢

SINDICO
. Q\“DS)#
Lo anterior es sin perjuicio de ag%%%dés adicionales que por incumplimiento causéf 2 ;

dafios y perjuicios que pudieran exi antepterceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos 2
Contratista”estara obligado a realizarlos @PNAW ley. ﬂh

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, _
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspen |om '
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

M.DxG San

La fecha de terminacidon del contrato se pnorrogara en igual proporcion al periodo qﬁe f
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realiz
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "£E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser S|gnado de recibido por "i/wf« ;

Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi C’dmoﬁ
fecha prevista para la reanudacidn de los trabajos. f’““ par

El presente contrato podra continuar producuendo todos sus efectos legales una vez que ha’;l@n ARR
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. RB/

i

ra z'rzz' 2024

-."-

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicii)s Y,

Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensidn.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio’, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
"El Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "E/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "E/ Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, & Municipio” procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las mstalacuones respectivas, y en su

acta circunstanciada entren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a
devolver a '"E/ 820 diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento r 2 J8 déemiaRtacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos, asi i ¥ 0L 8AR0R Ad amortizado.

to12: oy 1mcenrenga
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“naturales siguientes a Iq_fi g 1n de la rescisidn. en dicho fInIQUItO deberd preverse el

Asi mismo, podra dar por termmaﬂ‘%n%adm& el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento. Ot rm.m OCax

2023
En relacién con lo anterior, "F/ Mun/cwlo'ydetermlnara la rescision administrativa, cuando "E/

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 2 ',
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y =
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién [
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra {
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique Mifio
contravencidn a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “E/ Municipio’, ademas de que se le apliquen a “"E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva 'Ia garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contr,?tp@;:ggﬁ, Mouronay
los demas cargos que procedan 2 4adi:

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno dergcho"' o
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente. ‘

"El Municipio” comunicard a "/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por'
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista’, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a £/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “£/ Municipio’, éste procederd a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como .
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aln no amortizado, ; - i
asentandose asimismo las causas que motivgron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario pL’Jblico.

"El Contratista” estaréohligado a %avsolver a l|F Mun/C/p/o” en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicip der‘F \w'- pientp de rescisidn, toda la documentacion que “& Municipio”le
. hubiere entregado para la rgz '. o 50 ;@.. \ bajos

|q

En los casos de rescisiph e ' 2 forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones poR incumplimiey \'.\;«1- rama, ‘El Municipio” y “El Contratista” convienen en que

aquélla procedera\a hacer efeciiVasgas®garantigs y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los <o
~importes resultantes, de tralpeitB $18 it OB no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta ~T 7771
-que se otorgue el finiguito Y te lo\que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias .L..a. ol

“sobrecosto de los trabajos\a ug nd E ~d‘ 17 Q asi\como lo relativo a la recuperacion de los materiales y "M v
< equipos que en su caso le hays m\\ tredados a\ "E/ Contratista”,

13015 N



ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2022.

"El Contraﬁsta” c@uwmga'ﬁ'ga "El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dent%ebzplazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma qugr o
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara cou )
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o ‘
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepaon
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. E

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortesp §’7:" ged

excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos. Mp’j‘vs“‘f

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales |a‘§ﬁ Tuxtepec,
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor 0 en’ 55 50 cox
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

% \ﬂ T)O(',{,

NG

Determinado el saldo total, "E/ Municipio” pondra a disposicion de 'F/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, ievantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el; r“
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual ten&raﬂtmg sw
vigencia de doce meses. “f”* el oy

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: UM

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dlscrqbaﬂd‘é§ Sec 4
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manerass:«
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comdn acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la

minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a 3
ningdn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedpran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante = 1
las autoridades competentes. . x
: g
DECIMA NOVENA: LFGISL Q5§
Las partes se opligan a syigtargesestyy te para la ejecucién de la obra objeto de este * _ % 2
‘ contrato a todas y cada una de 135.cJd ' A integran, asi como a los términos, lineamientos, i O:
"= procedimientos y requisitos que es Dbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado o E
. de Oaxaca y demas normas y dispa ﬁ‘@i-r.; Regs entprias y administrativas aplicables < :
En lo no previsto por los orQ gnlles citados, seran aplicables supletoriamente, €l QO
Cédigo Civil y el Codigo de Proc@RERIGENTHADar] el Estado de Oaxaca. T
" VIGESIMA: DE LAS RELAC ‘
Ambas partes manifiestah.gue en exigte relacion laboral de ningln tipo y por ello “El fr
Contratista”, como empresario y p al que ocupe con motivo de los trabajos materia del
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presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El quhrafls " renyncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro-q et %otra causa.

se firma al calce y al margen de conformidad con el contenidg,del mismo en

es/n Bfutista Tuxtepec, Oaxaca a los Tremta n_dias deI me -_.d'%ubre del

!

POR EL MUNICIPIO

v\V S HA \
fofifa Espinozé&: “Tng. Rogehoﬁgrﬁﬁbea sti
Presidente Municikal_Constitucional Sindico Ha oY

Testigos

C. Inocéntid'Medina Guzman. Dra. Guadalupe dardéh‘as Ramlrezﬁ
Regidor deyQbras:Publicasy, ~ &egldora de HaciendaiySalud.”

Desarrpllo Urbano.. ..., Mpio. San Juan Bautista,
Ferwipes e Tl.‘Xl’QJ}
Dtto. ,um‘e,cec Oak
2022-2624

Grﬁjalés*‘},,,.
Dlrector de Obras Publicas yiep
Desarrollo Urbano. = rec

PROYECTOS v CONSTRUCCIONE

GROCS

S.A. DE C.v.

GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERYICTOS OF trcg..;.s |

Proyectos y Constrycefones Grocsi S.A. de C.V.
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