Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al
contrato No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022.

feped

s LU TP

MUNICIPIO Dﬁ’ﬁm%N BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA JSOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO
NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022.

Namero y Nombre de la Obra: (119-2022)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO.

Se elimina:
Registro
Patronal del
IMSS,
N%mero
Telef-nicoy
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

Oficio Aprobacion Nim.: FISMDF/MSJIBT/20184/119/ A
—_-‘___&Qecha 18 DE JULIO DE 2022.

N

[Distrito: (006) TUXTEPEC.
ESTADI Q).

Localidad: (0395) EL ESTADIO (COL. EL }

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

J [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 583,476.93 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucién
30 DIAS NATURALES

Fecha de Termino
13 DE DICIEMBRE DE 2022.

Fecha de Inicio
14 DE NOVIEMBRE DE 2022.

( onto del anticipo (30%): $ 175,043.08 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES
LPESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Contratista: ING. ABEL ALVARADO IBARRA.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE, No. 387 B, COL MARIA EUGENIA, C.P. 68370 TEL:-M

BAUTISTA TUXTEPEC, OAX .

Domicilio:

D h M. IENDA

Y SALUD
Registro Federal de Causantes: AAIA720727IQA Registro Patronal del LM.S.S.. || NG pio.[San Juan Bouthta.
Tuxtepec,
Dith. Tustapec. Oa
Regqistro Padrén de Contratista Municipal. SJBT-PCM-013/2022. 2022 - 2024

@ente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNIQIPIOS.

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: Urbanizacion.

cedimiento de Contratacién: Adjudicacién directa\A

Fecha del Acta de Adjudicacién
Fecha de Firma de Contrato:

: 09 DEWOVIEMBRE BE




Se elimina:
Datos del
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de la
LGTAIP
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V0
COL. MARIA EUGENIA,
TUXTEPEC, 0AX.

- P ~CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022.
\ == 8INDICO
. HACENDARIO

Mplo. Son Juan Bautts .
Contrato de Obra Publica a Precios Unitasies y ﬁ“empo Determinado que celebran, por una parte el

Municipio de San Juan Bautista WW “Pistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Abel Alvarado Ibarra, Persona Fisica a quien se le
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E

C L ARATCI ONE s

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municip:
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuertio:al
acta de Adjudicacion de fecha 09 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido ‘&g
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estad%

ID RIA

\CIENDA

Y SALUD

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cudft®-é ﬁ’”"“ Bautina,
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fon - Z;’im

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terrltorlabh -2024

del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion de acuerdo al Acta de

' Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priorizada por

el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Nimero:

FISMDF/MSJBT/20184/119/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del
de Oaxaca para el ejercicio 2022.

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a trayés del Ing. Abel
Alvarado Ibarra, en su caricter de Persona Figica, gye tiene plen@s existgncia y capacidad

legal, identificindose con la credencial de elg s=ton \num. de clave:
Seccion

Credencial

Curp:

cto TJXIC‘"“‘ oa

2022 - 2024




IFRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022.
HACENDARIO

Mplo. San Juan Bauttstn,
2.3. Que tiene como actividad pnnc&ptgl ‘vtras construcclones de ingenieria civil u obra pesada y
Servicios de Ingenieria. ; 2322

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condiciones

técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
Se elimina: presente contrato.

N%mero 2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
Telef-nicoy deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
Firma del las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cabo practicas
Contratista semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos

materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legales y demas ordenamientos en materia de frabajo y seguridad social
Fundamento . . i . :
2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del

Legall Seguro Social, como el Regiamento del Seguro Social Obligatorio para ios Trabajadores de ia
Artculo 116 Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12 y
de la 14 del Reglamento mencionado.

LGTAIP 2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE L&m K,
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 | &,.
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. & %

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido dnr%\el,,)_, (@
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIAK@ e
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. s

A
2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir AEE‘}}D A

clase de notificaciones, ubicado en la Av. 16 de Septiembre No. 387 B, Col. Maria Eugdn@,‘ ALUD
C.P. 68370, I San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Mpic. San juan Bautista,

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision algu e‘:mm,.“o,alt
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente corgéﬁﬁn 2024

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo

49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistay del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajog objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracipn de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

\

- “AMBAS PARTES” Declaran:

- Que conocen el alcance del procedimientq
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servici

3|15
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“APhNJARy
Mpia. San Juan Bautistn,
3.3.-Que reconocen mutua, plena y réeiprecamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y a?&ﬁmlﬁﬁfdeclaracmnes anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L A US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Conftrafista” la realizacion de la obra: Construccién de guarniciones
y banquetas en la colonia El Estadio, ubicada en la calle Santos Laguna, calle Cruz Azul de la
Se elimina: localidad de EI Estadio (Col. El Estadio) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.,
Firma del cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas
Contratista de: Metas: se realizaran trabajos de: 439.05 ml de construccién de guarnicién de 0.15x0.20x0.40 mts.
de seccion f'c=200 kg/cm2 y 359.11 m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm2.

Fundamento
Legal Para los efectos seﬁgladps en el parrafo anterior, “El Con'tratista” se obliga a ejecutar los
Artzculo 116 trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,

normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
de la asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
LGTAIP Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Rt
MONTO SIN | $ 502,997.35 (Quinientos dos mil novecientos noventa y siete pesos 35& C
.V.A. M.N.)

&

16% I.V.A $ 80,479.58 (Ochenta mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 58/100 M. N’i:L
MONTO TOTAL | $ 583,476.93 (Quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y sé‘ts‘c S
pesos 93/100 M.N.)

REGID
7 DE HACIENDA
- TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: Y SALUD
‘ “E[ Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia ™74 ° ;::prlgcuﬂm

: .,waembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia Bhto. #6xtepec. Oax.
Diciembre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los prograraes: - 2024
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo

__procederd la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion
Y~ de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley §e Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

es, permisos, licencias,
se requieran para [a


Transparencia
Cuadro de Texto
Se elimina:
Firma del Contratista

Fundamento Legal
Artículo 116 de la LGTAIP
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Mpio. San juan Bayy
La cual representa el 30% e;‘manto t'MT del contrato y por lo cual “Ef Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente paraa’f 0% de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la

presentacién y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir

Se elimina: ) Ml _ " A )
Fi del en .lg_ual plazo el programa cje ejecucion pactadg, cugnd_o _El Contratista” no entregy_e _Ia_ garantia del
Irma . anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
Contratista la fecha establecida originalmente.
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
Fundamento

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
Legal debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en
Art2culo 116 su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Ultima estimacién de referencia.

de la Si “Ei Coniratista” no amortizé el anticipo en ia fecha convenida por causas que le sean
LGTAIP imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas yof,
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de los informes de pruebas de COIf(dgp’ %
de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto) asi o@m
la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles SIgmentés‘
la fecha de corte, que sera el Ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construcdé
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar I
estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Pubhmsm RIA
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimacignesiACIENDA

debera asentarse en las mismas y en la bitacora. Y SALUD
Mpjo. San juan Bautita,
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran ayxtepec,

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. Dtto. Tuxtepec, Oax.

2022 - 2024
Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numerlcas, las partes tendran

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

g
,u'\ &

es dentro de un plazo no

sido autorizadas por el

~‘ pondiente debidamente ./
iqgc [ll de la Ley de,.-

mayor a los 20 (velnte) dias naturales contados a partir de que haya
Superwsor de Obra y que “El Contratfsta" haya presentado la factura co

“El Contratista” sera el tnico responsable de que la fas el w} Ml SuU pago cumpla
con los requisitos admlmstratlvos y fiscales, por lo que la falta\de pagdl. sl gsigh de alguno de

hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de i SRS | e{acionados del

Queda entendido que los Unicos tipos de estimacion
‘E:ontrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; A4
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gaste petippral 2?3 a que‘ajude el

5|15



N RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022.
\\ = Le ﬂ LIK
‘ HACENDARIO'

Mpio. San Juan Bautista,
articulo 56 de la Ley de Obras Pﬂw Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos. e

“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

Se elimina:

Firma del 1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

Contratista 2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran

Fundamento al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en

Leqal los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el

g articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Art’culo 116 Estado de Oaxaca.

de la 3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra

LGTAIP gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
gue se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en Ia celebracion de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte d¢ |+,

“El Municipio”, ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo © ..

~ del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo ld fecha de terminacién de los

. . i . . 4 ‘s i g 3 N DR A
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “/ Conftrafista”, a través de %“‘0.‘ BL s -=
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso dégive de causas imputables %
“E| Contratista’ b

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contpafisiq” debera reintegrar Ia§ cantidades recibidas et
' X ido en el Cédigo Fiscal :

I Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de e, de creditos fiscales, YREGIDURIA

BANCen que se pongank HACIENDA

& sALUD
“ : ip. SYan juan Bautista

pctivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.
\ 3 % , L
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias qus, rasuifn-energo\de “E/ Contratl}‘slt% Tuxtepec.
gean compensadas en la estimacion siguiente, o en el fihiguito, si dichQ PAEERE . #e hubiera identificadmto. Tuxtepec, Oax
DGbn anterioridad. 2022 - 2024
71GA
SEPTIMA: GARANTIAS

NIA,

‘ Tuxtep. ”,
Cto Tuxtepec. D4
2022 - 2024

X,

615
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Mpio. San Juan Bautista,

“El Contratista” se obliga a constitair en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. I, Il y Il de | fas Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca y demas disposiciones reglamentanas y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I.  Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

instrumento.
— La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
Se elimina: a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
Firma del autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
Contratista BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Fundamento hgregads.
Legal Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
Art2culo 116 del presente Contrato.
de la La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
LGTAIP a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “Ef Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
par Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados enl iin DE BENE
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden™~*
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los, --
trabajos auin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision ¥ ajuste de costos para el presente
-contrato, sera por la revisiéon de cada uno de los precios para obtener el'g gjuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Serviciys Relacionados del Estado de‘,@o,
Oaxaca, conforme a lo siguiente: S AN

sgpecto de la obra faltapte de ejecutar, conform

i i ; : \ NG
Los ajustes se calcularan a partlr de la fecha en que se hayg producido el increments L N
y %1% P
programa de ejecucién pactado en el contisto 0, en casQw thOSaed

Astir atrazo no imputable =

contratista con respecto al programa \vigente. ;

EGIDURIA
Estos ajustes deben notificarse previe s y autorizados pobzaH ACIENDA
misma, antes de realizar un cambio en ‘eJ presupuestd esﬁ { Y SALUD
Cuando el atrazo sea por causa |mpu\fable al contryti glera\el ajuste de ébstosen juon Bautiste,
exclusivamente para la obra que deberia estar pendients, o NIE," porforme al programar“"“w
originalmente pactado. P \ 2022 - 2034
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Il.  Los incrementos o decremﬁ? costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de exwd,g:e}quaf’&e que determine la secretaria.
2022

Ill. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Confratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que ne estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

‘A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contratista” su ’
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precio§.

en el contrato se considerara
nidos en los analisis de pregi@sos .

con la intervencion dg,
I<
D

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitario
, factible determinar los nuevos precios con base en elementos cont
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nue

§ tales precios. g W

QACOS
ctto 111!8 .. O
2022 - 2084

815

,gg"- 155

M Hue estard obhg}ﬂcHéLh;MDA

Y SALUD
Mpie. San juan Boutista,

ida en el ggggfamou
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ACENDARIO q®
Mplo. San Juan Bautistn,

en la inteligencia de que parada, 'de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se

hubiere seguido para la determitvaciom«de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y

resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

Se elimina: publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
Firma del siguiente a su celebracion.
Contratista i

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
Fundamento "El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
Legal los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara

Art2culo 116 | Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
de la relativo al cumplimiento de este contrato. “£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacién, o en su
LGTAIP caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el “£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el érea de Supervisién y Construccion

que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; C,,«ﬁ"*“"“ <
e ,
III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de gb d %
apruebe; "';&’ : ;’
BT 6
IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido ':"'“:“& &
V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de IRE6rE URIA
con la periodicidad que se establezca en el contrato DEYH;‘:&%DA
Y todas las deméas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articu@selsks yuon Bautists,
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Tuxtepec,

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para rediiar- 2024
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista”, otorgara a esta las facilidades,

+ DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES D

“El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se WtNicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas dg cakdgghestablecidas en el listado de

flobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a \«' 0 a\terceros, en cuyo caso,
e hard efectiva la garantia sefialada en el punto IIINde la CLAUSNEARS

Ccto Tuxtepec, On 9 ' 15
2022 - 2024
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SINDICO
HAC&'MDARF{)
Es facultad de “E/ Munitipio$orealizar.dasinspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajosm%af’;z;@a?er))agl sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicién o de

fabricacion. 2022.2024

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccion por SAR-
Co V-2,

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de “E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podrd ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"Fl Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: q 'a( ‘ W
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprev&ﬁ{’_é‘,\‘ d\' ‘
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algua: j; -
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida F@Fﬂﬂ IRIA
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. e l,:\}\ci_ENDA

_ Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden detemminarse de manera enunciativa, mésmsALU&uma_

limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguieste? " ":;’;‘&
" - Incendios; | Tartepes.
- Terremotos; 2022 - 2034
- Guerras; \
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestrgs;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EN ontratista”, ‘
\ C}

tiva a la indemnizacidn de los dafios y perjuicio AHAEEeMEre que en tal evento se
plan las siguientes condiciones: N

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza
se produjera.

rro Tuxtepec. A2t 10' 15
2022 - 2004
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: biwmco

¢ Que la parte que sufra eIMcé%b %H&Mﬁf{krza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgen’tes"ggj‘fegiwdme&ka evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otfa@am‘ Oox.

e Que la parte que sufra el caso f)o??fnto o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoidgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "£/ Municipio” comprobarg :
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términogfesiit
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion 4 %
dafos causados y deducird el costo del pago que corresponda

trabajos realmente ejecutados es menor que el establecudo en el programa de obra, El Mun/ap/o
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada porR&G! DA
nuimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o tmﬂaﬁ)é*Ac‘EN

" gue se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenaonQS ,Au};‘?gwm

devolucidn que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Tuxtepec.

Si "E/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencmaﬂ“‘“zou
deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/100Q) sobre el importe de los trabajos nd°?"
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total §e la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejg utar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfa 3 ion de "E/ Municipio”, esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado. \

ynicipio” podra exigir el cumphmlento del contrato o rescindirlo. Para\determinar las retenciones.y,
caso, la aplicacién de la sancién estlpula, nosse tomaran en gué‘ & demoras motivadas por
5 imputables a "& Municipio’; caso fortyito o fuekza maycr y,é g ?*“ gvento, "E/ Municipig,
| programa las modificaciones que a su juicio procedan 4@:«&“

En caso de que "E/ Municipio”; con base & Io estable do en R ‘v‘i“ev-’ s Plblicas y SerV|C|os
ionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones '-: ,..‘.,',,r. y Administrativas
lizables opte por rescindir el Contrato por causas_imputablesysn 'g prAaUSIR 5\ procedera hacer
@ivas las garantias, absteniéndose de cubrir los impoxtes resulta Q“\?‘E'f' bajos ejecutados, ain no
ifidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondierte, o, g U -"5 gtUsrd@ dento de los 30
m) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la Pascisidn, Ao Nepec

% Tuxtépec. Oax

2022 - 284 11|15

\
Independ:entemente del pago de las penas convencionales sefiala -“ en los parrafos anteriores,
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HACENDARIO
Lo anterior es sin perjuiciovde las kesponsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran Lsﬁlf:;dﬁtem;erceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos £/
Contratista” estara obligado a realizar osﬁﬂ-ﬁ?mnt)s de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

R "El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
Se elimina: . oF iy : : e
Ei del causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,
Irma de la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
Contratista L . _ . _
La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que
ERa comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
Legal mediante el acta circunstanciada de suspensién.
Artzculo 116 Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
de la convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
LGTAIP trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato
Para tales efectos "F/ municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por £/
Contratista’, en el que se expresen los motivos vy justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, NQSEE n
posible determinar la temporalidad de la suspensién. f

N

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabgjc
“«(Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacin antici ada:
| contrato, deberd solicitarla a "£/ Municipio’; quien determinara lo conducente dentro de los quincégias>
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesarjlpF%qu NA

"Fl Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. D‘;L, AC,‘.‘ENQA

En el evento de que “E& Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "F/ Contratista” dentrdf @}“5}3&”&@

X &

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo. Mpio. S‘}';mp& -
Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “& Muni /o”procederé a tomar iﬁﬁ.'m

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las ingtalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "&/ Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedanio obligado "E/ Contratista”a

ver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez_dias naturales contalos a partir del inicio del

nNar S Py
el presente contrato 8¢

tjdes|cines, Lineamientossp. te cae e
Rz Hglacignados del Estad@eusete Tuxiepss
b w:’ * e Tuxt

My2s 34«

pcedimientos y requisitos que establece la Ley de Ob{as Publicas ¥
;%xaca y demds disposiciones administrativas sobre Ia

14,
TUXTEPEC, DAX.

Tux!epe(. \
Cho Tuxtepec, Oax
2022 -2024
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- “ HACENDARIO

Asi mismo, podré dar por terminado ﬁﬁtlﬁmﬁ@ﬁt@ el presente contrato por razones de interés

general 0 por mutuo consentimiento.  Otfo. Tusteper, Oex
2022-2024

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando "£/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los trminos del nresente instrumento.

D e oD s e Sl

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "El Municipio”, ademds de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demds cargos que
procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“"El Municipio” comunicara a "£/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de Ia 3 D0 o
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, g £750FR)
su caso, las pruebas que estime pertinentes. 5 v 7 G

habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “£/ Municipio” impondra gd:_g;
pago de las penas convenidas. DE HACIENDA

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del proced|m|ento de rescision del con%;g,;;;’ ﬁc%g s‘s)auum

por parte de "E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para Tuxtepec.
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecerisp. Tuxtepss
de "F/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra; asi como 2022- 204
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacidn del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicka acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

"Fl Contratista”estara obligado a devolver a "E/ Municipio”, en un pla
3, partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la do
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

o de diez dias naturales, contados ' q
umentacion que “E Municipio”le o,

tratista” convienen en que
R se abstendra de cubrir lo§™
-. de dicha rescisidn, hasta
}.. los cuarenta dias
£ ~‘g}t’4 0 debera preverse el
de los materiales y

)
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DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DEQ@M-m s |

"El Contratista” comunicara a "E??Mamap/a” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los

mismos y proceda a su recepcidn fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que

Se elimina: | servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contard con
Firma del un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
Contratista organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

Fundamento “El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
Legal excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

Art’culo 116 A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
de la partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
LGTAIP contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el

saldo resultante.

Determinado el saldo total, "&£ Municipio” pondrd a disposicion de 'E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancids (&
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manerg’
especmca y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ella
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién lD A
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor soluci QC%!\D

. para las partes. Mpio. SYan juam Bautista,

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara

minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora to 20)2 - 2024
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sbs derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

- DECIMA NOVENA: LFGISLACION:

Qhtrato a todas y cada una de las cldusulas 4u los términos, lineamientos,
prbtedimientos y requisitos que establecen la \ ios Relacionados del Estado
Qaxaca y demas normas y disposiciones r 5 plicables.

En lo no previsto por los ordenamient6§ antes C|to§ 1‘ :“"‘:,- supletoriamente, el
go Civil y el Cédigo de Procedimientos Clvn&s\Qara el Estadquded® -

NIA,
OL. MARIA EUGE
€O IXTEPEC, OAX.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2022.

presente contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia dg los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dondelsuscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuricia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro 6 or cualquier otra chusa.

‘ \firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Mdynicipio d San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca a los Dle/zdré’acﬂ de Novuenﬁmﬂqﬁ@zz

\)rllDOs 1
' 3 }.
POR EL MU IPIO %

Lic. lrmeomé"gs ihozas Ing. Rogelio Goméz Castdlp{f( ——
Presidente MuMmicipale) fifucional. Sindico Hacendéﬁﬁ“,;"mm dax.
2022 - 2024 22. z-):; SHIDa,
\ ; Wk
Testigos (¢ 8 y &%v,
\\ ’ 3
C. Inocéntio Medina Guzman. Dra. Guadalupe C3rdenas Mire URIA
Regidofde Obras Publicasy _ = Regldora de Hagienda y Salig, A CIENDA
esarrollo Urbano. l - Moo, Sonslﬁc&nUB?:u -
2 . DttO.Tuxtuo.L
SEEAS 2022 - 2024
- DrE

Du’,thO.r de. Obras Publicas y
ux1iBesarrello Urbano.

R.FC.: AA?A740727 10A
16 DE SEPTIEMBRE 387-8
C.P. 68370
COL MARIA EUGENIA,
TUXTEPEC, OAX,
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