Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022.

Namero y Nombre de la Obra: (122-2022)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE

ABRIL.
Se elimina: -
Registro Localidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA (Distrito: (006) TUXTEPEC. }
Patronal del TUXTEPEC (COL. 2 DE ABRIL).
IMSS [Regién: (005) PAPALOAPAN. }

! I
NY%mero Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA :
Telef-nico y | (TUXTEPEC. [Estado: (020) OAXACA. )
Firma d_el (Monto del Contrato: $ 873,464.12 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
Contratista [PESOS 12/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
Fundamento | (Monto del anticipo (30%): § 262,039.24 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTAY NUEVE PESOS 241100
Legal [M.N) L.V.A. INCLUIDO.
Art’culo 116 |( Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino \
ﬁg'l?,odp 30 DIAS NATURALES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Contratista: C. MARIA ANTONIA VILLANUEVA SANCHEZ. DE HACIE

Domicilio:

CALLE 12 DE OCTUBRE, No. 12 A, C.P. 68300, cOL. MARIA EUGENIA, TEL: [ s2%. st suonlsoutiste,

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. uxtepec,
Registro Patronal del I.M.S.S.:_

Dtto. fuxtepec, Oax.
Registro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-052/2022.

Registro Federal de Causantes: VISA810210V34. 22-2024
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Transparencia
Cuadro de Texto
Este documento es una Versión Pública Aprobada en Sesión Extraordinaria No. 002/2023 por el Comité de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022.


CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, por los CC. Lic. Irineo Molina
Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Sindico Hacendario, y
como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras

Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el

Se elimina: Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la

Datos del otra parte la C. Maria Antonia Villanueva Sanchez, persona fisica a quien se le denominara “el

INE y Firma contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

del

Contratista D E CLAZRATCTIOTNES

Fundamento .-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

Legal .

Art2culo 116 1.1- Que es una entidad de caracter plblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y

de | con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
ela de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,

LGTAIP el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la

Ley orgénica municipal del estado de Oaxaca.

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Jua
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. LN

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 4
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal
Estado de Oaxaca.

acta de Adjudicacion de fecha 08 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido ep,,

. - .. . T‘“‘"P?C Oax.
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de 2022-2954

Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
de Oaxaca para el gjercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio® cuenta con
los recursos provenientes del del Ramo 33; correspondientes al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion de acuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria
e Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priorizada por el Consejo de
Desarrollo  Social Municipal, y aprobada con i de apropacion  Numero:

o

»
‘(‘ECH N 'lgBANO
gw,)m&.;{ Que tiene para contratar sus serwc:los a_trav’

o Tuepeg Sanchez, en su caracter de pey
brto. Tuxtepet, QX |aga)  identificandose con la cré

redencial

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

2.2. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y

cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro
Federal de Contribuyente: R.F.C.: VISA810210V34; Registro del L.M.S.S. ﬁ

Reiistro de!l Padron de Contratista Municipal: SIBT-PCM-052/2022 y Curp:

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,

Se elimina: 23

Registro Construccion de obras de urbanizacién, Construcciéon de vivienda familiar.
::I)\;ngnal del 2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
CURP, presente contrato.

N¥:mero 2.5, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD gue en relacion a las acciones o actividades que le
T_elef' nicoy deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
Firma del las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
Contratista semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos

materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Fundamento

Legal 2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Art2culo 116 Seguro Social, como el R(_aglamento del Seguro Social Obligatorio para los 'I_'rabajadores de la
de la Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y
LGTAIP 14 del Reglamento mencionado.

. - - \WiDOS
2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pulblicas y Servicios ,9°; 3 &

Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y g Td
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. %{ Sy

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos t
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ggj
de Oaxaca. DE 1\

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto porel Y
articulo 32-D del Caodigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LAgio, s, i
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE_ Tuxtepe, Atista
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. Orta. Tuxtepe, Oay
forth unsano 2022-2004

sic. Sfn Juan Bautista 2-10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y, recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Carretera Federal Tuxtepec-Palomares Km 23, col.
Centro, Loc. Bethania, c.p. 68447, Te!: || 951 112 87 72, San Juap Bautista
Tuxtepec, Oax.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia 3 N )oK
el servicio publico, pero que a pesar de desempeiiario con Ia formallz ion del presentq contrato ;-
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en\a Fraccién IX ddl Artlculef‘”

49 de la Ley General de Responsabilidades Administratiyas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de ¢ tas. del Municipio \de San;Ju autista.. Je San Jua
Tuxtepec, Oaxaca. : SHECETIAN y \ G veta

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de 16§ frap@ios’ objsto del.es{e ‘contrajs aXin de
considerar todos los factores que intervinieron e fa-slaboradic : '3% ?3" JAS 0 los
gue intervienen en la ejecucién de la obra o gtesc XN

lil.- “AMBAS PARTES” Declaran:

Mpio, San Juan K¢
Tuxtepec

2022 - 2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

Se elimina: conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
Firma d_€| con las siguientes:
Contratista

cC L AU S UL A s
Fundamento| PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

Legal “El  Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de
Art2culo 116 pavimentacién con concreto hidraulico en la colonia 2 de Abril, ubicada en calle 21 de Enero de la
de la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. 2 de Abril) del Municipio de San Juan Bautista
LGTAIP Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos

insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos en 715.63 m2 de pavimento de concreto
hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor y 238.40 ml de construccién de guarnicién de
0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm?2.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar Iosga‘\“‘,“.'f.‘"ﬁr
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientgs, ¢4 _.‘,;ji'
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia Pl
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambig£.cy, e
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, .22
, planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técniﬂEGl
tg%futorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. DE HA

IRy

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

Mpio. San Jyan Bautista,

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Tuxtépec,
Aq MONTO  SIN $ 752,986.31 (Setecientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y sei °'£‘;2‘fzpa"2“-‘°""
I.V.A. pesos 31/100 M.N.)
16% I.V.A $ 120,477.81 (Ciento veinte mil cuatrocientos setenta y siete pesos 81/100
M.N.) '
MONTO $ 873,464.12 (Ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro
TOTAL pesos 12/100 M.N.)

- TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales,~jniciando el dia
Noviembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida/y fun§jonando el dia }3(_de )%
Diciembre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados pgt “E/ Munycipio” y los pro'kamhs; :
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la /ejecucion de la obra por chusas
"imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio\\ de comun ac\ierdo

° de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras L’Jbligaevg-is,g‘b
Relacionados del Estado de Oaxaca. K ,;;,\W?ngi{k »\ YA HEEN
&7 AN 2 . EORRNY

(4 ge -t

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCU

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de *EkComirafista’,
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contratc

BaMmo40
W




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega deberé constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

Se elimina: $ 262,039.24 (Doscientos sesenta y dos mil treinta y nueve pesos 24/100 M.N.)

Firma d_el La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a
Contratista utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

Fundamento El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha
Legal pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en
Art2culo 116 | igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
de la anticipo dentro d_el pIa_zc_) sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
LGTAIP la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la 2 W08 b,

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. 306 R,
N 2
3 \

SEXTA: FORMA DE PAGO: s H:E

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante | %&3
" B;- formulaciéon de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que G\
g \#deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y cﬁE \
v¢~' nformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expedieﬂE HA
* técnico autorizado. Y$S

' san fuan Bautista.
PURIA “El Contratista” debera entregar al area de Supervisién y Construccion de la Direccién de Obr‘é%w a"

ep

DE 7S PUBLICKSIblicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebastto. 2732";"5’;; s
FESARROLLO URBAW control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactacién simple del concreto)
fpic. Sn Juan souti@si como la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias hébiles
..aepec, siguientes a la fecha de corte, que serd el giltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y
“35 Q”Construccmn dentro de los ocho dias habilds siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso

. autorizar la estimacién de que se trate, estd de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de

N ‘*F Obras Publicas y Sepvigjos Relacionados del|Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las

4 liberacion de la obra, las partes convienen que en-la~’ e
< © . W,
X ‘penultlma estin promedio del costo total de la obra y su complemento’;. . .,
>3 ;} D 2 : o o o ks % > ” A )
5 Ssera pagado e mto pkra la cual, “El Contratista” debera presentar el acta dee.
(% "‘“entrega recepCIén de la obra, 30 3 1 3

) \m'&'k ""I;‘-f"“f
Q. antes &ialado se incorporaran q
& Rauutn Tt
SENias.0 méricas, las partes tendran
SS 2 Nel plazo sefialgdo a’”o la“revision y conciliacion de
dichas diferencias para qi& ( autorizacién deaCIon correspondiente y de
no llegar a la conciliacion, queda | tg y se seguira ’mcto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente’v@%’ciﬁﬁ 1000Y ara su cobro.

Ctto. Tuxtepec. ax
2022 - 2024
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
— mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Se elimina: Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
Firma del requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de
Contratista Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“F| Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
Fundamento| con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

,I&etgall 116 hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del
d(ra IZU 0 Estado de Oaxaca.
LGTAIP Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
~Agticulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
@justes de costos.

y “E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al

.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

Mplo. San Juan Boutista, - ‘
il Tuxtepec, I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
Dto. ’“"*‘P";‘;O‘"- al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en
it los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

oy E” e | 3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obgg;\ﬁs wey,
W gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, MIgMa, 538 ’%
REGIDURIA que se efectuara en cada una de las estimaciones. § @, ;
DE 0BRAS PUBLICAS N

NESARROLLO URBANO “Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida 'ﬁg}" )
Vpio. San Juan Boutists, concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de \60 3
<, Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a G
Dito. Tufpess. Box. nersonas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucidnear
) momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dichd © Bautistd
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Mpio- sarn an

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones pdtt® y022-2024
Incumplimiento del programa.

3o w0 X

3agos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de..o-
% nfrathta; y de conformidad con lo previsto en el primer pairafo | ="

s Obras:Puplicas ¥ Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara. o o
gastos financieros, conforme § un (}t;;ﬁéque\ e r? igual a la establecida por la Ley de Ingresos desla: #/5\
Federacion en los\¢casos de pxérroga Para’ g _ﬁbo de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran'a”’
generarse cuando lag partes teNgan definidgl eNimporte a pagar y se calcularan sobre las cantidades -
no pagadas y se comp : ias naturale
se pongan efectivaments ‘ 2 spasicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pagode
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a

“El Contratista”.
— Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
Se elimina: exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
Firma del del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
Contratista se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.
Fundamento No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
Legal sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
Arteculo 116 | ©°" anterioridad.
de la SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
LGTAIP previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de! Estado de
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
" rato, las siguientes garantias:

Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
» que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

instrumento.

4 La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”

» __a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
DICO autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
HACENDARIO BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
Mpio. San Juan Bauriews, anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valo;\““‘“‘ "%Q

’_ o 3
Dito. Tuxtener. 0oy, PAOTEgaMO. § R
2022-2024 1 péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvadasg 18

presente Contrato. % %
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contrat% -

a ‘El MU"!!C!plO” previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidame

UXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo elf

EGIDUR] |mpuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Mpio. “}Zmp <.
BAAS podlbe /@si mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serviciogfto: ;‘;‘;‘z'fgg; oo
0 URBAN Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
Mpic. San Juar Ba NO presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
rum"e utista. con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcmn de Ios
Dtto. mwtegec 0, trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucig

a A a2 vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/l Conitratista”. Uf

£ 1

A

*PEC

Ted \f‘,

§‘§ En el caso de que “El Contratista” haya optddo por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada')’,} JBLICAS
gm por Institucion Mexjcana debidamente autorjzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL oesf '

= MUNICIPIO PE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por, "

»¥ ciento) del gjercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS)
Las partes acuerdan la revisi yﬁr]gg‘e d?‘le"al

¥
& este contrato, cuando a partir de la fecljz qqf presen

econdémico no previstas.en este contra) ~qu d rflinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados,conforme al fgogran ;

ana Euge!

M

7115
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a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

Se elimina: I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

Firma del decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al

Contratista programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Fundamento Egtos ajustes deben_ notificarse previamente al area de' obras publicas y autorizados por la

Legal misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Artzculo 116 Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa

de la LGTAIP originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante } WO 4
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, ”bg

Z

Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentand emg

HACENDARIO estudio y soporte respectivo previo al finiquito. w
MF"O San Juan Eam {

"

Rixtepec, El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos ™=
Dtto. a;u;g% Oax. y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. REGID A
4

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igugEaJ"A
anticipo concedido. SA
Mpio. San Juqn Bautista,
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por Tuxtegec,
“E| Contratista”, en su proposicion. 2(;’2’:,"2”;; g
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y ‘El
RE! "Z!’GUB‘A Municipio” para el pago de los mismos.
1RAS PUBLICAS
2110 URBANO NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

Wil

pio. San Juan Bautista.
T

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a (sup P
‘0"" anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion \del_ = *
‘ convenio correspondlente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o dél
plazo pactado ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos,
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area bEs~
) responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obrasm,' e

£ Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxada.

" Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a\cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenarga "I Confratista” su ejequcion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

f

| oV
i.  TRABAJOS EXTRAORDl ic RECIOS UNITARIOS.
A. Si existen conceptos y \precios un al!ios eStlpu\
trabajos de que se trate “El Muniipte, \esiara?’

B. Si para los trabajos no existie R = oS\ Unitarios en el contrato se considerara
factible determinar los nuevos pragios' \‘ - h:.ementos contenidos en los analisis de

8|15
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Se elimina:
Firma del , _ . _ _ g
Contratista precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de
“E| Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
Fundamento C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
Legal anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
Art2culo 116 de que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
la LGTAIP base para formular los precios originales de la propuesta de “El Contratista”, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato,
y resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

HACENDARIO La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio”y deberéan

Mpio. San won gfectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

Dtto. ,w, ecPliblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habilegs '¥ Sty
2022- zazslgwente a su celebracion. gf "éﬁ
: J

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. ’i;:%c R W

“Ef Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a fa iniciacion de A |). +
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominaREG!
ReS|dente de Obra el cual debera tener poder ampllo y suficiente para tomar decisiones en tod®® HAG]JENDA

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas . ruxr.-.pec Oax.
Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serq 2022-2024
) su representante ante el “El Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
REGIDURIA  relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el 4rea de Supervision y Construccion
\AS PUBLICAS que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento,
110 |JABANO que tendré entre ofras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera

S

« Bautista,€nunciativa y no limitativa las siguientes:
I.  Supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella da
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; -~ At

DIRE(
lll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obm RA

las apruebe;
IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos deptro del plazo convenido :, -
V. Registro en la bitacogadeNps avances y aspecto$ relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidadque se e§tablezca en el contr p
; Y todas las demas que se le indid idadf con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras R elacionados con las Mismas

Asumlsmo conwene}\ que en caso eéhlfq"é “EI Muhgc
\7isien “‘ER (I)

bio” contrate a un tercero para realizar
atista”, otorgara a esta las facilidades,
d de cualquier autorizaci()n y aprobacién

915


Transparencia
Cuadro de Texto
Se elimina:
Firma del Contratista

Fundamento Legal
Artículo 116 de la LGTAIP
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“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

Se elimina: objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
Firma del insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

. las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su
Contratista

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
Fundamento | se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
Legal facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
Artzculo 116 ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

de la Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
LGTAIP trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en

materia de construccién, seguridad, uso de la via pubhca proteccién ecoldgica y de medio ambiente
» T %qu@ rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
Ny ‘m"ﬁ Sel gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
o \%gargo de “El Contratista”.

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE “El Contratista” no podra ceder en
inglin caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones

uCNDAR!@nvados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
Mpio. S;n!wn saurtorly 0 supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
Dito. ZZ“M"M"‘ 2 mtermmos y condiciones que se establezcan para tal fin.
222024

CUTR
=.’\ \ ‘l‘:r

“E| Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y co;g{é&
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonadoé}@.n\ <
del Estado de Oaxaca.

inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumphmlento de algunaw. san fuon Bautista,
REGIDURIA  todas las obligationes a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida parg Tuitepec,

DE ﬂBfL&LT o(jpLjcAsdicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. gl ol

IRCA0 URBANO Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
+n Bautistalimitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

7 - Incendios;

Terremotos;

Guerras;

Problemas Sociales;

Inundaciones;

Sabotajes;

huelgas declaradas;

Ciclones;

- Motines o disturbios;

Catastrofes de transportes mariti

os, ferroviarios, aéreds o terrestres;
atista”.

]
T
(Y
=
o
Q.
(0]
o
o
=.
Q

2
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e
o
g
O
[0
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D
(7]
=3
o
3
[
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Q
. =
4@
(0
CXD
S
fLK:
O
o]
3
—
=

o ety
8 d%\aso fo;ﬁut o¥uerza mayor dejare de cumplir CORiSUS = =5 ...
especnvas obhgac:ones quedari Ilberado deel "_Itésponsébilldd nsecuente con dicho mcumphmiento b iy

cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso
se produjera.
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y

Se elimina: adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
Firma del personas o bienes de la otra parte.
Contratista 5

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
Fundamento fuerza mayor.

Legal La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
Art’culo 116 | de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
de la condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
LGTAIP previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra.

Cada parte reportara individuaimente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
pectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible Ia realizacién de la obra, las
partes est4n de acuerdo en que “E/ Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
' estado que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
Dito. ,ﬁm’ o 0ay QUe puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA g

;,'- speriddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos

GIDURIA

A Vg

10 URBANGBtendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el n

Lo . encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “E/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
_ ejecutados en la fecha pactada en el contrate para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios
¢ vy ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltgnte de ejecutar, por cada dia calendario de

£
L'l

CA |
e

s"emas disposiciones Reglamentarias:.ys::
fto"por causas imputables a “E/ Contratista),
jg#erde cbrir los importes resultantes de trabajos
sta que se\ptergde £hfiniqulto correspondiente, lo que se efectuara
I jas) di turales-siguiental\ ificacion de | cision.
dentro de los 30 (dias) dias naturales-siguien ::\'a l&cihaA e nbtificacién de la rescision

= 2\p 27 Juan Bautisis

Tuxtepec
Ctto\Tuxtepec, Oax

Q22 - 2024 11|15

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, d !}}
R, acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara E; T
icho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluaciémé%” Gy
los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. ACM

Ys
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe agJo AL

BUCA§abajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipioﬁ,':f::e Bautisy,

<1} - & demora, hasta el momento en que la obra quede concluifla a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin

2 « 2< aplicar el impuesto al valor agregado.

=802 . ; - .

&égm Independientemente” del payo de las penas cdnvencionales sefialadas, en los pa[L_a,fos

us 3.} anteriores, “El Municipio’/podra exigi el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determifiarlas’ i
; :f‘ g‘{:; retenciones y, en su casp, la aplicaciér\de la sancién estipllada, no se tomaran en cuenta las dérﬁofas N FERERTAR
3 % 4> S motivadas por causas irﬁputables a “El jci '0” asp foftuito o fuerza mayor, ya que en tal eve)’mﬁop CiON Ot

) & z“é “El Municipio” haré al programa las modifigacio *e\ 'uicio procedan. CRECARBO]

g3x2 En caso de que “El Municipio”, cjn bagg gatablecido en la Ley de Obras Publicas,y::.

¥  Servicios Relacionados del Estado de AC! ‘

Bixto,,
. : s i . i . PEC Qg
van Bautistde meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que §82-2954 "~
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Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause

Se elimina: dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “Ef
Firma del Contratista” estaré obligado a realizarlos en términos de ley.
Contratista

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
“El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por

Fundamento causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
Legal suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
Art2culo 116 N . . o .
de la La fecha de tgmmgcnon Qel contrato se prorrogara en |g_ual proporcién g! perlodo_ que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara
LGTAIP mediante el acta circunstanciada de suspension.
b\ S l"'&'( Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor tnicamente se suscribira un
é:?’ 5 % \geonvenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
‘;: Sy § rabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato
S Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/

¥
: \5" Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
.~ fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

'\bl ) "

XCENDARIO

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

lea San Jan. saparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
. Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios W08 My,
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente eb° N "9
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan 13 r;
continuaciéon de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas s&’ha W
&.

ocasionaria un dafio o perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos'¥ Q?

¥ que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, oREGW
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién. DE HA

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se |mpos-bmte la continuacion de los trabajos,
W0 D“BANOContratlsta” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion antucnpada d epec,
Juan Bu"m'%ontrato debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias pito. Thutepec. 0%
. haturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que 2022-204
“EI Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

I3

#/ Municipio” procedera a tomar posesian “j5% |

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato,
de las instalaciones respectivas, y en suan- <

de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y

:{3 < caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista’, ' s A
,3;0’; < Z acta circunstanciada del estadgeq que se encuentren Ios misinos, quedando obligado “El Contratistaf
§§%’1 a devolver a “El Municipio (
g 35 procedimiento respectivo, t

wids 2 > los trabajos, asi como el i
> g o

BE

>& DECIMA SEXTA RESCIS}QN ADMINIST

:E Las partes convienén\‘

®Z contrato de obra publica s \ cont _
Lineamientos, procedlmlentos Y -.‘ ~establegé/la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaba Rposicigp€s/adminstrativas sobre la materia
Asi mismo, podra dar por terminads icipadAMAte 4 |Rresente contrato por razones de interés

general o por mutuo consentimiento.

12|15



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2022

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando ‘E/

Se elimina: Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los .trabajos, Inqu_rra
Firma del en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de ia Ley de Obras Publicas y Servicios
. Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
Contratista trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
Fundamento | los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
Legal sin que ello, a juicio d(_e EI Municipio” crea o pqeda crear dificultades durar_\te o después de la ejecuqién
Artzculo 116 de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto
de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

de la contravencion a los términos del presente instrumento.

HETIP Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad

WWDas 4. para “El Municipio”, ademas de que se le apliqguen a “El Contratista” las penas convencmnales

: ‘fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, mdependlentemente de hacer
! ectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista”
s demas cargos que procedan

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisioén operara de pleno derecho

A S y ¥ sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
‘H ’CEND Ah%tablece en el parrafo siguiente.

Mpio. S«;’oluan Baurtistm, “El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por

Dtto. Tuam oc£scrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del 1

202-2004 Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir :3 vd

de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, ye

numnvh

aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. %
Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas queREGl A
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince di H NDA
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra elY § D
pago de las penas convenidas. Mpio. San.l an Bayt;
istq,

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedlmlento de rescision déko, ru

LOUR BANU contrato, por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 2022. 2024
iugn Bauﬂm ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la

e d comparecenma de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la

obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacioén del anticipo ain no

amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron lafrescision. dicha acta se levantara ante

la presencia de fedatario publico.

<. Oay,

~ “El Contratista” estara obligado a devolver a “E/ Municipio”, eh un plazo de diez dias naturales,
2 contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de restision, toda la documentacién que “E/
> Municipio” le hubiere entregado parata realizacion de los trabajps En los casos de rescisién previstos
“en forma enunciativa y no limitativa e esta clausula relativala sanciones por incumplimiento del

garantlas y que de forma precautoria se ) bstendra de cubrir fos importes resultantes de trabajos
1 igh, hasta que se otorgue el fi niq"ﬂltm e

'dias naturales siguientes a la f&cha:-

2l sobrecnsto de los trabajos aun. qq

Qpsp e Mure s gy

‘;‘corresponduente lo que debera efectuarse de trgﬂéﬁbse&uaren
.z de notificacion de la rescision. en dicho ﬂnlqm Qéhpr'é\s?qvn s
£ ejecutados, asi como lo relativo ala recupera;cl j
= sido entregados a “El Contratista”. ‘

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBR

“El Contratista” comunicara a “El

encomendados para que dentro del plazo d, die

conclusién de los trabajos que le fueron
urales verifique la correcta terminacion de

Dtto. T repec Oax
O?Ou’l? 2024 13 ‘ 15



Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
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los mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “El Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por

“extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
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% Estado de Oaxaca y deméas normas y disposiciones reglamentarias y a
- Codigo Civil y el Codigo de Procedimiepto
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de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
vigencia de doce meses.

S
g LN 7

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgﬁ:"@d_._,-ovﬁ»:*

discrepancias de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan d&,

GARIE
manera especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada s
una de ellas en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de mane@EGID
expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibldg HA
la notificacién y en un término no mayor a diez dias hébiles se procure llegar de comiin acuerdo a laY S

mejor solucién para las partes. Mpio. San
pec,

., , . , Tu
La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara Igo. Tuxpepec, Oax
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total ~2022-202¢
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningtin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.
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DECIMA NOVENA: LEGISLACION: C
NBR
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi cogno a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicds y Servicios Relacionados del..:
iministrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serap aplicables supletoriamente, el
ix{les para el Estado de Qaxaca.

c3

Chno T
).

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no\existe relacién labgral de ningtn tipo y por ello “E/

>S90 § = Contratista”, como empresario tron del personal \que '8¢tipe:con mitivo de los trabajos materia del
EERE LD presente contrato, sera el unico responsable de las oF ghfﬁt\ohés 'derivadas de las disposiciones legales
-8 £ y demas ordenamientos en materia d eﬁfsocial,-_’a’c do en responder de todas las

ontra o-eh’
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Se elimina: Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
Firma del jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
Contratista de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

Fundamento 0 PQr cualquier otra cgusa.

Legal

'g‘rtZICUIO 116 El presqpte contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
e la ‘

LGTAIP
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“EL CONTRATIST

C. Maria Antonia Villanuev:
Persona Fisica
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