Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMD-06/2022.

od A\ 5.3“" - .k

ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

|
%

SINDICO
HACENDARIC

MUNICIPIO DEs BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
, Tustepee, Oox.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA g&mmBASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022.

Se e_"mina: Namero y Nombre de la Obra: (017-2022)
Registro CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA BUENA VISTA.
Patronal del
IMSS, p
NYimero Localidad: (0114) BUENA VISTA (COLONIA) [Distrito: (006) TUXTEPEC.
Telef-nicoy | | -
Firma del [Region: (005) PAPALOAPAN. J
Contratista | (Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . Fstado: (020) OAXACA. }
\\
E”ndf‘menm Monto del Contrato: $ 721,565.73 (SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO |
ega PESOS 73/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.
Artzculo 116 | - —
de la (Monto del anticipo (30%): $ 216,469.72 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA )
LGTAIP Y NUEVE PESOS 72/100 M-N.) I.V.A. INCLUIDO. )
Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino )
35 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 19 DE DICIEMBRE DE 2022.
J

LGNS Ay
G My

Contratista: C. MARIA LUISA BORJA AVENDANO.

Domicilio;  CALLE NICOLAS BRAVO, No. 765, coL. HIDALGO, C.P 68313, CE L[| san suaN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAX.

Registro Patronal del IMSS: _

Registro Federal de Causantes: BOAL850524FE8

>

'uente de Financiamiento:
MO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERWLES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-016/2022.

Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
\ 2022-2024

acion:10 DE NOVIEMBRE DE 2022,
11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

MDURIA

DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO 1JRBANQ

Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepe

C,
Drto. Tuxtepec, Qox.
2022-2024




ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

HACENDARIO

Contrato de Obra Publica a Pregios?)J s y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautistg, T peocyDistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento sezié’d@enominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional y Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte a la C. Maria Luisa Borja Avendaiio, persona fisica a quien se le
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

— D E C L A RA C1I1 ONE s
Se elimina:
Datos del l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:
INE,
Redi 1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
gistro . S : : ; I . S

Pat | del con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos

atronal ae de la fraccion 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
IMSS y el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Firma del Ley organica municipal del estado de Oaxaca.
Contratista

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Fundament Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
HneEhilElte Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

Legal

Art2culo 116 1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43

de la fracciones 1y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del
LGTAIP Estado de Oaxaca. ANOS 4,

c‘; o N

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo aﬁs vé%@
acta de adjudicacién de fecha 10 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido erfl, ‘C'd o 3
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Yo "%
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con Y SALUD

. " . tista
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo deio ‘; x’;‘;;;f"”‘
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales po. Tuxtepec, Oax.

T L del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién, de acuerdo al Acta de — 2022-2024
’7p) g% ol Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por
3= {ﬁ{ el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Numero:
%m g% , 5? FISMDF/MSJBT/20184/084/2Q22 de fecha 11 de Abril del 2022.
- . 2 o
, £ S
- = > Till.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
283 m21 sapacidad juridica y ¥cnica para contratar sus servicios a través de la C. Manadl.:msa
E g © \ d]fio, ensu caracte de persona fisica, que tiene plena existencia y capacida J,qvgavﬂ' 3 £
e85 % = al de elector con fotografia con nam. de clayg;™ s s,
% o 20, Municipio 182, Localidad 0001, Seccion il Nosde S0

asi mismo, muestra su capacidad.
Ral No. 5799303 del responsable técnico, el Ing. Luis Alherm'
U
% lk :

Y DESA‘%R“LL(‘ L‘tlBANO
Mpio. San Juan Boutista,
Tuxtepec,

Dtto, Tuxtepec, Qax.
M2 . a



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

~ SiNDic
HACENDARIO
Registro del Padroi® i;‘e’“‘eam'mtista Municipal: SJBT-PCM-016/2022 y Curp:
[ éu;w"’ ’:j o
2.2. Que tiene como actividad pnhc"l"[?é’f, Administracién y supervision de construccion de obras
Se elimina: de Ingenieria civil u obra pesada, Administracién y supervision de construccién de obras
CURP de generacién y conduccion de energia eléctrica y telecomunicaciones, Administracion y
NV ’ supervision de construccion de obras para el tratamiento, distribucién y suministro de
4mero agua, drenaje y riego.
Telef-nico o . .
. 2.3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
y Firma del

. técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
Contratista presente contrato.

2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le

Fundamento deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
Legal las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni lievard a cabo practicas
Art2culo 116 semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
de la materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
LGTAIP legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

2.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y

demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. oe,‘\“f"‘.)'f"ﬂr,

¢ 7,
2.7. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos & )
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado m, ~ 3

de Oaxaca.

2.8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el rREANMURIA
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE Ef
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 D YBALUD
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

io. $an Juan Bautisl

M,
BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en elp Tuxtepe,
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO D“°','5‘2’:,'f2";2‘;,°‘”‘
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. :

te contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda

. Que para los efectos del pres
clase de nofj i ubickdo en la Calle Nicolas Bravo, No. 765, Col. Hidalgo, C.P.
68313, Cel: San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

o se actualza conflicto de iEe :

N
©

i
l

ES
s

p.11.

™

ekéctrico y squipo.
R.F.C.BOAL§50524F

Comercializacion de material de construccitn hidraicos

;"'rl ron en la elaboracién de su proposicion, asi como I6§F3”~

4
N
i
N
—-—
w

FYE VB S 3 i ke.iAobld objeto de este contrato. w84
B Vs Ry U \
W D08 Tuxtana: T

" A
! MUNICIPAL
Y ' ista, MNNo. San Juan Bautisia

io. San Juan Bautis iraiin

J?:xfeﬂe(. cttoNuxtepec. Oax 3 l 15
Dtta. Tuxtepec, Qax 2082 - 2024
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» &% CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

sINDICO
HACENDARK

3.1- Que gestionaran y obtendﬁf?témcggw a una de las autorizaciones, licencias y permisos que en

derecho correspondan a cada tpepderdas partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato. 2022-2024

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se elimina: 3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
= el ’ conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
Cl(r)rr?t?atista con las siguientes:

C L A USULA s
Fundamento
Legal PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

Art2culo 116
de la
LGTAIP

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |la realizacion de la obra: Construccidon de Electrificacion
en la colonia Buena Vista, ubicada en la calle 3, calle 5 de la localidad de Buena Vista (Colonia) del
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la
obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos de construccién de
electrificacién con la colocacién de postes de concreto : 7 pzas de 12:750 , 5 pzas de 9:400 y 1 pza de
7:500, herrajes y aislamiento, conductores y la colocacion de 1 pza de transformador de 15 kva.

trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello Io establecido por los diversos ordenamiento
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia dg \
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambitay, %
Federal, Estatal y Mummpal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, %—

planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente tecmckEG | RIA
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. DE HAQI ND A
Y SALUD
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: )
. . L. Mpio. San Juan Bautista,
El monto total de Ia obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Tuxtepec,
MONTO SIN | $ 622,039.42 (Seiscientos veintid6s mil treinta y nueve pesos 42/100 M.N.)  Otto. Tuxtepec, Oax.
LVA. 2022-2024
16% I.V.A $ 99,526.31 (Noventa y nueve mil quinientos veintiséis pesos 31/100 M.N.)
MONTO TOTAL | $ 721,565.73 (Setecientos veintitin mil quinientos sesenta y cinco pesos
73/100 M.N.)
TERCERA: PLAZO DE EJECUGION: «"7 7
“El Contratista” se obligal a ejecutar la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 de 2
Noviembre de 2022 y terminahdo Ila obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 de» o 'ﬁ;f,\':”
Diciembre_de 2022, de conformildad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programascsArRROL @

imprgvistas q\e lo retrasen, no |mputables a “El Contratista” o “El Municipio®, de comun acuerdbf1»~ Tl i
procedera la aijtorizacién de una pyérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién ' el
de%“El Municipi&”, ocedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios

- . y demas atiorizacioneg\qie”’s¢g '\ 9b|||dad de “El Mumc:plo” y que se reqweran para Ia
EGIDURIA  realizacién deNa obra. \§ plitriene de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
DEABRAS PUBLICASoriginalmente pactada de mmggc;mg tr@hdios. La entrega debera constar por escrito.
Y DESARROLLO URBANO PAL
Mpia. San Juan Bautista, M,,MLSJ,I;‘ lJ(u:alu Bautisia 4 ' 15
Tuxtepec, Tuxtepec

Dtto. Tuxtepec, Qax
2022-2024

tto. Tuxtepec. Oax
2022 - 2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

QUINTA: ANTICIPO: mplo. San Juan 50
El importe total otorgado pog:4 s ?ﬁf()” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 216,469.72 (Doscientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 72/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Confratista” Al dia habil siguiente a la
presentaciéon y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del a

Se elimina: nticipo ser4 motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista”
; no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo
Firma del e i .
T tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.
El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
Fundamento proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
L | debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en
Aet%a lo 116 su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacioén de referencia.
reculo i .
Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
de la

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagaré a “El Municipio”, gastos financieros
LGTAIP conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa ‘90} 4o
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad; 41/
requeridas en el expediente técnico autorizado. ¢, :

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Publicas y§€’§
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite | .
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera e‘ PURIA
(Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias habile& HARIENDA
~ siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto deY S
. | conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados 8eb. Saniuan Bautista,
of)Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en lag,, Tiodtepec,

; e Tuxtepec, Oax.
| mismas y en la bitacora. zozz-zpo;f-a -

2

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

C0 Y equ!

RF.C. BOAL850524FE

Si como resultado de lalrevision resultaren diferencias técnicas 0 numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a pattir del vencimiento del plazo sefialado para la revisidn y conciliacién de
dichds Miferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
6 llegar A la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plé Hox

contados a partir de que hayan sido autorizadas P rﬁg}‘:”“— ot

h mayor a los

Supervisor de Rbra, y que “El (kohirat stab haya presentado la factura correspondiente debidaméﬁtei}f
X requ \nirmidad zon lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Iil de la Ley: des~rROLLS
Obras.Publi Rervici fiohedos dej Estado de Oaxaca. ..

! con los requig t HSH ;es por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
DE @BRAS PUBLICAS éstos o por su pre QN inmgmﬁgg&mﬁvo para solicitar pago de gastos financieros a que
Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
m San Juan Bautista, Mpio, San Juan Bautisie " .
Tuxtepec, Tuxtepec 5 ‘ 15
Dtto. Tuxtepec, Qox Ctto. Tuxtepec, Oax

2022-2024 2022 - 2024



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

siNDICO
. . E DARIC . iy .
hace referencia la fraccién IV dép‘aﬁm abwdesLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. Mplo. S artepe.

0. Tutepec Oax.
Queda entendido que los Lfr%mms de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o

conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el

Se elimina: articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
Firma del ajustes de costos.
Contratista “E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al

realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
Fundamento normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

Legal 1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

Art2culo 116 2 S g . . . .
- e retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin

de la I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran

LGTAIP al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en

los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el

articulo 76 péarrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra piblica deberan retener este impuesto a las 0O e,
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién aF e
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dich®¢ h
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por

Incumplimiento del programa. REG)
Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacionggYHé A
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Mpio. 521

uon Bautista,
epec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de 2022-2024

'l Municipio”; ésta a solicitud de “E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
el articulo 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
astos financieros conforme g una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
*Federacién en los casos de frorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
E enerarse cuando las partes tngan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
d dbr dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en .
dantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pag e BE DAEWES
h‘ Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de Ioa;mﬁ{ff"‘.’f ;_‘ g
cherd formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través de‘iﬂ,’f;’f’j’
- °1' imiento cuando el retraso derive de causas imputables a ~

Mpto

AN

- convenio respa
“E| Contratista”.

ntratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en*" [
fiforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
upuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y

reses corrgspaydie
o de Oaxadg, o sis

DE QBRAS PUBLICASS® Compute J N 3 . cha_ ‘.j‘? ”pago hasta la fecha en que se pongan
Y DESARROLLO L'RBANOefectlvamente 3 QA D Tz%%g&ﬁﬂumaplo.

Meio. San Juan Baulisia

Mpio. San juan Bautista,

Tuxtepec, Tuxtepec 6 { 15
Dtta, Tuxtepec, Qox. Ctto Tuxtepec, Oax
o 2022 - 2024

2022-2024
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No se considerara pago"gﬁ dstr euango las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacién %‘3& o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado

con anterioridad. 2022.2004

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

SEPTIMA: GARANTIAS

“E| Confratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdéliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

Se elimina: instrumento.
Firma d_el La Péliza de Fianza a que se refiere el Pérrafo Anterior, deber4 ser entregada por “El Contratista”
Contratista a “El Municipio’, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
Fundamento BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
Legal anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Artzculo 116 Agragado.
de la Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
LGTAIP del presente Contrato.
La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. NOS Mg,

AP \
¢ i

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs *¥ sl "
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia % g ¥
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certifica %_ ¥
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los ¥ ;\\ .
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecuciékEG 1] “ A
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’. DE HA IENDA

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada_Y Juan Bautistd,
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DB 531 fepec.
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez porpo. Tuxtepec, 0%
ciento) del monto total ejercido de la obra. 2022-2024

OCTAVA: AJUSTE DE COST®S.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir dea fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
co no previstas en este|contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
s.alin no ejecutados confoffme al programa pactado.

Nes partes acuerdan qfie el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el présgrtes

dontrato, seN§ por la revision de cdyla uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los ténﬁhgg;f
. d m”&%ge Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado,de

e jﬁh\ ‘7:_57 S A

) p e la fecha en que se haya producido el lncrementqﬁgp;h"“ il

. %&m_- hsemos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme @l 1 cepec ©

5 ”—’é‘. el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al »»77 77
QI igente.

KRIEXS

@ 8 rf‘;iamente al area de obras publicas y autorizados por la
van Baati

. ./'._o |pKe
) I
»%&fié (as n el presupuesto estimado.

Tuxtepec 7 i 15
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Cuando el at mfabt B
uando el atrazo sPoJ;

exclusivamente para_la wua,q &'deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa

G ‘Jmputable al contratista, procedera el ajuste de costos

Tung

)o-v [J‘P(;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

ariginalmente pactado

ll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante

Ee e“n&'nla: resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

Irma de

Contratista IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

Fundamento El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

Legal

Art2culo 116 El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al

de la anticipo concedido.

LGTAIP El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por

“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista” y “El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus,s‘\'“‘“"“'g

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del¢sEs7
convenio correspondlente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o -E-‘l‘

responsable de la contratacion de Ios trabajos, en los termlnos del Articulo 52 de la Ley de Obrﬂ%Gl ‘; A\l
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 1

\\
Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en J SAY

proyecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cafiry San xftu n Bautista,
, o . pec,
se procederé de la siguiente forma: Dtto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024
I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los

BOAL850524FER. -

trabajos de que se tratd, "£/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
G gjecucion y este se obliga § realizarlos conforme a dichos precios.
w
- a los trabajos no edjstieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consnderarg.

‘A\DOS A(% Ou
oS uﬁua&ps Precios Unitarios en la forma establecida en los incisosapie de st
licakd r%cuos Unitarios con base en la investigacion del mercadopavtsta ™

"G n!h V*\ s

Jregjos, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base SR
OiDalss de Ia propuesta de “F/ Contratistd’, que estara obligado a
alB6e\fiuevos precios.

N PRESIDRNCIA

DE PBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBAN

) MUNICIPAL .
Mpio. Scrln.luaf; Bautista, tp.o, San JuJar' Hautisia 8 ’ 15
4 ' Tuxtepec
Drto, Tuxtepec, Qox tto. Tuxtepec. Oax
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D. Si no fuere posible dehennmarde&nueves&recuos Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd" a reqt‘&ﬁﬂé de “El Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consMenaaorﬁS%,w recios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"FI Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que
tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera
enunciativa y no limitativa las siguientes:

5
I.  Supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos; 0% :

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; REGN RIA
III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra |PSE HARIENDA
apruebe; Y SELUD

Mpio. San Yuan Bautista,

- . . .z i . Tuxtepec,
IV.  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido Dtto. Tuxtepec. Oax.

. o . . 2022-2024
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demés que sg le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 11 L)Siwf >

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas NERRA BE Bimrien
DIRECCYON

Asimismo, convienen quel en caso de que “£/ Municipio” contrate a un tercero para reallzaﬁ'w
trabajos de supervision, vigilancig, control y revisién, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,” °¢

documentos y datos necesarios, §in embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y aprobacion's

}iista” se obllgas teriales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
o dela obra ‘ OtIVO del canfraty;. cL gmalan con las normas de calidad establecidas en el listado de

‘éte contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
! ,’ﬁ’ggtlsfacaon de "Fl Municipio”, asi como, a responder por su
S\ 7. 7o} ~ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

o lep pate'se Jiéghen a causar a "E/ Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
N senaﬁc@ﬁmlxmp_to III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Mpio, San Juan Bautis'a 9 | 15
Tuxtepec

Ctto. Tuxtepec. Oax

2022 - 2024

se hara efectiva Taga
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Es facultad de "£/ MUI?IE%IW%IHSDGCCIOH de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajog;m/ameacmxel sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de
fabricacidn.

“"F/ Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberdn utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion de la infeccidn por SAR-

Se elimina: Co V-2; ; €N Caso de las obras e|ectnﬂcacuon’se obliga a presentar el oficio de contratacién de suministro
Firma del de energia eléctrica expedido por la Comisidon Federal de Electricidad.

Contratista

Asimismo, en virtud de que "F/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en
Fundamento | materia de construccion, seguridad, uso de la via publlca, proteccion ecoldgica y de medio ambiente
Legal que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
Art2culo 116 | el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
de la cargo de "E/ Contratista”.

LGTAIP DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. WNIDOS 1

é 0“ -I
“F/ Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y coi ¥ I
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dej, v\ 248
Estado de Oaxaca. % S

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: REGIY RiA

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisibleF HA$IENDA
————————"_ inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o Y §F
das las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida panaio. Sap juan Bautista,

q undaCIones,

oo Tiret
epec,
u icho cumplimiento de conformidad con el Contrato. . . Do, Tuxtepe. Oox.
: - G- Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no = 2022-2024
g < limitativa, los siguientes eventos, .]iempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
&4 - Incendios;
8= ; - Terremotos;
§ = - Guerras;
o .
o'i - Problemas Sociales:
.
o

REGIDURIA  ym iquiens
plan las siguientes
ﬂE OB}V% FUBUCAS Mp.o. San Juar*Bautisie
YDMQFQL!O URBANO IUAYOD@C 10 | 15
Mpio. San Jugn Bautistq, Ctto. Tuxtepec. Oax

Tuxtepec, 2022 - 2024

Dtta, Turtepec. Ogx
2HIP). WA



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

e Que la parte que suf@g%%umie fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera. S

¢ Que la parte que sufra ef?ag‘ém ito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas 0 bienes de la otra parte.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
— de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
S_e elimina: condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, lncluyendo las penas convencionales
Firma del previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de
Contratista entrega de la obra.

Fundamento Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
Legal respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

Art?culo 116 : , . o

e I En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las

partes estan de acuerdo en que "£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado

LGTAIP que guardan los trabajos en dicho momento.

que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la ob@g ,

"““""EH’A Relacionads
S plipLIcAg Aplicables opte por res

Y DESARRUU.O 1JRBANO
Mpio. San Juan Bautista,

A fin de verificar si "E/ Contratista” estéd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, degGID
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobg HA
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de | 595 san; %n Bautista,

dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. eecc o
ep: .

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de lod"*° 2022 -2024

trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”

Cg etendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por eI

u_numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o tra w“*"""?'

g ue se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hara la retenci
levolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

% Si "E/ Contratista” no copcluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencuonal AN ROLL o
=deberd cubrir a "E/ Municipio” la §antidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos R = Sz
Sjecutados en la fecha pactada enjel contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenigs” =™

Xajustes de costos, en su caso,| respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada d|'a calendario dé‘

it 4
Camerc 000 ico y 6Qupo-

I contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
a, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
o o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
3 y,uc:o procedan.

COor :befge en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
g@mas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
r causas imputables a "“£/ Contratista’, procedera hacer
q,gﬂr lps importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no

(TUXYBDO(, 11 1 15

Ctto Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

° efectivas las gara
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slnmco
HACENDARIO
liquidados, hasta que se otorguepel finiguiteccotrespondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a Ia&gm\ggﬁcaaon de la rescision.
Lo anterior es sin perjuicio de 188 fé&bonsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

Se elimina:
Eirmta ftj_e|t DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
ontratista

“E/ Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
Fundamento | |5 que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Legal _— . . . i
Argculo 116 La fecha de terminacidn del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacidn se realizara

de la mediante el acta circunstanciada de suspension.

LGTAIP . . . . —_
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos "£/ municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. $°s“ !

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicias % PVt
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrat® %z,
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacié

de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dan ;
la Admini 20 Muricibal: se d ing | lidad d . ; EG!

o perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen

contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida po HA

Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea¥
posible determinar la temporalidad de la suspensién. Mpio. San Jupin Bautista,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, Ere. 22‘2’3“2!292‘4001
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del
>contrato, deberé solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias

naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“F Contratista”obtenga de la autpridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "& Municipip”no produzca contestacion a la solicitud de "E/ Contratista”dentro del
plazo sefialado, se tendrd por acgptada la peticién de este ultimo.

&./

6n anticipada del contrato, "£/ Municipio” procedera a tomar posesion
acerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
rabajos, levantando con o sin la comparecencia de "£/ Contratistaf;, .
h que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratisi ’b‘ ;” Rﬁ

n plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio debir

<]

ntacién que ésta le hubiere entregado para la realizacidn dé’ﬁ‘:

Una vez comunicada la terminad
de J6s trabajos ejecutados para

R.F.C. BOAL850524FE

Mpio. San Juan Bautisia
Tuxtepec

Ctto. Tuxtepec. Oax
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\establecer un plazo de diez dias ndturales para la recuperaCIon del anticipo ain no amortizado,

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

aiNDin
HACENDARIO

Asi mismo, podrd dar por temmirade--anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general 6 por mutuo consentimig

. Oax.

En relacion con lo anterior, Efoﬁﬁ%mio” determinaré la rescision administrativa, cuando £/
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “E/ Municipio”, ademés de que se le apliquen a "£/ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisidn operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se wDOS i
establece en el parrafo siguiente. $o§“ e

“"E] Municipio” comunicara a "£/ Contratista”la rescisién del contrato en forma fehaciente péT &
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Esta '52
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la L5 L&A
fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, eReGl .‘|‘. iA
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas queY S LLLme
hubiera hecho valer “£/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dligéo, Sanuan Baultsie

Tuxtepec,
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondrd  ltto. Tuxtepec Oax
pago de las penas convenidas. 2022-2024

Una vez que se comunique a "F/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de " Municipio”, éste procederéd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las ipstalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenaa
de "E/ Contratista”, acta circunstanciafla y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

asentandose asimismo las causas que]motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencua

de fedatarioublico.

€ frqa, “E] Municipio” y “El Contratista” convienen en-que..te,-
e ‘l;any,las y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
1dbs aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
r([?\que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

de la rescisién. en dicho finiquito debera preverse el

naturales siguientes\g la {\ pPAE A

MU! MCWAL
Mp.o. San Juan Rautis's

Tuxtepec ' N
Cctto Yiir‘;pec_ Oax 13 l 15
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o!NDICO
— sobrecosto de los trabajos aun lﬁ%ﬁm R&@t*como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
Se elimina: equipos que en su caso le hayan 8ido 20685 "E Contratista”
Firma del Otto Tuxtepec, Oax.

Contratista | DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“Fl Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
Fundamento| encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
Legal mismos y proceda a su recepcién fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
Artzculo 116 servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "/ Municipio” contara con
2zl un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y(o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
LGTAIP correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demoalicion, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “£/ Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por \\umw,g,(
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. FEEILN

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento

de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

, DE HREIENDA
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: LUD

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera p,, Tux,ép,t Oax.
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas ~ 2022-2024

en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué

consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia S|gwente de recibida la notificacion y

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor squcuon

para las partes.

O\ ninglin acterdo qbe ponga fin a la discr¢pancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer” ante
\ las autondades o

€ mente para la ejecucién de la obra objeto de este
Ljs' ue to integran, asi como a los términos, lineamientos,
Lesl\&evaras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
_" Iaméhtanas y admmlstratwas apllcables

pﬁg JCIPAL

ES LA LESisunisis
Tuxtgpec

Ctto Tuxtepec. Oax 14 l 15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

Se elimina:
Firma del
Contratista

presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

Fundamento contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

Legal
Art?culo 116 VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:
de la Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
LGTAIP jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde syscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lgtanto “E! Contratista” renungia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
0 futuro\o por cualquier otra causa.
jwas El presente contrato sg firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
fi’% nfeiplo de San Juan Bputista Tuxtepec, Oaxaca a los Once dias-del gesos p“ Noviembre del
R POR EL MUNICIPIQ § ( fiRs
% X (g’ B\
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, O A
PRESIDRYCIA ~
MUNICIP —
Mplio, Sar — 4AC
ki, Irincoyy , Ing. Rogglio G
G T cigak { Sindicgm :
Mn Testigos 2022
e:G IDURIA
F%"“ PUBLICA
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Desarrollo Urbanatepec, | - P V0 “C’ENDA
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