Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité
de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022.

Numero y Nombre de la Obra: (128-2022)
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS.

/
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC. ( \
TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS). -
[Regién: (005) PAPALOAPAN. \\ X 1

unicipio (184) SAN JUAN BAUTISTA \
TUXTEPEC {Estado: (020) OAXACA. \

X
Monto del Contrato: $ 1,495,624.37 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCONIL ©
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 37/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 448,687.31 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIE
OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
35 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

Contratista: ING. JOSE JAVIER DE LEON USCANGA.

Domicilio: CALLE NARDOS, No. 22 INT. 4 COL. LAS FLORES, C.P 68354 CEL: AN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

Registro Federal de Causantes: LEUJ8002208Y6. Registro Patronal del IMSS:_

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-041/2022.

Fuente de Financiamiento: \Qno. Tuxtepec, Os

2022 201
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: URBANIZACION (Espacio multideportivo).

Oficio Aprobaciéon Nium.: FISMDF/MSJIBT/20184/128/2022
{echa: 18 DE JULIO DE 2022. /

Procedimiento de Contratacién: Invitacién restringidqﬁ% menos tres contratistas.

Fecha del Acta de Fallo: 9 DE
LEON USCANSA Fecha de Firma de Contrato: 418t

REC. LEVS002206v8 P ¢

RARDOS 22, INT-4. COL. LAS Se elimina: registro patronal |, .
C.P. 88354 del IMSS, NUmero teléfonico y} "

§.J.B. TUXTEPEC, SAXACA. | Firma del Contratista : ;
Fundamento Legal: Art. 116 | Jorepec 0,y -

LGTAIP \
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Se elimina

Registro

Patronal del Cispldsss i CONTRATO No. MSIBT-20184-IR/FISMDF-067/2022
Nmero. S

Telefonico y SINDICO

Firma del Contrato de Obra Publica a Pdgias EMiTaAdEKY Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Contratista Municipio de San Juan Bautista. Tuxtepec; Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de

Oaxaca, al que en este documento s€le’dengminara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio.Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Fundamento |Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
Legal: Art. de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
116LGTAIP Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte a el Ing. José Javier de Leén Uscanga, persop4 fiica a quien
se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones f clausulas:

D E C L A RATCI ONE s

L ONIDOS 4

o~ NSy Qi',e
- N/ Eﬁ
A (SNSRI
7 3 \
; N
T

con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia ¥n los téH
de la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidog mexica

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

Ley organica municipal del estado de Oaxaca.
Mpio. San JuarNbautis'e
1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de Sgn JUHJTDD% &
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en S£ﬂ°g£§gﬁg;gda*
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43

fracciones | y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servic@zé-‘é’“ L
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por T i
s presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el gjercicio 2022. REGIP AU' 1A

“J1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta@EnHA ENDA
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo dé/ SH ‘
GIDURIA Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriaglgs san [uan Bautista
Dt ' PUBLICAS  del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién (Espacio multideportivo), de . ;‘Li‘:f; Oax
NESARROLLO URBANO — @cuerdo al Acta de Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Juhd' 2022-2024
ars Jiacrns Bosstite, del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de

aprobacion Numero: FISMDF/MSJBT/20184/128/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.
ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. José
Javier de Leén Uscanga, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia y |

capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con num. d :
clave: seccién R No. de Credencial "~ se=er
Asi mismo. muestra su capacidad profesionahgn s ‘

con la Cedula Profesional No. 4259642 del responsable técnico, el Bertin Hernandez P54 .
Ruiz.

1% una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y 0 1
“mnﬂf&u con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro
REC. LEUJB0022¢€Weicral de Contribuyente: R.F.C.: LEUJ8002208Y6 Registro del |.M.S.S. D762321110-9,

Registro del Padron de Contratista Municipal: SIBT-PCM-041/2022 y Curp:
BARDSS 32, INT-4. COL. LAS K{3NE4800220HVZNSV06.
i 2|13
$.LB. TUXTEPEC, OANACA. |
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2.2,

2.3.

24.

2.6.

2.7.

2.8.

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibipfedaACl

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desémpeﬁa empleo, cargo o comision algung,ﬁnr“"t

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

- = ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022
.«l:: ‘-&t’ ’a' '
SINDICO

: . HACEN ARIO. . .
Que tiene como actividagd,pringip ,Bwi&itruccmn de obras de generaciéon y conduccion de
energia eléctrica, Otras comnstiygciones de ingenieria civil u obra pesada, Otros trabajos

especializados para la ¢

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
a rejzacion de

materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas dé
legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

\D()j~

demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. P
10 Tuxtepec Rax

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestds- 2024

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA s,
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 R
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. 5 L

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido 2f
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARG:LSIZ
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. REGID

clase de notificaciones, ubicado en la Calle Nardos, No. 22 Int. 4, Col. Las Flores, COWSALYD
68354, Cel: | 2 Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Mpio. San Juar Bautista

", g ~ 1 Y Tuxtepec, Oak.
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contratozo22-2024

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

Tuxtepec, Oaxaca.

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

“AMBAS PARTES” Declaran:

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permiso? e ‘ E‘tc
e la obra, objeto de pe BwesTA®

. “mmo correspondan a cada una de las partes para la ejecucién d
A 0.

DIRECCION DE

) .. - & e PUBLICAS
R.EC. LEUJSO(208YE:= conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el artlculészﬁ ARROLLO

Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. URBA N

BARDOS 22, INF-4, COL. LAS FLSAGSE wpio de San ;l“
C.P. §5864

Bautista Tuxiepé
. Tuxtepee * °


PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina: 
Firma del 
Contratista 

Fundamento 
Legal: Art.
116 LGTAIP


Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022

H,-.CENDARE-.,

Mpio. San Juan Batrtisty,

3.3.-Que reconocen mutua, ple
conformidad del contenido y a
con las siguientes:

camente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
cen Pfds declaraciones anteriores, y convienen de conformidad

Cc L AU S UL A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“E] Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccign de“espacio
multideportivo en el Fraccionamiento Fovissste Las Palmas ubicada en Area Verdp de Ia logalidad

diversos insertos en las pamdas de: metas; se realizaran trabajos : en preliminares (trazo
en terracerias (cortes, terraplenes, Re compactacion); en cancha de futbol (colocacién de:

11.5 con postes a cada 3.00 mts de tubo galvanizado de 27/8, 2 pzas de porteria reglamentyyia PR \\ >
futbol 7 de 6.00 mts de largo y 2.00 mts de alto, capa vegetal y pasto , pintura para pasto en caqcha);
en trotapista ( construccion de 416.00 mi de bordillo de 0.10x0.40 mts de seccién f'c=200 kg/cmg; v
pintura , colocacion de 66.56 m3 de tezontle rojo); en gimnasio al aire libre (construccion de guamlcpon ’fj:f;g .

de 0.15x0.20x0.40 mts de seccion f'c=200 kg/cm2, colocacién de 4.80 m3 de tezontle rojo, 2 pzas devozz - 202
ejercitadores) y carga y acarreo de materiales sobrantes fuera de la obra.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito \s“'f".‘(li‘.’&

N
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, 5‘“' f},
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnicog s\ » 3
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. g & - W
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: REGEIRiA

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 1,289,331.35 (Un millon doscientos ochenta y nueve mil trescientos treinta |Y §
LV.A. y un pesos 35/100 M.N.) Mpib. San Jdan Bautiste
16% LV.A $ 206,293.02 (Doscientos seis mil doscientos noventa y tres pesos 02/100 | Tuxtépec,
LU M.N. ) a“’)ﬁ”‘”ﬂ“ﬂ On¥;
URBANO MONTO TOTAL | $ 1,495,624.37 (Un millon cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos S
! ““‘“‘m’ veinticuatro pesos 37/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Conlratista” se obliga a ejecutar la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15
Noviembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 (qti,»ii’ C f: =
Diciembre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio y los programa ,)',';‘;”; S emenIAY
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causasau
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “E/ Contratista” o “El Municipio®’, de comun acuerdo ¢
procedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Confratista” y la evaluacuonm(
de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Pdblicas y Serwcnosuu
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

unicipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
JOSE JATIER OE LEQN yscald’ - e : :

cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dlctémenes, permisos, licencias,

R.EC. LBUJS m autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la

realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogard en igual plazo la fecha

RARDOS 22, INT-4. COLIDW Fpmmte pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

C.P. 88364
8.0.8. TUXTEPEC, DAXACA.

415
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; CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022
Se elimina: N
Firma del S‘gND;)C%W
[ HACENDARK

Contratista | quinta: AnTICIPO; e, e T
Fundamento El importe total otorgadng%qg/gplo por concepto del anticipo es por la cantidad de:
Legal: Art. $ 448,687.31 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 31/100 M.N.)
116 LGTAIP La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir elf comphpbante

en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia elé;
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra eg .
la fecha establecida originalmente.

debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municiphs

su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia. TUNNCIPAL
S Bauti
Si “El Contratista’ no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sedh’ >; X7 570"

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieroso fuuep :
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto iy
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. i

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los WDOS 1,
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, prev13° V¥
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidag
requeridas en el expedlente técnico autorizado. ﬂg

Desarrollo Urbano de‘E/ Mumc:plo la estimacion acompanada de la documentacién que acredite
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que ser:
ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias hab??
siguientes a su recepcion deberd revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados "#ét 5‘; ";"’;f““"""
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones deberd asentarse en lag,, rumf,ec Oax.
mismas y en la bitacora. 20222024

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién.de EFE —_
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacion correspondientely ide!$£ 7 & E:«z. o
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e:‘ ;’.‘;S’:”g’;"
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. NBRAS PUBLICAS

‘D {

“El Municipio” cubrira a “El Coniratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo nof.?z:;:‘:«f N
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por"él"m"': ?‘w.
Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente r.. /4 e /Ne-
requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. |l de la Ley de *

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

ontratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla
REC. uwmreqwsnos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
RARDOS 22, INT-4. COL. LAS FLORES
C.P. 683564
§.L8. TUXTEPEC, OAXACA. 5115
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022
Se elimina: .
Firma del S'ND"”O
Contratista HACENDARIO
hace referencia la fraccion IMpdebarticulo.26.de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
T
Fundamento Estado de Oaxaca. - rzfr:;: . | ‘
] Queda entendido que los dmté&4ipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
Legal: Art
gal. : contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidadeg” ayjcionales o
116 LGTAIP conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperablgs a qiye alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca\y de los
ajustes de costos. ;

“El Contratista” convtene y acepta que “EI Mun:c:plo al realizar la entregawde anticip o al

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%) 2\
2.- Se retendra el cinco aI millar (5/1000) del importe total de la obra conkatada %: 5ty

al contratlsta como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y cort
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadgs

Estado de Qaxaca. - Turingec’
Ctto. Tuxte, N3
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra22 - 2054 R

gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de LNDOS,
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las. °€ &5t
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion \%
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dlchq,h
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” -,l-\ ;

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones pREGI A
. Incumplimiento del programa. DE HA

cinuRia  del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

REGIDL Otto. Yuxrepec' Oax.
DE OBRAS PUBLICAS ) . L . 2022-2024
o ‘ﬁ' 0 URBANO En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
P ‘;amm “El Municipio’; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer pérrafo

T del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara-~.
» e( an gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la!
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades s
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que "“
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago dex
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los®™
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del ™ .
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a

“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
“mms los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
R.EC. LEUJSOORIGEYS-Utaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.
RARDOS 22, INT-4. COL. LAS FLONGS
§.0.8. TUXTEPEC, 0AXACA. '



PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina: 
Firma del 
Contratista 

Fundamento 
Legal: Art.
116 LGTAIP


Se elimina: CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022

Firma del
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No se considerara pagopén %;wc ando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
Fundamento
Legal: Art sean compensadas en la estimacién Mp e ‘0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado

: : con anterioridad.

116 LGTAIP

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Conftratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los termlnos de la CLAUSULA QUIN
instrumento.

» Cz;
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por W 3,
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana d o

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe td{al dqu
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Walor

Agregado. CIPAL
8n Bautis

ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadasc,,o Toxtors
del presente Contrato. 2022200 "

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Pubilicas y Senncm&? f
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia de'z
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccidn, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado

con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de lo %
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucmrhEG
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”. DE H

\u\\'\ﬂﬁ uq

‘-‘Gs()“'“\

por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESdRERIA MUNICIPAL D#io. San Juan Bautista,
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez pof,,, ;m‘;‘;‘c Bl

Mpio. 4;:";;:‘5"‘”“’“ ciento) del monto total ejercido de la obra. 2022-2024

Tt

=peC, Ok
3 '?;;a OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. .

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactado.j QOINTE |
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden’™”
econ6émico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos dedos- - J,—,’. Dt .
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. ‘

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presénte_
contrato, ser4 por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los térmainos,
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
”m emento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
rama de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al

R.EC. uwmmwntratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
NARDOS 22, INT-4, COL. LAS FLPBEEn2, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
C.P. 88354 7115
8.J.5. TUXTEPEC, OAXACA. '
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Se elimina: " , .
Firma del HACENDARK:.
. Mpio. SGHMABQ(M
Contratista Cuando el atrazo sea por vausa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la o’ﬁ m&ﬂena estar pendiente de ejecutar conforme al programa
Fundamento ariginalmente pactado.
Legal: Art. Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
116 LGTAIP los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.
lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las ¢stimacipnes
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ Contratlst " a

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convoca te
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando o\
estudio y soporte respectlvo prevuo al finiquito. 5

v utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

Elimporte de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al antii
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés estabIeCIda por Tuxtepec

“El Contratista”, en su proposicion. D”Ozgléyepsc, Oa
- 2024
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El
Municipio” para el pago de los mismos. -

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

\\'\(\t u‘.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a s
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o g

*‘;f}/x

J'Zfifjgi"" plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Es
B, %——*f',ad sgonvenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del are
o esponsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obr&cﬁ@

_ Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. \

DURIA DE HA
p{RLICACuUando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en elY SA '+ Jdan Bautists,
10 uggwoyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabe? *" Loec
n BautistS€ procedera de la siguiente forma: Drte. 7“;'5;2( Oax.
nec 2022~

«

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

{ ") ': r~ Do
N ME
& Tas

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "£/ Contratista” sunes, - -
ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ’ BESARS

URBANY

T

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se consuderarqf” .
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios — ,,"\
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de "F/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
2 ”WMenor&s “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado

que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base

R.F.C. LEUJ8002208Y8ara formular los precios originales de la propuesta de “&/ Contratistd’, que estard obligado a

ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
MARDOS 22, INT-4. COL. LAS M ’ P

C.P. 68364

8.13. TUXTEPEC, OAXACA. 815
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Se elimina: WDICO
Elrma del H"‘CENDAR;{
ontratista
D. Si no fuere posible detennmaf:ﬁs"ﬁmos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
Fund t anterior “£/ Contratistd**a; imiento de "£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
un &llmen 0 sometera a su consideracion 106 Rbevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
Legal: Art. en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
116 LGTAIP hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera ™ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.
La madificacidn de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Munigj

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de'gbra ) guos |
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habies’ ,;?%
siguiente a su celebracion. :

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todg4@) N \\r" DAL
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, 0 €n §Wan Jud 2auns:s
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Ctto I‘j ’;;jL

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y e T,

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar Ias"'
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obram H .\‘, T
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido e S‘r'gxr:zgcga"t"m

, " ) . Dtto. Tuxt o
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra 20‘323’52‘4 G

o ‘vfm“” Bautista, con la periodicidad que se establezca en el contrato

Dita, Tuxtepie, Qax. Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113477, o=
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas By

Asimismo, convienen que en caso de que "£/ Municipio” contrate a un tercero para realizarnss. -
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades, “PEsarrolLe
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacidn y aprobacién i, ‘
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

\Eﬂm obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

mbi e intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

EC LEUJ“W de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “£/ Municipio’, asi como, a responder por su

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

mmﬂ.'“ 4. cOuMeIREia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio” 0 a terceros, en cuyo caso,
p. 86384 hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

snmm&om 9115
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A % CONTRATO No. MSJBT-20184-TR/FISMDF-067/2022

SiNDICO
HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,

Es facultad de "E/ Mun/t/p%m!a inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse

en la ejecucion de los trabajos, ya seaen el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacién.

“Fl Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar Jds aMividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Segpridad Sgnitaria

Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la €j
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades compg
materia de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecoldgica y de medio R
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto l&kge
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia SN
cargo de "El Contratista’. Mpio. Sgégz:cauf‘m

Ctto Tuxtepec. Qax
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: 2022 - 2024

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con Ios$°§‘ﬁ‘W‘§g

términos y condiciones que se establezcan para tal fin. g ’”»%
"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y cofg}% At ¥
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del“s=(§ ol
Estado de Oaxaca. \F '
REGROURIA

0 DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: DE HARIENDA

. . - Y

=0 El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o 3
" . i . i . - 5"0' San Juan Bautistq

) inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna 0 “7,,zepe. .

QEGIDURIA  todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida pab@o. Tustegec, Oax.

, pUBLIcAYdicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 2022-2024

» L0 URBANO Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
Mpio. «n; x;;:g Bautistalimitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
Deto. Rpefaiec. Qi - Incendios;
N - Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

o

, Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
0S¢ JAVIER ummmigaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
REC. mm la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
as siguientes condiciones:
NARDOS 22, INT-4. COL. LAS FLORES
C.P. 68354
§.J.8. TUXTEPEC, 0AXACA. 10|15
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Contratista SINDQCG
. HACENDARIC
u San Juan Bo
Lundr?lmento ¢ Que la parte que sufra el gascmﬁaﬂmto fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
egal: Art. d Otto. Tut
116 LGTAIP S 2022
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos graagios a las

personas o bienes de la otra parte.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion(de la otr§ parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicha
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizgcié
de aplucar sancnona por el lncumphmlento en que incurra la parte qgue lo sufra, si se 3

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de com(n acuerdo nueva
entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en [s;{s
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que " Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "F/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato,

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comproba%

Periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos

, icho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
EGIDURIA dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. Mpic-

BRAS PUBLICAS Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los "
RROLLO UR rabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “£/ Municipio”
Ssan Juan Bw,mretendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
Tuxtepec, numero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
H l““’m@‘ que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencuon 0
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. JURTEPE

Si “"El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convenaonalr
debera cubrir a "£/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabaJosm '
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenié§™* o
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario dew
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "E/ Municipio”; esto ,ﬁg f ‘
aplicar el impuesto al valor agregado. . x,\;;;

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“E1 Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
causas imputables a & Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”

JOSE JAVER umWrama las modificaciones que a su juicio procedan.
REC ww"m caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
dos del Estado de Oaxaca y las demads disposiciones Reglamentarias y Administrativas
NARDSS 22, INF-4. i pte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’, procedera hacer
C.p 808 ivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no

8...B. TUXTEPEC, GAXACA. 1115
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Fundamento SINDICO
ey HACENDARIO ,
11 L- : liqguidados, hasta que se otorgueviel finiguitaeerrespondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
6 LGTAIP (dias) dias naturales siguientes a IM@Eﬁcacién de la rescision.
Lo anterior es sin perjuicio de’1a&?fééponsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos 'F/

Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la susperi
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. :

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al
comprenda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion
mediante el acta circunstanciada de suspensidn.

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato Crs

2022 - 2024
Para tales efectos "F/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. -
T
Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicio%Ds <
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrata < 4,
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacié A
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio 2 5’ ’
- 0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al :
o ? ontrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por |
zﬂ =9 &ecretaria de la Funcion Plblica, o por resolucidon de autoridad judicial competente, o bien, no
FGIDURIA

posible determinar la temporalidad de la suspension. Y SAfUD
UC:E Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, ¢

)

q?' . San Jyan Bautista,
: I % ,
oAQ Pl e F - . L s
AS PUB ontratista” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada defrte- Tuxtepec. st
00110 UR PR " O, o . S 2022-2024
Ul & ntrato, debera solicitarla a "E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
Mpio. ’i".,;:‘;:’;. BoutsiSaturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
Tuxtepec, Oox. "El Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.
2022-2024 En el evento de que "E& Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este dltimo. uﬁﬁ;zﬁp s
Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "£/ Municipio” procederd a tomar posesioB:';‘::f e
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en Suras r )5
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "£ Contratista”f€SA#~
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "£/ Contratista “aic
devolver a “E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio (fﬁ!*"j, s
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de -,
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DE LEOR GSEANBUSEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

REC mmmaslpartes convienen que "“F Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato

£, publica si "F/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

NARDOS 22, INT-4. COLf imientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
c.p e Uaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

§...B. TUKTEPEC, OAXACA. 12|15
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DURIA
\'UBUCAS

G0N

0 URBANO

Mpio. & an Juan Bautista,

Tuxtepe,
Dtto. Tuptepec, Qox

=2024

REC. LEUJB0G2208vS

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022

HALI:NDAR!O
Mplo. S«;nmzmm

wxtepec,
Asi mismo, podra dar por termin&de};a%g@damente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento. =

En relacion con lo anterior, 'E/ Municipio” determinard la rescisién administrativa, cuando ‘'£/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente lostrabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Pabli
Relacionados del Estado de Oaxaca 0 incumpla con el programa de ejecucién por faI

no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre Gportg .:{‘ L
Ios salarios de sus trabajadores Y demas prestaciones de caracter laboral (imss, mfonaw‘ '

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
contravencion a los términos del presente instrumento.

jugn B0

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin respdﬁsab’u' 3
para "El Municipio’, ademds de que se le apliquen a "£ Contratista”las penas convencionales ccnformef
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamenitar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando "F/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se N0 b,
establece en el parrafo siguiente. Segid &
=

"El Municipio” comunicara a "£/ Contratista”la rescision del contrato en forma fehaciente pofu“’ \
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado )
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en RE Q

25 SU Caso, las pruebas que estime pertinentes. DE H \CIENDA
; ) Y SALUD
Transcurrido el término referido, "£/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas QUE 0. Sap Juan Bautiste

hubiera hecho valer "£/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias xtepec, &
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondra el btte- ggeﬂfg o
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de "E Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparegencia::
de "Fl Contratista’, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi cOmo™

establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,. CAS
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presenciacsas * ®
de fedatario pablico. wo DB Juee
" e . f g - . Baunet Ixtape
"E/ Contratista”estaré obligado a devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contadgs, rusiepes @

a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que "“& Municipio”le % ¥/
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa

a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y "El Contratista” convienen en que
Mﬁlera a hacer efectivas las garantlas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
M tantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
rgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias

NABDOS 32, INF-4, COL. LAS
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naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el
FLORES
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. San Juan Ba
sobrecosto de los trabajos alin no @gdfﬂf&ﬁgs, asi tomo o relativo a la recuperacion de los materiales y

Eundlar;‘ﬁnto equipos que en su caso le hayan sido enlregates a “& Contratista”.
egal: Art.

116 LGTAIP | DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"F| Contratista” comunicara a "“E/ Municipio” la conclusién de los trabajogque _le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta ferminacign de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respgctiva, misNa qQUE.os
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contaNg QPSS N
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a Ioé« beneficiariG\Fo '
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega = rec% :

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demohc
excavaciones en un sitic designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias natura ;'. ;, y
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a faver'o ep-
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origefi™ Y. el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E&/ Municipio” pondra a disposicién de "E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por

r\ﬂc M
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. $ :‘ 0‘»,1
La entrega recepcién de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos & N 3
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el moment#, Cec:: u

de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: DE HRL UD

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias N wan Bautisk
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manergp ) T“""pec —
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas Dt ;(‘,’2";"’5034
5 en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién

para las partes.

La resolucidn a la que Ileguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantafafle j3% |
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora totat, N

validez a dicho acuerdo. O PuBLICA
o ,‘T“;“a”iv\(.’l &
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lieguen a = regano

e g

ningtn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer anté“. snll- 2

2ulvsts Taniepes

las autoridades competentes. o Yo &«

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
JOSE JAVIER DE ummmos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

R.EC. LEUJSOG de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

n lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el
MARDOS 22, INY-4. GOQW' y el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

C.P. 68354
mmvaA DE LAS RELACIONES LABORALES:

14115
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JJJRISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

. | .7 - -
Para la interprefacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la

jurisdiccién y competencla de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dofide suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lofagto “Ef Contratista” rg¢nuncia al fuero que pudiese corresponderie en razén de su domicilio presente

Testigos

REGlDURIA
C. Inocénfio Medma Guzkﬁémo Dra. Guadalupe Cal dends RAmives DA
Regidgf de QbrassPliblicasyista. N Regidora de Hagienda y'¥6&éd-UD
esarrollo Urbanos<< Q] WHTE Mpio. San Juan Bautist:
Dtto. Tuxtepec, Qax. ™= Tuxtepec,
2022-2024 DIRE P Dtto. Tuxtepec, Odx.
NBRAS PUBLICS ) 2022-2024

- Dr. Em.iﬁo ﬁravo Grajales
-Dlreertor des@bras Publicas y
D§§g_rﬁﬁfo Urbano.

J0SE JAVIER DE LEON USCANGA
R.EC. LEUJ8002208YS

NARDOS 22, INT-A. COL. LAS FLORES
C.7. 86354

“EL C

Leon Uscanga
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