Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
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ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

[ ~0
sINDICO

)
HACENDARIO

Juan Boutista,
é MUNICIPIO DE %IWNC’BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
2022-202
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
Y NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022.

Se elimina:  |(Namero y Nombre de la Obra: (121-2022)
Registro CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO.
Patronal del
IMSS y
NY:mero Localidad: (0035) MUNDO NUEVO. [Distrito: (006) TUXTEPEC. J
Telef-nico \
del [Regién: (005) PAPALOAPAN. J
Contratista unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

UXTE‘,’:EC( ) J (Estado: (020) OAXACA. J
Fundamento | = "del Contrato: $ 567,477.41 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
Legal SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.
Art2culo 116 Sed
de la onto del anticipo (50%): $ 283,738.71 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS R
LGTAIP TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. %

Plazo de Ejecucién Fecha de Inicio Fecha de Termino
35 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

D-

Contratista: CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V.

N

Domicilio:  CALLE OAXACA No. 709, cOL GRAJALES, C.P 68373, TEL: || sAN JUAN BAUTISTA

REGIDURIA TUXTEPEC, OAX.
DE OBRAS PO ) .
Y DESARROLLO URW Registro Federal de Causantes: DAR190323AH9. Registro Patronal del I.M.S.S.. _
Mpio. San Juan Bautis Registro Padrén de Contratista: SJBT-PCM-038/2022.
Deto. Tt Qox. j
2022-224

[
L\

ﬁente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. \ il -
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA |A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE U\S
DEMARCACIONES TERRFFQRIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL BJERCICIO 2022,

CONSTRUCCIONES

SADECV  y e

R.F.C. DAR190}23AH¢ GATioN 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CALLE OAXAC hio, 709 i $G36- = X*"1 DE NOVIEMBRE DE 2022.
COL. GRAJALES it

TUXTEREC,

X San Juan Bautisie
Tuxtepec

- 115



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

. HACE ) .
Contrato de Obra Publica a iRxecigs @E}é@y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan BautistanI&ﬁepec,"‘Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este docu o~ nominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogel'fg?f;émez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCCIONES DARYSA
S.A. DE C.V. representado por la Ing. Rosa Isela Luna Celaya, en su caracter de Administrador
Unico y General a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes

declaraciones y clausulas:

D E C L A RATCI ONE S
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos wihOs,
¥ " Me

de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, ‘90; e Ty
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de lg&; ’é
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. 9.’2;.4 h J 4"

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan %8¢
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San JuaREG

RIiA
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. DE HAQIENDA
Y SAL
1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulou43 .. | nl';zt.
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgéanica Municipal del  ruegec -
Estado de Oaxaca. D"a?zg?g Oax.
-2024

REG!DUf“A 1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
DE OBRAS PUBLICAS acta de Adjudicacién de fecha 10 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en
Y DESARROLLO URBANO el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de

Mpio. San Juan Bautists, Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
Tuxtepec, de Oaxaca para el gjercicio 2022.
Drto, Tuxt
2022,

1.5. Que para cubrir las erogaciones que sk deriven del presente contrato “El Municipio” cuentz(q‘qn o e,
los recursos asignados y disponibles prpvenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo "de..
Aportaciones para la Infraestrugtura Social Municipal y de las Demarcaciones:c
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion, de acue’r’déf} .

yrsal Acta de Sesién Extraordinaria d¢ Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022,

Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobaﬁi@b,,;

= priorizada por el Consejo de Desarrolld

b
3

o

f:.l~m___. » | ‘ .
CONSTRUCCIONES ARV CONT
: SADECVY
-F.C. DAR150323/@0e tiene Oa
CALLE DAXACA No. ¥&sla Luna
CoL. ﬁ?géms CP. &3titura Consti
TEPEC, OAX.0rozc0 Ortiz de |

=

pigontratar sus servicios a través de la Ing. Rosa
dniinistrador Unico y General de acuerdo a la
Xhte la Fe del Notario Publico No. 76, Lic. Horacio
FAOaxaca., Que el caracter con que se ostenta no

le ha sido revocado M \OR T
) y capacidad legal, identi \UD ol igl de elector con fotografia con nim. de clave:
Tuxtepec
3 T:xrspec. Oax 2 ‘ 15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

ainmw
Hﬁm%‘ﬁhmmplo 182, Loc. 0001, Seccibn - No. de

— muestra su Capacidad Profesmnal con la Cedula
Se elimina: Profesional No. 6888135 dqi,gewsahle Técnico, el Ing. Cesar Ramirez Sosa.
Datos del

éOJH'J?‘. y . . .
2.3. Que es una Persona Moral de nacionalidad mexicana y que acredita como sociedad con la

INE'_ Escritura Constitutiva No. 29,182 otorgada ante la fe de la Notaria Plblica No. 76, Lic. Horacio
Registro Orozco Ortiz, en la ciudad de Tuxtepec, Estado de Oax. y como denominacién o razén social
Patronal del CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. de C.V. con Cedula de Identificacion Fiscal
IMSS y DAR190323AH9 y con Registro Patronal ante el .M.SS. R Registro del Padrén de
NY¥mero Contratista: SJBT-PCM-038/2022.

Telef-nico 2.4. Que tiene como actividad principal, Construccion de obras para el tratamiento, distribuciéon y
del suministro de agua y drenaje, Fabricacion de estructuras metalicas, Instalaciones
Contratista eléctricas en construcciones, Construccion de obras de generacién y conduccién de

energia eléctrica.

Fundamento 2.5. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciog

k?tg(?lljlo 116 presente contrato.
de la 2.6. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades qu
LGTAIP deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacig

las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo pra
semejantes; y como Empresarlo y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabafésSAL
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposw!anesm Juan|Bautistq,

Tuxtepec,
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Dtto. Tuxtepec, Oax

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley depz-2024
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y A
14 del Reglamento mencionado. (;/

.8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
REGIDURIA Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructurgf'y e
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. bl :

DE OBRAS PUBLICAS o
Y DESARROLLO URBANQZ-©- BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuenira en alguno de los supuestos " S
Mpia. San Juan Bautista, establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadosessrnocie
Tuxtepec, de Oaxaca. wo JRBANG
Drtto. Tuxtepec, Qax. . . Rausie T .:.)w
2022-024 2.10. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por gl 1, P

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA n«u P
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

2.11. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD

que no se encuentra en el supuesto establecido en el
CAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO

C.nasmnccofmg%

STRUCC!ONES DARE/ABAJIO PROTESTA
E@N SA.DECV.

el servisjo publico, p&o qué 5 \de sempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
R.EC. DAR190323AHS no se actyaliza conflicly de'f' teres altunp, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
CALLE OAXACA N 709 49 de la Ley General de\R RSE d&s Administrativas.

68373
€eL. ?3@}2}5&2 CKQ 14. Que se encue

Tuxtepec, Oaxace,

315



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

2.15. Que ha inspeccionado cg fEiCsitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los fa tervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejeb’ﬁE’rény 085,% objeto de este contrato.

- “AMBAS PARTES” Declaran: 2%

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

CcC LA US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: TN

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccion de guarnicioi i o
y banquetas en la colonia Mundo Nuevo, ubicada en la Av. Principal de la localidad de Mundg:; ‘
Nuevo del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan &\
ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos REGIU
227.36 ml de construccién de guarnicion de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm?2 y 54583 Hg
Y SP

m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm2.

mpio- S0 e,
: Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los, ruux:teefec. Oax.

¥ trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, 2022-2024
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
REG!DUB‘A asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito
OF OBRAS PUBLICAS Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
Y DESARROLLO URBANO planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
Mpio. San Juan Boutista autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qox - gEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

2024
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. f?x“"‘
MONTO SIN | $ 489,204.66 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos cuatro peso$ fem- -t
LV.A. 66/100 M.N.) i e CSION DF
16% IL.V.A $ 78,272.75 (Setentay ocho mil doscientos setenta y dos pesos 75/100 M.N.)" pesx
‘ MONTO TOTAL | $ 567,477.41 (Quiniéntos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y sietg |’ ,
| SIRCEDNrS pesos 41/100 M.N.) W':; e
| _TTERCERA: PLAZO DE EJECUCION: 927 300

oy \\k}i‘r:?%}i}’ 34 “El LontrXsta” se obliga a ejecutdr la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 de

A um--_w_%::_@’j_emb e de 2822 y terminando.oslg, pbra debidamente concluida y funcionando el dia 19 de
LONS TRUCCIONES Digiembre de 2022\de conformidad-egn s requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
‘ SADECY presentados por “Ef\Contrati ""‘& Betos de prorroga en la ejecucion de la obra por causas
R.F.C. DAR19032 imprevistas que lo retrgsen, igapit a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo
CS‘E‘LEE OAXACA nprogedera la autorizacion\de ‘e“-.n BpRevia solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion
~GRAJALES C.ideg#Bh Municipio”, con apdgo al prgéédigférko establecido por la Ley de Obras Pdblicas y Servicios

TUXTEPEC, OARelacionados del Estado de'h ’NCl .
CUARTA: DISPONIBIYDAD DRAWSMUEBAE Y’ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
@/c YIS Tustopec '
! otto\Tuxtepec, Oax

Q22 - 2024 4|15



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

SINDICO
“El Municipio” se obligad&pdnBifaAiipasicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajoSsmateriacdé-este. contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
y demas autorizaciones que sea c&;abilidad de “El Municipio” y que se requieran para la
realizacién de la obra. El incu to de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

$ 283,738.71 (Doscientos ochenta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 71/100 M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia hébil siguiente a la
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presenteb—g‘"f',“_“.:f,’a,,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” eff N
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia. i‘(}(_‘ "' !

MR,

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sea 7}[ ;

1:2 imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros %
- conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuestBEGI

oW

1al 4 ﬁi % de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasteDg HAGJIENDA
e fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. Yy SALUD
Mpio. San Juan Boutista,
REGIDURIA SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,  Tuxtepec.

tto. Tuxtepec, O0x.

DE OBRAS PUBLICAS se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de lo€ 2022-2024

Y DESARROLLO URBANG trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
Mpio. San Juan Bautista. Verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Pablicag U”f‘* e HEC
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pruebas de control,; .. 0=
de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la comprensién simple del concreto) asi comoer
la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a “*5##=0
la fecha de corte, que sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construcciéine o -
dentro de los ocho dias habiles siguiehtes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar 1§ "y lustes
estimacion de que se trate, esto de confprmidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas” i 2 v g
y Servicios Relacionados del Estado de\Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones
abera asentarse en las mismas y en la Ritacora.

jader a la autorizacion de la estimacion correspondiente y de
)( é%e seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
bro.

Va presentado la factura correspondiente debidamente

5(15



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

S
SiNDico

requisitada y validada, #ﬁ%“&ﬁﬁ%d con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de
Obras Publicas y Sewicnogﬁé}?gggadwudel Estado de Oaxaca.

“E] Contratista” ser& 8\ f¢er- résponsable de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos y‘ﬁscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta no seréd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconocerén para efectos del
contrato correspondiente, serdn por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

“Ef Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (50%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin saﬂ‘“‘f}f‘g%
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubrargic'e :
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control efi <
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en wﬁ__ y
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del“sjz{¥024
Estado de Oaxaca. '

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obyg: 4 Ad | NDA
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma y shiLuD
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

Mpio. Sanfuan Bautista,
T

epec,
. T , Oan
REGIDURIA  “Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida port?tt iy e
DE OBRAS PUBLICAS concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Y DESARROLLO URBANO Hacienda; en la celebracion de contratos de obra piiblica deberén retener este impuesto a las
Mpio. San Juan Bautisto, PErsonas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién_al —
Tuxtepe, momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, %ﬁggrﬁpg_ C
szzc;;cp«.‘ Qx  jmporte debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” o RLOICTNE
’ 3 . .244'_;.;%"(, 33
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones p)(;bﬁ,sfmno'& n.,:»
Incumplimiento del programa. .N;;‘jg»ggﬁ .

tepse

Dichas retenciones las realigara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciongﬁ‘*,‘_: e
correspondientes, las cuales las d

dbera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor g
del Municipio de San Juan Bautista \Tuxtepec, Oax.

CONSTRUCCIONES
,rr_'_::i‘ / caso de incumplimientd en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
J DIARYS¥/ Municipio’Nésta a solicitud de "EAContratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
\ | articulo 56 Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

A que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
‘Wara el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
& el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades

: 0s financieroy conforme g GRS
"ONSTRlSJg(_Hgg E?,_DA%?cﬁe)racién en los\casos dqg SO0

R.F.C. DAR190323A8nerarse cuando I§s partes tefige
CALLE OAXACA Ne. fgopagadas y se computarag pot s
:OL GRAJALES C.p, é&pengan efectivame -

Qt “El Contratista’.
\

Tuxtepec
o Tuxtepec. Oax

Q022 - 2024 6 ’ 15



REGIDURIA autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISHAo. san sdan Bautista.
DE OBRAS PUBLICAS TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
Y DESARROLLO URBANO impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. o

Mpia. San Juan Bautists

~ CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

e
, SINDICO : . : .
Tratandose de pagesep “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses ggg{egs / conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

del Estado de Oaxaca, como si ﬁﬁﬁfﬁf’&‘&bl supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias ritufalesedesde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades aﬁ]ﬁﬂk’lbién de “El Municipio”,

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total dels
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valot
Agregado. L X5

Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas

Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Drto. Tuxtepec, Ogx. Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
4

RFC. D

0.

A ug ';..‘,v. 1
AR1903238¢0n6Mico no previstas en esle &

presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificadg,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion g‘é‘

por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL;
ciento) del monto total ejercido de la gbra.

“dETAVA: AJUSTE DE OQSTOS,

G DI‘YS' Las partds acuerdan N revisigoy8
ot contrato, cuando a partir e lagfeehg

justelde los costos que integran los precios unitarios pactados en
& pi@sentacion de su propuesta ocurran circunstancias de orden

U ‘-, eterminen un aumento o reduccion de los costos de los

3

CS‘A%;E; S?MCA N:Ars ‘J'ajos alin no ejecutados confymng.-afprog e § pactado.
TUk?iésgé, g‘pl ¢8373 Ambas partes\acuerdan g\e'e TEo el idnto para la revision y ajuste de costos para el presente

contrato, sera por la reXsion de cada _\u'rg 0% pkcios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el artichlp 55 u“’w‘*i' de* ©brae Pulblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforme a lo sigulegte: MNNCIPAL
Mpio, S& Juan Bautisis
TNtepec

_Tudsgpec. Oax
C10 2022 024 . T)15

)

del presente Contrato. REG |

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ ContratisBE HA
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente Y SARUD

‘n e
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucionyem. « -EC::
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista’. qg‘;‘fg‘—;'&': ;‘Fr

* DESARROLL &
En el caso de que “El Contratista” hdya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada ursana

tsta Tuxt

MUNICIPIO DE  SAN JUAN BAUSTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez poF ruxrchec.” -



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

HACENDARIO

I.  Los ajustes se calcular@ff é‘;@ﬁlﬁ; de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo dgJosqdnsumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pact&¥é“8tf el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “Ef Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberéan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos & G .
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al % &
anticipo concedido. I

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida mg i
“El Contratista”, en su proposicion. Y

t# En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran camg San
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ‘El 7,
HEGIDUR[A Municipio” para el pago de los mismos.

wan gau .
epec tistq,

D?to.zzux(epec Oax
‘o LICAS 2029
eem SRBANO NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.
Mpia. San Juan Bautista. “El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
mwmlmm(hx anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
2022-2024 convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del 'TEM"T-"'
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de '_," .Efj;;i
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. DIRECCION Dt
NBRAS PUSBLICA*

£ im . . P . * BESARROLL ¢!
Cuando a juicio de “El Municipio” sed, necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en &L.R’;J\‘:' :

CnaiRsCLNES proyecto y programa, le ordenaré a “EfContratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabﬁf‘y;\df San J
i auns N

qz::‘a se procedera de la siguiente forma:
J l N\ \ ARy qi %

OS a base de PRECIOS UNITARIOS.
CONSTRUCCIONES DARYSA, gnitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
SA.DECV. ¥ { micipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su
R.F.C. DAR190323AHS

CALLE OAXACA Ne. 709 s conforme a dichos precios.

COL.GRAJALES CP. 68333 S
TUXTEPEC, OAX. x 2t PR

815



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

SINOICQ
~HACENDARIO
C. Si no fuera posible deﬁm‘%ﬁ “tievos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “E/ Municipio‘-aplieara lgs. Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular |0¥Hu&¥6s precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd", que estard obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacidn de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
pliblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“"F/ Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara "\\Nmm‘,
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo ,9 L0
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en suﬁ? T 5740
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. %!. o

“El municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y )

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd sSIRE v
representante ante el "& Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asunto€ HA IENDA
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y ConstruccionY Sias yp

- A que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de esi@. san'su0n
REG'DUR an 8autistg,
DE OBRAS PUBLICAS H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto mducad% 7,14:(1('1,9
Y DESARROLLO URBANO y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: “rrEped Jax,

Uz 207y
Mpia. San Juan Bautista, I.  Supervisin, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Drto. Tuxtepec, Qox. II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
4024 instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

"""‘“"A
Registro en la bitdcora de Ids avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de laq _,,..,.,w,.

AN periodicidad gue se establezca en el contrato OIRECCION Bt
()gpgk P»'} L }CAS

\l;‘?\;t
‘ 1", ” R ‘5
~.~‘. de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para neahza'["
Wtrdl v revision, “E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidades, ™
i\go, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacion

materia del presente contrato, la residencia de obra.

* trabajos de supervisioy, vlglla
”‘"H"é“c'ument' y datos neesdrias, &1

9115



DNTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

CO
HACENDARIO . . . .

"Fl Contratista” se obliga«a Ques ateriales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del confrates-.cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en I%"ﬁ%?‘ﬂe este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccidn de "£/ Municipio’, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio”o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

INDI

Es facultad de “E/ Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de Iog\“\m‘ e,
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes
materia de construccion, seguridad, uso de la via pubhca, proteccién ecoldgica y de medio amble N E

cz.‘. s

que ruan en el ambito federal estatal o mumcnpal asn como a las instrucciones que al efecto le sen
cargo de “E/ Contratista’. REGI

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

Bp ‘ En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "/ Contratista” no podra ceder 0. san on | Bautista,

L8 ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones v . Oax.
pderivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, el ;5';;’5024
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Muniajpio” debiendo cumplir para ello, con los

REGIDURIA  téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

OE OBRAS PUBLICAS &7 contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

\ QESMROUO URBANO apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Mpio. San Juen Bautiste. Fstado de Oaxaca.

Deto. Tuxtepec, .
~mw DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de 1§ naturaleza o acto del hombre, mprewsnbggdi! p.. k

e \

inevitable, que sin culpa o negligergia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna @REE&T;“'

todas las obligaciones a su £argo, o\el oportuno cumplimig nto de las mismas o la forma convenida pa?ePEAs PUBLIC AS
. SARE ”

Rﬁ ’\ Wl : Q

CONSTRUCCIONES Entre los casos fortuitos o de fua leterminarse de manera enundiativa, mas n = "’ 3N J

imitativa, los siguientes eventns, siempre\gue se cumplan lod reqwsutos indicados en el parrafo sugunente"m I uxtep ,‘ =

g“?‘l (L - Incendios; -
- Terremotos;

CONSTRUCCIONS BARYS Cuemes:
SADECY

Y. )e

Problemas Sociales:

R.F.C. DAR190323AHg ~ Lnundaciones;
CALLE OAXACA Ng, 709 ~ Sabotajes;

CCL. GRAJALES C.p. 6a37z Huelgas declaradas;

UXTEREC, DAY, - Ciclones;

- Motines o disturbios;

Q'L - Catastrofes de transportes marftimos, fermV|aﬂ~aéreos'b terrestres;

10|15
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SiNDICO
:‘ACENDAR}Q
Cuando cualquiera de las ﬁ%rf& efecte de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedaréaﬁhe;ﬁ)d;g la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los défiégyperjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensidon de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

RN

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacin alguna %e“: "%
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las -,
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionaleg i
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha dé“!«gr.} %t
entrega de la obra. .

REG|IRRIA
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en D& HACH NDA
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. v<hlLuo
Mpio. Sanpuan Bautista,
epec,

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, Iasm . Tuntepec, Oax.
rtes estan de acuerdo en que “F/ Municipio”levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado™ ~ 2022-2024

- =t

REG‘DUBM No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la gjecucién de la obra
DE 0BRAS PUBLICA% e puedan originar las condidones dlimatoldgicas normales de la zona.
Y DESARROLLO URBANO )
Mpio. San Juan BautisttDECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. .
Deto, nmm Qax A fin de verificar si "F/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contratp,| dé¥ "l EF‘

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, £/ Municipio” compro ECCION Dt
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos-@e as PusLCr"
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de 108%5” RROLL!
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. Mpro de S

Si como consecuencia de la compayacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de l3§b"‘m:E =
CONSTRUCEIONRY trabajos, realmente ejecutados es menor fue el estqblecidc_) en el_progrgma de obra,_ “"El Municipio” *>~ **™
9"'*:“':’.{*«*“’:" retendrd en total el 2% (dos porcientd) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
e nimero de meses transcurridos desde la fdcha programada para el inicio de las actividades o trabajos
’ 11 Ydue se encuep trasados, hasta la de lajrevisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o
“devolucion g
CC?QET?%;SCC!*3':\5%3@25(’5’*5& Si -
arc f;‘ﬂc’i”:"bdetgera cdbrir a "E/ Municigio”a cantidad der§§
EAt) E erAvser i wélec.,utad s en la fecha pactada en el conpg :
COL GRAIALES X AliStEs de costos, en su\eso, res
TUXTEREL, QAxdemOra, hasta el momento
aplicar el imptig

i
I\
[N
i

|

en la fecha sefialada, también como pena convencional
s ‘el millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
R\epnclusion total de la obra, que incluye los convenios

faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
@>cgncluida a satisfaccion de "E/ Municipio’; esto sin

\ ncionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
&/ “El Municipio” podraexigi Ent “on{rato o rescindirlo. Para determinar las retenciones vy,
3

Tuxtepec

Ctto. Tuxtepec. Oax 3
® 2022 - 2024 11|15
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HACENDAFUD
causas imputables a "& Murffeipicreasosforuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
hard al programa las modificaci ugﬁa su juicio procedan.

En caso de que “E/ Municipio®-é81 base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£/ Contratista’; procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
"El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por &

<L

AL 78S
t;

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensiéng’izm -}
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. %‘zxﬁ' f

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaréd en igual proporcién al periodo queﬁ'iij“:"‘-i
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara

: : . e REG!
mediante el acta circunstanciada de suspension. DE H NDA
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un Yy

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de 108pio. Saf Juon Bautista

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato xtepec,
uxtepec, Oax.

Dtto.
Para tales efectos "E/ municipio” emitiré un oficio, que deberé ser signado de recibido por "F/ ~ 2022:2024
. Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
% fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

2

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

REGIDUR[A desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
DE OBRAS PUBLICAS Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios “—

Y DESARROLLO URBANO Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el e
Mpio. San Juon Bautista cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la con n:

Tuxtepec,

D"“,%’}""“;Q“ 0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origb(p

_instRucponfe

PEC
OF BENEa AT
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un @afiQcion oe
Aélg'r‘jf"){' T
ESARROUL G

contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por(,ﬁ“,\,(
Secretaria de la Funcion Piblica, o por,resolucion de autoridad judicial competente, o bien, riff§ed >~ Jus

n Tuxtepe

posible determinar la temporalidad de la $uspension. Ctio Tuxtepe
Vi

mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
” quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
G turales siguientes a la presentacion del\escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que

ARF)

G

Cuando por caso fortuito o fuerze
niratista” podrad optar por no ejecutarlog
ntrato, debera solicitarla a "£/ Municipio

CONSTRggcg)gES Yﬁz?\gfgde que "EMunicipio” no pl éatzic’ar;ﬁanﬂll: solicitud de "£7 Contratista” dentro del
gat C.V. RUNTRY -

R.F.C. DAR190323@ovez comuRicada la te gontrato, "£/ Municipio” procederé a tomar posesion

Cgﬁ,%g ;%QXACA Ndertps trabajos \gj A »K:iﬁ‘mueble y de las instalaciones respectivas, y en su

TUXTEL%ES C.Redss7vroceder a : ‘;qgﬁ gon o sin la comparecencia de "£/ Contratista”,

C OAXeta circunstanciads 1 ios mismos, quedando obligado "£/ Contratista”a

\b .

devolver a “£/ Munk z7\las naturales contados a partir del inicio del

i 'que ésta le hubiere entregado para la realizacién de
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, _ HACENDAR|
DECIMA SEXTA: RESCISION AM’IWWE CONTRATO

Las partes convienen que ‘Eloﬁm;ﬁéje{,’,podré rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "E Contratista” cOftradiéne los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca vy demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, "/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando £/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion o< vy,

de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obrgv"e T S
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que impliqug %\3
contravencion a los términos del presente instrumento. 4 e i W
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad #,
para “E/ Municipio”, ademés de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionalesR \\' RIA

conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiend £ W/ GIENDA
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hac .
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista” | | juan 8outist
los demas cargos que procedan MPLO- T qiuxtepec.

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisidn operara de pleno derecho DK 2022-202
y-sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

REGIDURIA "El Muniapio”corpunicaré a “El Contratista” la rescisjén del contrato en forma fehaciente por

DE OBRAS PUBLICAS escrito de acuerdo al Artlgulo 58 y 59 de lg Ley de Obras Pt:lblicas y Seryicios Relacionados del Estado

0 URBANO de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la

wﬁsﬁgﬁn Boutista fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
" su caso, las pruebas que estime pertinentes.

UCIsk T Hi2E

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”; considerando los argumentos y pruegl\{q?t'iéﬁ; , s

hubiera hecho valer "/ Contratista”, resolveré y notificard lo procedente dentro de los quince dias: .. . i«

habiles siguientes a que se produzca Ip respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondrasc ehr=r001 0
pago de las penas convenidas. URBANG

Mpio de San Jue~

. . IR . s e BRauhsia Tuxte
Una vez que se comunique a "&/ Qontratista”el inicio del procedimiento de rescision del cont fb,‘f,,.u.;-,. rd

S——mhor parte de "ELMwgicipio”, éste procedeld a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados parg- 44
glaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia

{

' —ei—hacerse cargg

I N\ \L2andes 47 Cont notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
= | T establecer 22 wara la recuperacion del anticipo atn no amortizado,
CONSTRUCCIONES [a8entandose asimismo lag ey ;;‘.fgcrescisién. dicha acta se levantara ante la presencia
S.A. DECy de fedatario pablico. g Wy
R-F.C. DARLSO32 341 5 paratista estard obligydo a devge‘ oy

-

CALLE GAXACA N . S g p
LLE DAXACA N J¢ rescision, toda la documentacion que £/ Municipio”le

COL.GRAJALES C ,{a r'?_"_jci)r de la fecha de inicio §el procedjf
TUXTEREC, A JRUDIERe entregado Zaaio

En los casos d& iSIOrN: 5| @[l frifPalenunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
Q} \ a sanciones por incumplimierte\tel:pr %f“&'f‘?%un/ap/o” y "Fl Contratista” convienen en que
u

Tuxtepec. Oax 1
O 13]15



HACENDA RIO
aquélla procederd a hacer efectivadtés garaatias.y.gue de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejegu;mn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta

que se otorgue el finiquito correspondi °‘d‘ue deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. en dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“£/ Contratista” comunicara a “£ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes%
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales la
partes deberén elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o e

contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y@ﬁYH

saldo resultante.

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicién de 'E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

} " La entrega recepcion de la obra no exime a "/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
& vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberéd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
REGIDURIA  vigencia de doce meses.

DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

Mpio. San Juan Boutista. En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepgngi s,
Deto. Nuxtepec, Qox. € Caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de m

LOHSTRUCLIDNES

minuta ALorrespoNdiente, que serd sukcrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total

é‘gﬁ!ﬁ% 7/a dicho acherdo.

: 1 .. .
R TT PPy \En el supuesty de que en el tggnina,gstablecido, los representantes de las partes no lleguen a
CCM;R{}CL!GN%%%E acuerdo que pynga fin a la g@é '_;E- pantid, quedaréan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante

o 10 SADE L, g gorcades compeltes. £\
_CALLE OAXACA Ng 709 _ i
5L, GRAJALES c.xf?é FMA NQVENA: LEGKSLACIONS/ =S

\ e
@,’ TUXTEPES, OA%:  |as partes se obligy X jetdrse’ §g1§tupgnente para la ejecucién de la obra objeto de este

contrato a todas“y cada unR\§® RECSISY lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

\\

[ procedimientos y reqwisitos aANStablecerCen &y de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y deméds normasy ¢ posici@qg;gg’g@fa?ﬁ‘éntarias y administrativas aplicables.
Ctto. Tuxtepec. Oax 14|15
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"Mz
A LaAEsolcidn a la que lleguen lps partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la

Dito. Tuxtepec, 00X
2022-2024

oy -,
W | - F
4 - 1
N
L) 2 or

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

I 1g) )

en la CLAUSULA DECIMA se notifiqugn por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en ’C[E;%j’j_ "UBLIC A
consiste, para que inicie un procedirgiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la noftificacion y, .
en un término no mayor a diez diaq habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor soludi6i, **
para las partes. oMo Tus

s e



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2022

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de Igs Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde supcribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

irma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
e San Juan Bgtista Tuxtepec, Oaxaca a los Once dias del mes de \Wembre del

PRESIDENC HAN| JUAN BAUTISTA TUXT
Mp.o. San JNan Bautisiy ; ‘
& "" o\ina Espinoz Ing. Rogelio GMEMWORK‘
nstitugional. Sindico Hacenﬁarlmﬂmmw

Testigos

nFGmURlA

e

H. Dra. Guadalupe(ia
ie

D) P Tewnn o tndee al'\\’egldora de Ha
”3"""“0 DIRECCION (3t
OBRAS P Rf o Mpia. San Juan &autista,
Dxto, nlecpﬁg Oox. LA Tuxtepec,
2022004 A Dtto. Tuxtepec. Qax.
o Grajales 2022-2024

Dife "'cde' Obras Publicas y
"/ Desarrollo Urbano.

“EL CONTRATISTA”

2 I —
C «Q?u;T RUCTIONES DARYSA ;
SA DECY

R.E.C. DAR1S0323ArY Ing. Rosa Isela Lyna Celaya
f‘l‘«_i £ Oﬁ‘s’ ACA N Int€o y General
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