Comité de
Tansparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022.

Este documento es una version publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO
NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022.

2)
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UNers y woiminie ue 1a Uoia: (027-2022)

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI.

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC (COL. EL RUB).

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

PR

J

@egién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC .

] {Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 1,181,765.95 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIE S
fESENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (30%): $ 354,529.79 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
(VEINTINUEVE PESOS 79/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

f)UINIENf% j

Plazo de Fjecucion ) [
45 DIAS NATURALES J L

Domicilio:

TUXTEPEC, OAX.

NE OBR :W]; LGHORegistro Federal de Causantes: BAZDT01406U83. Registro Patronai def i.M.S.S.:-
Y DESARMEHEAS URBAIIO
Mpio. 'wm.m Bautisto . 3 - .

/ Tuxtepsc, Registro Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-027/2022.

AV, VICTOR BRAVO AHUJA No. 15 B, COL. LAS FLORES, C.P 68373, CE L:-AN JUAN BAUTI!

ﬁ uente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO IiI: PORTACIONES

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: DRENAJE Y LETRINAS.

Oficio Aprobacién NGm.: FISMDF/MSIBT/20184/027/2022.
{echa: 11 DE ABRIL DE 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS!

A
Mpio.

Dttol T

11 DE MAYO DE 2022.
12 DE MAYO DE 2022.

Se elimina: registro patronal del
IMMS, Numero teléfonico y Firma
del Contratista Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

R.EC.: mmmﬂm&
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por la Comisién
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional,
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio
Se elimina: Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe
Datos del INE | Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras
Plblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otfa parte a la Lic. Dominga Bautista

y F|rma_del Zarrabal, persona fisica a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las
Contratista siguientes declaraciones y clausulas:

Fundamento D E C L AR A C I O N E s

legal: Art. 116 N . )

LGTAIP L- EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter ptblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién il y 1V del articulo 115 de la constitucién polftica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

Bautlsta Tuxtepec avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad ¢
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica M
Estado de Oaxaca.

m 1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a ¢
> menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 11 de Mayo del 20
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Plblicas

relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establec:dosivizim?,
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022. ‘

.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

~

Dtto. Tuxtapee, Ogn del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y letrinas, de acuerdo al Acta de

2OR-dCR Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizadaspor

el Consejo de Desarrolio Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacién Niméro:
FISMDF/MSJBT/20184/027/2022 de fecha 11 de Abril del 2022, »

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de la Lic.
Domlnga Bautlsta Zarrabal en su carégter de persona fisica, que tiene plena
dYSe ‘é@n la credencial de ctor con fotografla

J < Beutista,
Sat

Mpio. ‘:/., wity "

Dito. Tuxtepes, Oax-
2022-2024

Mpio. 2 | 1 5
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022

Se elimina
Registro
Patronal del |2.1. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y

IMSS, Curp, cuenta con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro
NGMero Federal de Contribuyente: R.F.C.: BAZD701106U83; Registro del I.M.S.S.gﬁ

Telefonico y Registro _del _Padrén_ de Contratista Municipal: SJBT-PCM-027/2022 y Curp:
Firma del

2.2. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Contratista

2.3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, qaue retne las condiciones
Fundamento técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
Legal: Art. 116| presente contrato.
LGTAIP 2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le

deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendrd en la realizacién de. ge
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas ¢
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motive de los trabajos
materia del contrato, ser4 el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicionés
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social ;

2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada
14 del Reglamento mencionado.

2.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Séyvicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Segurigad Estructyral, y
demads disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de Ib supll
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado$\delsE
de Oaxaca. ‘

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuestod
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1 29,
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 4
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. i

Mp
BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en st

| Yo TLxiepec. W
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO: 2024
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la Av. Victor Bravo Ahuja, No. 15 B, Col. Las Flores, *
C.P. 68373, Tel: —San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. L

L]

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en ,
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato, .

“.a »
s no se actuaiiza confiicto de interés aiguno, conforme a io dispuesto en ia Fraccidn iX dei Articuio |,
Y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. "
Wi
DE \ . Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
i Tuxtepec, Oaxaca.
Mpio. i1 3. Quegharipspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

i }ééderat"_t dos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asf como los
nte meﬁt en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. T3
.- "AMBAS*

F4C AGATA

3.1- Quevg‘estlonarén y obtendran todas y cada una de las autorizacionew ia
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucié
‘donfiatos i R0

aE\

A2 E)Y

T

ES” Declaran:

3

15

w
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L AU S UWLA S

Se elimina:

Firma f‘letl PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

S “El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de drenaje

Fund t sanitario en la colonia El Rubi, ubicada en la calle Esmeralda de la localidad de San Juan Bautista

un .amen 0 Tuxtepec (Col. El Rubi) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que ...

legal: Art. se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas; se realizané';ﬁ;’? LR

116 LGTAIP trabajos de drenaje sanitario en 144.48 ml con tuberfa de polietileno de alta densidad (pead) de 0.30 mis desns \
diametro (12"); se hara la reposicién de 196.77 m2 de pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/em2 de' 15 ! =
cm de espesor y se colocaran 18 descargas sanitarias. .

Para los efectos sefialados en el pérrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos seflalados en este contrato, asi como a las disposiciones exr Mqteria geos
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentés en rq.iﬁl ‘f
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde @ los proy ‘
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente té8 N

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. R

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
AIONTO SIN | $ 1,018,763.75 (Un millén dieciocho mil setecientos sesenta y tres
=HEYLA. 75/100 M.N.)

16% LV.A $ 163,002.20 (Ciento sesenta y tres mil dos pesos 20/100 M.N.)

REG {A MONTO TOTAL | $ 1,181,765.95 (Un millén ciento ochenta y un mil setecientos sesenta y cinco
285 POBLICAS pesos 95/100 M.N.)
; AD GU_Q URBANO ] ,
pio. San Jua BRFERCERA: PLAZO DE EJECUCION: ]
ptto. ¥ 2 O “El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 13 de Mayo"
Ze-iimv de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 26 de Junio de 2022, de

% Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas imprevistas que lo
¥ retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comUn acuerdo procedera la autorizacién
G ¥ de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacioén de “E/ Municipio”, con
10 apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

0‘; 4_,.»4%,% conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “El
§ N7
@ >

DE HACIENDA .
Eﬁ‘f ALUD CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINIS TRAT/%; ¥
Mpio. San Juan Bautists, <seéERlMunicipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los if¥ :
o Tuxtepet, d prnk,

2 9]

oS, -ceg)gia%,!. .
ra‘h ﬁéraﬁ ChLiDRES
la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual Qg:la fec T3
ctada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por esc%ﬁﬁf}g@% T3TA

R.E.C.: BAZDTC14050Ua3

izaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se re

3 ’\‘«' 2
&mgiﬁk)%total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:
e 4115



PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina:
Firma del 
contratista 

Fundamento 
legal: Art. 
116 LGTAIP


PC- OBRAS
Rectángulo


¥TO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022

I\ Tn TaTi
SINDICO

: : CENTA R o
$ 354,529.79 (Trescientos cincuenta y cu% @%‘gt&i&@s veintinueve pesos 79/100 M.N.)

La cual representa el 30% del monto é%tay‘mmrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a

utilizarlos exclusivamente para la ejecuci “(fg%ﬁé" obra y deberd expedir el comprobante

correspondiente.

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “E/ Contrafista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprobacion de la Garantia; el atrasoc en la entrega del anticipo serd motive para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente;
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final,-para tales efectos “El Municipio”en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la tlitima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Municipio”,

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del pfesente conte
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a trelnta dias, de\fo
trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de concepto de trabajo teriinado,
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y norma
requeridas en el expediente técnico autorizado.

23-:: Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que acreditg !\
Wi&ds procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que ﬁfefPé‘f_-
itimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles . ...
siguientes a su recepcion deberd revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de2z - 2024
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados de!
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora. .

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. .

‘ Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tehdran
““‘_“"*”% tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
AR

‘W incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

g% h : > e A "
A dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente v de
% no llegar a la conciliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

¥ s aniith “El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
b gQ’"?"“’immayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
-Eﬁ?éﬁt%upervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente

YSALUD requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de

Juan Bauti@bras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Yy

Y L oy T WA %f""
|
[

ec, Oax. ‘Ef Contratista” seré ei Gnico responsabie de que la factura que presente (AN
2022-2024  con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la o ?iliuno gec CIONES
éstos o por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gast e 'a’& 4

hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Plblicas y SewicinW&MA

Estado de Qaxaca.
REC.: BAZDTC110°USS
515
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> g njaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, serédn por trabdﬁ? éi@ﬁ tados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catélogo original el ontratés*de gastos no recuperables a que alude el

articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Senvitts’Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

®
b

Queda entendido que los Ginicos tipds de’ es

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuaies son ias siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada._sin __
LLV.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubrian 0y
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control' e+ §
los procesos de ejecucion de obra piblica, de conformidad con lo establecido en. sl
articulo 76 pérrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. '

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad e a
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la\Ley Estatil'
Hacienda; en Ja celebracién de contratos de obra publica deberén retener este impuesto:
personas fisicas, moraies o unidades econémicas obligadas al pago de esta co
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

" ﬁ@, _ Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancio
= § Incumplimiento del programa. WD

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacre:nvw.-;fis2 i &
T22 - 208«

; correspondientes, las cuales las deberd enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
IA  del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

FES

AR URRAND En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de . *
Mpio. Sgn Juen Bautista, "El Municipio’; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafoe

' del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarédn a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
ne pagadas y se computaran por dias naturales desde gue sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Confratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista” a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”,

efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”,

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a ca@%‘ E &8
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se lég_g%a ¢
con anterioridad. &
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st

Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

7z a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Q;Oaxaca conforme a lo siguiente:

SEPTIMA: GARANTIAS HACEMDAR

“El Contratista” se obliga a constitlsie- éﬁ!‘&@ﬂrgﬁé’ “{8minos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. I, Il y Iil de la Ley de Qgraﬁmlaubheas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas dlSpOSlCIOl'IeS reglamentarias y zadniiistrativas aplicables, asf como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Pérrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Coniratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN %+
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del .= |
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado. y

ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas=%
del presente Contrato. ;

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por~E/ Conirafista”

. Asi mlsmo en Ios termmos dei parrafo I del artlculo 64 de la Ley de Obras Pullcas y Setw' S,

vicios ocultos o cualquiera otra responsablhdad en que hubiera incurrido “Ef Coniratista”,
Mpio. S
En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otoy ada”

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

e e prim om o o dE ot

Ambas partes acueidan guée &l procedimiento para ia revisidn ¥ a_guau:: de Ccosios para &l presente
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejg "rIFconforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atra :

contratista con respecto al programa vigente. .
Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y- éﬁté
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. DA |

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procederad el ajuste
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conféime al programa;
originalmente pactado.

7115

por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL>" \
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. Los incrementos o decrementos de losﬁq}?igﬁ% los insumos, seran  calculados con base en

los relativos del banco de México o el ei.dﬁrmme la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que correspon a Lasdrdagm ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte-de ,‘g{ municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dlé%“‘na;mrales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por esciito por “El Contrafista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

Elimporte de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al antiéipb"
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida- por
“El Contratista”, en su proposicion. ;

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran coma
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El.-
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Confratista” convienen que cualquier modificacién a este co
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la cé
convenio correShondzen*e los cua‘ec conjunta o sepamdﬂmﬂn.*o no rebaseh el 25% dnl mon

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

‘fwi URBANG A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los - .
sn Jue Bautista trabajos de que se trate, "£/ Municipio” estard facultado para ordenar a "£/ Contratista” su
: ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precics.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerard
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de "E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores "£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los eIementh que swvue;o gegl
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que &stara oblig
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. C RUCCIONE S

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma estéblecida en ,‘e,lmpéﬂ@jm”A
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de "£/ Municipio” y dentro del plazo que ese_‘géﬁale,
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos’ andlisi 283
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en la inteligencia de que para la ﬁja%ﬁﬂﬁdg-eﬁos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la detenﬂi%ﬁd?ﬁﬁ%wﬁtﬁ@ecios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolverd “ £/ Municipio” en un pIaz@némWEO dias naturales.

La modificacion de los contratos i 18 “’" icta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de ¢bra
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracion,

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominaré 5
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo'lg
relativo al cumplimiento de este contrato. £/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en-su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas'y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "£ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Piblicas y Desarrollo
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el pre
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de\ella d3 la
instrucciones pertinentes, y recibir fas solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de 0
apruebe;

IV.  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido :
V.  Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucin de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 Y. .
115 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas ”

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

SR0S g, Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formaré parte de este contrato.
¥ ELEING
o ; NS -
3;} -. % DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
‘§» : ¥ "El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

V2 objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
DURIA insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

EnDplas partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de "/ Municipio”, asi comg; @ responder. porsu 8 v
LU Ccuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y-perjuicios quei,g)gg}??g
r,.ﬂminobservancia 0 negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Mun/'g/p/‘o”o a terceros, en cuyo caso, i
" $e hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. - - 542Cionz s

© G heyay
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K e
.

Es facultad de “£ Municipio”, realizar ;.
en la ejecucién de los trabajos, ya sea ﬁn ‘,é}'?_, 0

fabricacion. ACENMDARI
Mpio. San Juan Bautiste,

"El Contratista” se obliga para c=:fecéc’(§:A Zgg;ﬂ&tggx en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construcCiOnz,g

{on de todos los materiales que vayan a usarse
{ﬁtos, 0 en los lugares de adquisicidn o de

Ao dlevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencidn de la infeccidn por SAR-
CoV-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y Grdenes de las autoridades competentes en _
materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién ecoldgica y de medio ambiertte; "
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seﬁale" "
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran.a .
cargo de "E/ Contratista”, :

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Coniratista” no /odré deder en
ningln caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechq i
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
Cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "/ Municipio”debiendo cumplir pa
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los suples
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacio
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: MUNICI!
ihe 10

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, impravisiblgs !
},—jw« inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de algund B;;ec. cax
; .todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida paté- 2024
cho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

A Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no_ |
AGDMRIA  limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
on s PUBLICAS - Incendios; XY

DE OpAn. e B
Y DEARROLLO URBAND - Terremotos; . %,
Mpio. San Juar Bautista, - Guerras; _ . .
Tuntepe, - Problemas Sociales: .
Dtto. Faxizpse. Qax - Inundaciones;

- Sabotajes;

- Huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;
- Catéstrofes de transportes marftimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “Fl Contratista”.

uD Cuando cualquiera de las pgrtgs por efecto de caso forFHi:co 0 fuerza mayor d
) sausidgSPectivas obligaciones, quedara liberado de ia responsabilidad consecuenie con @k
. relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre qu
- Daxcumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causap eeen
se produjera.

S AGATE

CEYNETHCCiONE s
e en tal evento se
DOMINGA BAUTISTA
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e Que la parte que sufra el caso fortuito'o fuerza Mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes @ evita¥@ extensidon de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte, 7pic. Ser svon Sauriste,

e Que la parte que sufra el caso fortuito»o _fueﬁa,mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constandias iddneas, la existéndia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra. 1¥;:

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus.
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, Ias i
partes estan de acuerdo en que "E Municipio”levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecuci
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. P
A fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este cotréjt"
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "& Municipio” com ¢
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en térm 0; de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacidn g
dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda. REY

m"" , Si como consecuencia de la comparacin a que se refiere el parrafo anterior, el importd°de los. .

== trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E Muicipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
U que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
PE ORBATY BUCAS devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

¥ DEARROLLO URBARO Si "El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
s Jf’” Bautste, dahard cubrir a "/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
o m", oax.  €jecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios -
5 y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de

O b demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “E/ Municipio” esto sin

aplicar el impuesto al valor agregado. '

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"El Municipio” podra exigir el cumphm;ento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retencnones Y,
en su caso, la aplicacién de la sancidn estipulada, no se tomaran en cuenta las dem
causas imputables a "£ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en ta
\Ahara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 2 1
En caso de que "E Municipio’, con base en lo establecido en la Ley de Obl% ;
autistRelacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamen Admi
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "F/ Contrati p c e
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabaj @@utwms%
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidon de la rescision.

i

ok

Yax.
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Lo anterior es sin perjuicio de las rsg‘ﬁligg{;ﬁmdes adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existirthéeEtetGeiosiQgrupo de trabajadores), cuyos pagos "/
Contratista”estard obligado a realizarlos eﬁﬁﬁnm’d‘e‘iéw

= 2, .

; ) fedepe Oax,
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL YeFERVMHNACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird Gn-—

convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/
Contratista’; en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

B

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicl
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamekte el coh’ga
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la‘\continuaci
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaxja un da
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron\origen:
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitid
Secretaria de la Funcidn Plblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien,

( Zﬁw ~ posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "&/
ontratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
_ contrato, debera solicitarla a "F/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
j ;;f UBEA naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que

\BA8-PUBUCASE! Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

I Ugoni 0LL0 UR?&‘Egn el evento de que "& Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "&/ Contratista” dentro del
Mifho. San Juan Bautisiyo; o seffalado, se tendrd por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "£/ Municipio” procederd a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender ios trabajos, ievantando con o sin ia comparecencia de & Coniratista”
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "/ Contratista”a
devolver a "E/ Municipio’; en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

IA DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO Y
Las partes convienen que "E/ Municipio” podré rescindir administrativamente-el.presente contrats

|1

“is"procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados del Estad
ax. de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. L, G :

UL~

~ de obra publica si "£ Contratista” contraviene los términos de este o las disposicipnes, Lineamientos,. ... . .
o
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Asi mismo, podra dar por terminado antncnp&i&ﬁ&ﬁ@el d)resente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento. HA(,EML:A

En relacién con lo anterior, £/ Municith* ;ermlnara la rescisién administrativa, cuando “F/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha mﬁtadaf'@s’penda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el afticulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra:
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “£ Municipio’, ademés de que se ie apliquen a & Contratista”tas penas convencionaies conforme
a lo establecido por este contrato 0 el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demds cargos que

procedan

de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias hébiles, contados a partir: de;la;
fecha en que reciba la notlﬁcaaon de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y apo rte N -\

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio” considerando los argumentos y pruebd¥’ qge“.
-U=hubiera hecho valer "£/ Contratista’; resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "E/ Municipio” impondra el

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
BﬂS@r parte de “E/ Municipio’, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

Sﬁ;ﬁm“ B“”gﬁgterse cargo del mmueble y de las mstalacnones respectivas, levantando, con o sin la comparecenaa
[PAYES

establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacson del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisidn. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

"El Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “&/ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa %
a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “El Contrati
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se aAt @%mgdqscw" :

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dic cision, hasta

que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro GRIRS DOENIGA BAUTISTA
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. en dicho finiquito debe

sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacidR.BRQosBAEDTIRE12U23
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£ Contratista”.
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] SiNDICO
DECIMA SEPTIMA: RECFPCION DF OBRACEN DARIO

"El Contratista” comunicara a WWQ@'&‘”’% conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo dadlieagiasnaturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcién fisica med®Hté&l levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contarad con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales-las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor.o.en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen-y-“el
saldo resultante. o

Determinado el saldo total, "£/ Municipio” pondrd a disposicion de “E/ Contratista” el.page
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultinea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "/ Contratista”de la responsabilidad por defectos 0,
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en,ehgomento.
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cuf )
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir disc
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de
especu’ﬁcz; y limitaﬁya, las partes convienen en que los representantes designados por cada una d% llas’ \ai :
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en g ",, S
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificaciéi®y 7 No:
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la
Gminuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicablas st @:éto'
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. e -

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ni@ﬁﬁgﬁ oh
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los g@%o ST
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presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “Ef Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gitima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles vy a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renun \ al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquier otra cailsa.

| pregei %ﬁwpato se fiima al calce y al margen de conformidad con el contenido del mis
el Munjicipigrdésan’. §,a‘@8auti Tuxtepec, Oaxaca a los Doce di e Mayo delégzz:':'r
a2 9 @ ;- >

POR EL MUNICIPI
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OA)Q(-\CA

)
| L

NUNIE / S e

Lic. IrineslolingESpinoza Ing” Rogelio Gomez Cdstilo= - 11O

Presidentg, MuniciabConstitucignal. Sindico Hacendq({gmogdp{fba 51;‘!“::;‘ sisiitista,
2022- 2084, @S* e .

\ 022-26.4

Testigos g
REGIDURIA "
pETRRAS PUBLICAS irogs s
C. Inocéncio Medin [Bemmen URBANG Dra. Guadalup’e&’Cég' lena j‘“%‘fmrez
Regidor de Obtas RyBlieas yan Bautista, Regidora de Hacienda“y Sat .
Desarrolic Urbano. Tuxtepec, f ais pio. San Juan Bautisto,
Drtto. Tuxtepec. Ogx. )
2675 20k Dito Qax.

Desglrrolld Urbano.

C ﬂ(g AT
G i Y, ¢ v

“EL CONTRATI CONBTRUCCiDUEs
DOMINGA BAUTISTA
inga BautisBELIBAZDTO 11081323

Persona Fisica
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