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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/2022.

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/2022.

Namero y Nombre de la Obra: (131-2022)

Ny

Monto del anticipo (50%): $ 305,361.32 (TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
|PESOS 32/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucién
35 DIAS NATURALES

Contratista: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A. DE
c.v.

AV. LIBERTAD. No. 1635-C ALTOS, cOL. LA PIRAGUA, C.P 68310, TEL: [N sAN ‘¢|
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA COLONIA12DE | § 22
JuLlo. 1. 3t
oS 522
g8 220
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC. s<§ias
TUXTEPEC (COL. 12 DE JULIO). A
%9 (=<1 .: £
~ (Regién: (005) PAPALOAPAN. i §§ ot
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA : ifioE38
TUXTEPEC ) [Estado. (020) OAXACA. g@ : E'-& §g§
C st £
Monto del Contrato: $ 610,722.63 (SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PES T gs 53
63/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO. Jls B2
i\
\

L

Fecha de Termino

I =

Fecha de Inicio

15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 19 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio:

Registro Patronal del 1.M.S.S.: I

Reaistro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-003/2022.

Registro Federal de Causantes: CP$2004162X7.

N

Fueirie de Financiaimieiio:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRHQI}JRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM & ICIO 2022. Mo de fim
Programa: Urbanizadén. ‘ & Phn \
L "

Oficio Aprobacion Nam.: FISMDF/MSIBT/20184/13 20b3.

@cha 08 DE OCTUBRE DE 2022. NEE e
\ \ ""n JoZ
Procedimiento de Contratgmon Adjudlca ion directd® ES!DENC (A
MYNICIP
cion: Mo D! NGVIE DK 2022.
E VTEMB ;DEN2022.

202
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Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castlllo, Presidente Mumcupal Constltucwnal Smdlco:xzeper,
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Re 2"2‘95’;2‘ 40""
de Obras Piblicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda

Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada COMERCIALIZADORA Y
PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A. DE C.V. representado por el C.p.

Severo Narciso Valor, en su caracter de Administrador Unico a quien se le denominara “el

contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: 2 nd
g =
g 253
D E CLARUATCIONES Gg%ggsz
<P 20 ®
i eSS 3E 2
Seelimina: | | «g yuNicIPIO” DECLARA: “; $x3zsE
Datos del ; Sééé 2%
INE 1.1- Que es una entidad de caracter plblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen mtengié’ g?f& §
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los térmilyps < 2 © ..;g g
Fundamento de la fraccion 1l y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexica %"2 §3§
Legal el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 t§§; BES
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. [ &e\°
Art’culo 116 v ore P §§ z
[[\==
de la 1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juaﬁo'r y*\‘ s
LGTAIP Bautlsta Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Coloma Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan| \
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. | N
|
\
3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43 | 9,
fracciones |y V, Articulo 88 fraccidn | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del \
Estado de Oaxaca. ;
)

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al |
acta de Adjudicacion de fecha 10 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en :
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de \
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado V
de Oaxaca para el ejercicio 2022. (

{ * [*padin

~rihri innac rivinn ral Antratn M AN
1.5. Que para cubrir las erogaciones gue se deriven de! presente contrate “El Municipic” cuenta

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo devs

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcacmn@"/«

Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién, de acuerdo”cs

al Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 54/2022 de fecha Q7 de Octubre deébe .

2022, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social MunICIpal y aprob:aq)ao con oficio @:":‘ \ IR TEDee

aprobacion Namero: FISMDF/MSJIBT/20184/131/2022-d fecha 08 d%ﬁﬁ : %i 2022. f?‘qx ;
& N

ii.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Narciso Valor, en su cardcter de Administrador U ‘
No. 16,260, otorgada el poder notarial ante la fe d\; la Notaria th nie g,daéle]andro
José Vidafia Luna, Municipio de Cosolapa, Disirit6™udicial de Tuxtepgc, Estado,” Oa Que el
caracter con que se ostenta no le ha sidoyrey restnngndo da ; }HQ gk y que su
representado tiene plena existencia y JH ‘iﬂ‘éd@ncnal de

elector con fotografia con nim. de clave: ¥ IVl L iclplo 182,
Seccion |l No. de Crederréial £5“fi€mo, . muestra

su Capacidad Profesionaj€on la Cedula Profg: No. 2091390 del Rns ble Tec}mco el

Ing. David Fridstein Figres. Ss’f\ -
\\ HAC
| 2|15
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H,z..

Mpio. San %

2022-2034

413,,932 para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry recibir toder
uxtepec, clase de notificaciones, ubicado en la  Av. Libertad No. 1635-C Altos, Col. La Piragua, c.p.

Dtta. Tuxtepec, x40 Tal: _ San Juan Rauticta Ty |vfnner Qayx.
ct3L, sand Zautista 1 uxt

&\\Nln()c ,{
° &

J Ubt}

NARBAJA & ASOCIADOS S.A. de C.V,, con Cedula de Identificacién Fiscal CPS$2004162X7 yfuxrepefga““"“

con Registro Patronal ante el |IM.S.S. || Reoistro del Padron de Contratis %‘g’%« Oax
Municipal: SJBT-PCM-003/2022. -
Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,

Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias, Construccién de carreteras, autopistas,
Terracerias, Puentes, Pasnos a desgnivel v anrgplstas y Construcciéon de obras de

urbanizacién. § gg
2 > cé \9’
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condwnonesGsfo 2 ;."5
técnicas, coondémicas y ¢ personal capacitado ncccsarios para la cjccucion de la obra, objcto dolemy o f X 3 2z
presente contrato. éc gosEcs
PR~
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que Q*é’éﬁ:‘g g §
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaré ni mantendré en la realizacién dda? 4 g 5 ::é
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practica G§§~3 238
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajo, §§ fc3§ §
materia del contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las d|sp03|ctone§ !@5 §§ &
87 358
|

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12'y

14 del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicics
Relacionados del Estado de Qaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

—
Ty Mari

DI\ If\ DD(\TCQTI\ I'\l:!"lD \V/EDRNAMN Anitn na an aAanniiantra an alriinma AdAa L To P ety
S gt N VENWMAL Yuo IV 9T Tlivuviita  Cil aiguiliv  uc QUMUTO

lAan Ao

vo P O |
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado f
de Oaxaca. [

Rue se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
U culo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1. 29 L%:'. ‘sr.
OLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL wa..

YEIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. mpw CION BE
] OBRAS PUBLICAS

30JO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido. enaetmnouo
} ICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL Dlwﬁ; S Jiia
“OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. Rautesta Tuwteps:

,,.,} “%tw—‘w}“( »

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERBM2, que no desempeiia empleo, cargo o comisién algunaen ‘_ ;

--.:)b
*d&empenarlo con la formalizacion del presente contrato

nfa I~ In Evrnnnidn |V Aal Ardia
UlllUllllc Cl (193 UIOPUUOLU Ull a1 1 aAvuiVil 1/ UGl Mmu I.l\llallU

el servicio publico, pero que a

Ankiinli-e
o s¢ Gl\/l.l.lﬂul-.ﬂ \z\llllllvt\.l Ge II G‘;

;Wm 0
49 de la Ley General de Resﬁﬁn{ﬁﬁ ’} ~Administrativas.

2.13. Que se encuentra inscrito eﬁléfgad ,rf’ de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

N
—

4. Que ha inspeccionadc f‘nh'dﬂrﬁ&:w de los trabajos objetc de este contrato a fin de

Tuxtepec, Oaxaca.

da
o WM, 01 IIIUP wwi TIAUY Uuw i
considerar todos los factores quh\ guewnsén ia elaboracién de su proposicion, asi como los
gue intervienen en la ¢ jecucionae 13 gbm‘ bieto de este contrato.
TuxiePg™,
T oo 024

.022
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CONTRATO No. MSJBT-ZD]84-AD/FISMDF-070/203§@ L

lll.- “AMBAS PARTES” Declaran: ‘ REG \‘s" 1A

3.1- Quie gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y perinisos gue ery sAafup
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de g,sm PRI -

contrato. Tuxtepec,
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 2&o. Tuxtepec, Oox.
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Aez-20M

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

CcC LA Us UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “E/ Contratista” la realizacion de la obra: Construcciéon
pavimentacién con concreto hidraulico en la colonia 12 de Julio, ubicada en la Avenida A
Lépez Mateos de ia localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. 12 de Julio) del Municipio
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra s
trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos en 547.40 m2 de paviment
de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor y 84.00 ml de construccién d
guarnicion de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccion ' ¢=200 kg/cm2.

)Q
rcializadora y Prestadora de Seryicios

h‘ngrcf)

DRONINED SO G 0 4 05 4 wsbiribs

ad# 1365 - C, ARRos entre Sedatian Ortiz

Fisne Arista, Col. La Piragila, C.P. 68310, Tux, Oax

R.FC CPS2004162x7
cps narbaja@gman.com 2871063338

rbaja & Asociados S.A de C V

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefalados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el dmbito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto programa de obra y en general el expediente técnico

Artariznada N o fA Artn intAanranta An ncta Anntrata
auidnzZagdg, quu CoMC anCXes iciman yuuu HIUYIainite Uv vote Luniuuwu.

SIN | $ 526,485.03 (Quinientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos
03/100 M.N.)

$ 84,237.60 (Ochenta y cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 60/100
M.
[

«;
l
-

Deso. Mm Cax“E| Contratlsta” se obliga a %J,emﬁagba obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 d ““: TN
ﬁ'&'{nembre de 2022 y terminan debidamente concluida y funcionando el dia 19 de ,,:;‘; >
) ) ” "u‘ ‘.
Diciembre de 2022, de conformifigc fosvraauisitos solicitados por “El Municipio” v los nmoramaq JRBANO
“« g! - ~ 5 \ "\ de San Jladn
presentados por “Ef Cohfratigt W“ potob| de proiroga en la ejecucion de la obra por causaﬁ(
9 -'b o5,

ate
imprevistas que lo retrasen, ny fihox Toiopes

‘ "€/ Contratista” o “El Municipio”, de comin acuer@®@e ruswpe, ¢,.
-~ procedera la autorizacién de una\pro mr previa Solicitud por escrito de “Ef Contratista” y la evaluacion *#32 255
de “El Municipio”, con apego al D %egilpqqq sRlablecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oax¥cA
\ N\(‘\Pi\u - |

CUARTA: DISPON/BILIDAQ DELMNVRJER! E »;)Dc MENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se ob!:g a pohét 3 .sgws"‘ n de\ “E! Contratista”, el o los inmuebles en que han

-de llevarse a cabo los trabajos ‘materia de\esge 0 trato,\asi como ios dictdmenes, permisos, licencias,
'y demas autorizaciones que segn respon \\ jidad de \E/ Municipio” y que se requieran para la

4115
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/ 4 M‘*/ '?‘v \

realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecREGI fA
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. DE HA DA
Y SARUI
QUINTA: ANTICIPO: Mpio. SanJ n Bautiste,
El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de: Deto. T,‘ff,epef Oax.

2022-2024
$ 305,361.32 (Trescientos cinco mil trescientos sesenta y un pesos 32/100 M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante

correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “Efl Confratista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo ser4 motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia d
anlicipu dentro del plazo sefialado, no procederd ei diferimienio y por io tanio deberd iniciar i obre

A ey

rcializadora y Prestadora de Servicios

Q)

la fecha establecida originalmente.

r‘b"

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccion
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” e
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

2091385 - C, Altos entre Sebatian Ot
0 Afista, Col. La Piragila, C.P. 68310, Tux, Oax

R.FC CPS2004162X7
cps narbaja@gmal com 2871063338

arbaya & Asociadps S.A de C V

ﬂt\

oM YA P @ KL

i “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
68 o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
3k procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto

g de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la

88 ‘paglié medlante la formulacuon de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de Ios
H’-L-ﬂaﬁéﬁhﬁéﬁcutados gue deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
Mpla. ‘geﬂﬁuda&nde la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad

Dito. ﬁﬁﬁw el el expediente técnico autoiizado.

S2-2044py Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de prueba de control de
calidad (compactaciones de terracerias y de ensayes a la compresién simple del concreto) asi como de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes’a “_x;»rf
la fecha de corte, que sera el (ltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccian ,,F,igf e Mé:g.c
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar lareccion pe
estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publica$AS PUBLICAS
y OBIV!blUb KeldblUIldUUb Uel E.bldUU ue"‘dxabd La Ieuld ue dbepldeUIl Yy firma de ias Ebllllldbl()lIEbur.d,l;’;;?)U.

debera asentarse en las mismas y en la biacora.

Cuando las estimaciones no sean
las S|gu1entes estimaciones p@‘f 8 Municipio” inicie su tramite de pago.

[ Pen o, AR Sy

S itaren diferencias técnicas o llun‘lt:m.ab, ias partes tendran
jmiento del plazo sefialado para la revisidn y conciliacién de
er a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de

v se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
=Sk cobro.
‘Mn??gi&( | importe de sus estimaciones dentro de un plazo no

elnte) dmso gtdtﬁjes cpntados a partir de que hayan sido autorizadas por el
] mfmf% “hayg nreqpntadn la fam‘ura correspondiente debidamente

5015



“El Contratista” ser4 el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumplREGIPURIA
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno @d= HA g' NDA
éstos 0 por su presentacion incoiiecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a gue Y SALUD
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados @gl, san Auan sautistc,
Estado de Oaxaca. Tuxtepe,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del 2022-2024

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos.

§ 53s
“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al %3 :’;_'35
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en@ ‘ogn ééé}
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: g 8‘ % %z 38
1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (50%) c D*: z % é é?}g
IeeNEs 3
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sm?‘i§$ :Sg
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubr §§ “? .’:f‘;g
e al contratista como un derecho gue servira para la vigilancia, inspeccién y control i3 %d §§ g
o 2 los procesos de sjecucién de obra plblica, de conformidad con lo establecido en Eg; f:.‘-‘§
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del § ".-5. s

Estado de Oaxaca. S/ =

Un 3% (tres porcienioj sobie ia caniidad esiabiecida por concepio de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

n .

€ A i
Mpia. Son "?Beheﬁa%:onsmerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
— Twiganicepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Ma, en la celebracion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obllgadas al pago de esta contribucion al

momenio dei page de ias esiimaciones corresponmeme de ia onra ejermcm fiscai LULL, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones gwfffm,w,
Incumplimiento del programa. : §

del Municipio de San Juan Bautista Tuxt\ pec, Oax.

En el caso de incumplimiento enllos pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"Fl Municipio”, ésta a solicitud de ‘. Corfratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley d \ as y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros-tonformera’ we serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacioén en los casds dB -?~ ;': el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las paytes "w»-w ftio el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computa an o ales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente as ca Hes(p\Wisposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en\ que incurtk RE® G{g diferira en igual piazo ia fecha de ferminacion de ios
trabajos, circunstancia que o %’ arse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del

convenio respectivg; no prooade l’ﬁ'gﬂé o |fe {miento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”. oo Tuxtee [ Oax

022 02
Tratandose de pagos en eXge JEI CoNtratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses, correspoN \vr es, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

<« del Estado de Oaxaca, coma_si se' t \'- del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
6|15
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se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pon °\“‘“ RIA
efectivamente las cantidades a disposicién de “Ef Municipio”. YHS":\ WENDA

4 SALUD

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contrat;;‘;(? San Jubn 5
A wan Bautistg,

sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado 7,z
ron antoriaridad Dtto. TUXfep;{' Qax,
2022-2026

AT A IR IS A -

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Conftrafista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este

contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo  § w3
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente §> §§' =
instrumento. Gg zf o i’g 3

i® ‘8 ~e -
La Pdliza de Fianza a que se refiere el P4rrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contggl 4 ;;‘I‘, :5' = é
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debid .§§ §§ :; .
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ifs 3"5_ = 8
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total ¥al; > § 5933
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Vg & = El‘s_é’ :
Agregado. C;i i3 :gi
»Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas’ § 2 % fg_’ §
8§ ==

»'gel presente Contrato.

+ ba Poliza de-Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” /
“4@ “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
. ‘3 orizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
“~TVWXTEPEC CAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del! importe total incluyendo el

_.impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

oorAST mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepddn de i0s trabajos mateiia del

20220004 presente contrato, “E/ Contratista’, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocutltos o cualquiera otra responsabilidad en gue hubiera incurrido “E/ Contratista”.

)

En el caso de que “Ei Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberéa ser otorgada /
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL i
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por

ciento) del monto total ejercido dela obra. C" S— A\
W

i WOos NERRA-F wEdY)
OCTAVA: AJUSTE DE cos | “% ‘ el o
- o VT e Al o i i itari @ en7UBLICAS

Las partes efdan laFevi & i de los costos que integran los precios unitarios pactaleg erlxmi '

U _ ! 7 DL
A uesta ocurran circunstancias de O.P

este contrato, cuahdo a partir 8 Isfetha.Qs Presentacion de su propuesta ocur cunstancias a4 NO

o : N 5 : . >
econdmico no previstas en, esty ‘edrARe’gde determinen un aumento o reduccién de los costos He'dos: %av\ Jusm
: i Baubets Tuxigpes

trabajos aln no ejecutados cpnfoRyje *.‘-_._-,o drama pactado. %o Tuxteper (1
Ambas partes acuerdaprEStDEddhiento para la revision y ajuste de costos para ¢ presefite 14

contrato, sera por Ié\revisién de '.‘ @B los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos

a gue se refiere el atticulo 5§psla. y fdet'Qbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

-\ Tuxtepfc

Oaxaca, conforme alo lgwenteé: _ Toiaftec. OBx

; . g ot . 20 . .
. Los sjustes se bdalculara '\ paiff de \a fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el'gosto de\\psAnsumos \especto de la obra faltante de ejecutar, conforme al

\)

715



programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable ahEG
contratista con respecto al programa vigente. DE HA

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por Ia N
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a

G
Mpic- Tumf o, 00
Cuando el atiazo sea poi causa imputable al contratisia, procedera e ajuste de cosios Dno T“xt

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante % ;53
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, 5 5 %ég
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando @208; §§$
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. ¥ ~ o % ;? %%5
Ei aJuste se apllcara a ios costos directos, conservando constantes los porcentajes de mdni‘mt ,§§§_§ :rg
y utilidad originai durante ei ejercicio dei presente contraio. ‘\_‘;‘E §§:3§

« -
El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual @? § E_’&’ 2—'3;
anticipo concedido. C§§ $3i8
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por § ‘ / 3 iz

“El Contratista”, en su proposicion. o/

_mfn caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
- jos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Confratista” y ‘El
inin” para el pago de los mismos.

- MODIFICACION DEL CONTRATO.

(Wunicipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus
dgrante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
Onvenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
Mpia s@n > actado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
/..;:n #,

MG%IOS deberan ser autorizados, por el “E/ Munlc.'plo bajo la responsabmdad del titular del area
"meuaonsaole de ia contraiacion de ios trabajos, en ios términos dei Articuio 52 de ia Ley de Obras

“2@p(blicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca.

Cuando a uumn de “Fl Munlr‘lnm” sea nmacarln llp\mr a rqhn trabaios aue no estén nn_mnrpndldn-: en el

e = B e bt e 2 L8 L8

\| ‘ IE Pl'«- .V’ﬁ‘ W';u;
finitarios estipulados en el contrato que sean aphcablesoratbsw e
= unicipio” estara facultado para ordenar a "£/ Contra q“(}: ;'
os conforme a dichos precios. u-ea
A A Mpo de 2471 Funn

QauMﬁ Tuxiepry
onceptos y Precios Unitarios en el contrato se cormierarw Ce-

con base en elementos contenidos en los analisis de précios’*”*
ederd a determinar los nuevos con la intervencion de "£/
&jecutar los trabajos conforme a tales precios.

iCara los Precios Unitarios con base en la investigacidon del mercado
8|15
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4% ¥

E%‘é "

que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de basBizll

gjecutar ios trabajos conforme a ios nuevos precios.
S

an Jua# Bautista,

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el pg
Muxtep <,

anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese senalé
sometera a su consideracidn los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos anélisisiuxtepec, Oax.
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que g@022-2024
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan

Cios

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato deobra 5 3
plblica mediante convenios, se dard conocimients a la contralorla dentro de los diez dlas hdbiles 3 &3 2
siguiente a su celebracién. Gide 3s3
oS85 58S
z < <N o' ~
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES eG ;g » 2 g:i @
iy 62 w3
"E/ Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion ®=§ §§§ £t
. i 5 .7 “ " s . . s B -a
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denomina¥e ? = §6 g33
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo@jﬂ’ 238
relativo al cumplimiento de este contrato. “£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en@%‘ §x’ ;:‘g‘ §
caso ia soiicitud para que se sustituya, ei cuai podra ejercer en cuaiquier tiempo. k98 3 3¢
- . . - - 25
“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y /?gj

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "F/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisidn y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrolio Urbano de este

H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:
. I.  Supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos;
“~%II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedarad bajo su resguardo, y por medio de ella dar las

instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;
Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

apruebe;

e

ALY A i o, N
f’&’\‘ﬂ”ﬁp Registro en la bitdcora deYos avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra

Tuxtapex, con la periodicidad que se gstablezca en el contrato
Deto, Tutepec, Oax. AL . . s § L T
20222024 diquen de conformidad con lo establecido en los amculo&,‘ﬁﬁ?’maﬁf
, Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas OIRECCE N e

) 5 AT
Wb de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realgatmmn; a®
fol y revision, "E/ Contratista’, otorgara a esta las facilidgd_esgpgm
|~ _documentos y datos \ecesar® fhargo, serd responsable de cualquier autorizacidn y aprobagido,. \::,;"

 de los asuntos relaciong ‘ ‘ JAjog\materia del presente contrato, la residencia de obra. 7o .w»\\
\ 8.3 7oA
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las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de "/ Municipio”; asi como, a responder por‘v“s ¢
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los danos y perjuicios que éﬂ .
inobservancia o negiigencia de su parte se iieguen a causar a "/ Municipio”o a terceros, en cuyo cas%tgi,n’
se hard efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. REGI o\ ,I\
3 A

BrEeHACK
& SALUD

ar| Bautista,

Es facultad de £/ Municipio”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a us

en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o d
Mpio. San Jju

fabricacion. an o
[}
“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las acﬁvidadawzggfg’;;[“
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en

el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-

CO V-Z; ] =
Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucién de los §> 533
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes 180 a3
materia de conctru mmnn ccgurld:\rl uso de la via nuhlmnl nrgf&clcn ecclemrn v de medio amhunqﬁ#? 3 g é,’,-"é
BN oaf N
que rijan en el ambito federal estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le ﬁ@ﬁ w2 ESR
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia se ﬁ;g $8 j’fgg
cargo de "F/ Contratista’. ingh P
Glssofis

P ®~2S
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: 55 g;“ 3 %’
En virtud de ser el .presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder (gi 3 §f§§
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones 5 z 3\3\

1 =

derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los

términos v candiciones aue se establezcan para tal fin. \

o QU o ol

“F/ Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Cotada Aa Mavnan
Lowauvw uc waxadla.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor,,
limitativa, los siguientes eventos, siempre que seicump

- Incendios;
Terremotos;
Guerras;

den determinarse de manera enunciativa, mas no
s requisitos indicados en el parrafo siguiente:

m~«; 'ICI)( {Q

an a‘c épn Juan

Aaudsta Tuxtepes

Utte Tuxteper 4.
L e A

por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
berado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

10115



S
L

S
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento seR

cumplan las siguientes condiciones: _RE

DE HA

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a quey, S,

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/2022

se produjera. Mpio. Som 10}
en
e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte g{r Tutegec,

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a |
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

a de Servicios

Nav??a & Asociados S.A de C V

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacion alguna o.
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen g
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convenciona D
istas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de

e la obra 6
C

g
@.ﬁa parte reportard individualmente las consecuencias economicas que produzcan en sus
Y L] - . .
~ S’gg patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

QJ

mmﬁ Seestoner 00 S0 w0es L,

slizadora y Pr

7. W el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposibie ia reaiizacion de ia obra, ias
Sﬁi‘éart&‘éstan de acuerdo en que "E Municipio”levantara acta cnrcunstanaada donde haga constar el estado

HA C Etiug guarsian los trabajos en dicho momento.

m Son kian B”Ufm
- Tuxtepee, N se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra

an originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
ndmero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos

-FC CPS2004102X7
ad# 1365 - C, Aitos entre Sebatian Ortiz

arieno Arista, Cel. LaPiragia, C.P. 68310, Tux, Oax

cps narbaja@gmail.com 2871063338

uwnm‘,
Enk\

0. Tuxte, ec. Oay,
2022-2024

que se encuentren atrasados, hasta la Fe la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencmiﬁ: E,P‘ {
U 1 ~

devolucién que corresponda a ﬁn de qgye esta en su monto total sea la indicada.

A DE SIENEETVE
RECCYON DE
la obra en la fecha sefialada, también como pena convenaon%,mq pG'w WCAS

debeid cup B adddd de dos al millar (2/1000) sobie el impoite de ios trabajos noeeEs M‘“’-OU"
ejecutadgs en la : ‘ " Wiftrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convemqg,; Nan

= y ajus ) cto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario dewt;
dpmnra | bhra mlpr*ln concluida a satisfaccidn de “E/ Mumr'mln” ectn QIH

las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
to del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
o sl tipulada, no se tomaran en cuenta las demoras mc_)_tivadas_ppr"
5y Ao’ cas torcwto o fuerza mayor, ya que en tai evento, £/ Municipio”

Independiente
“El Mun/ap(o “podrd gxigir:

en su caso, aphcacuo X
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En caso de que "£ Municipio’, con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de QOaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativaspg
Apiicabies opte por rescindir ei Contrato por causas imputabies a " Coniratisia’, procedera ha% "/G
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain ng- 4 )
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de 169039 ‘94( A
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. On,

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cao Doy
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos /*’Oe,, °°z<

Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO § .3.3
> o3 33
"Fl Muniapio”podra’ suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados poagﬁi g;:- @
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, ia temporaiidad de ia suspensig fﬁfg 388
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. cogg w2 § § ®
1580 =3
W04, La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo q@; 2 §§-£ £§
.§¢l nda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido, la formalizacidn se realizala $ > 35 ::,§
3 fte el acta circunstanciada de susnpnclnn G!g O 238
' iS3csS
x i#Quando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira G §§§ £5E
ih-donde se reconozca eI plazo de la suspensmn y las fechas de reinicio y terminacién de los &2 252
i 0 S:ﬁ modificar &l |JICILU de qcuuuuu del plc:-\:m.c; Contrato [ \'«\i
b 28, - . .. " \
HACERDARMKEM tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "E/ |
Mpio. San 1. ta” en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensidn temporal, asi como la i

nuref@cha prevista para la reanudacion de los trabajos.

Dite. Tuxiepec, Gox
2022-202¢  El presente contrato podra continuar proouuendo todos sus efectos iegaies una vez que hayan

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “E! Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio ‘]
o perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al ‘
contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretarfa de la Funcién Pdblica, o por resolucidén de autoridad judicial competente, o bien, no Sea’ i M0

posible determinar la temporalidad de la suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mavor se impaosibilite la continuacidn de los trabajos;

Contratlsta”podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion antlcupada
contrato, deberd solicitarla a "&/ un/aplo” quien determinara lo conducente dentro de los qumchrsge

G U‘l’f

naturales siguientes a la presentafion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesar&g “mw ¢

"El (2 ntrat/sta”obtenga de la autotidad judicial competente la declaratoria correspondiente. !

“\DOS A |

WeRmse no produzca contestacion a ia solicitud de £/ Contratista” dentro del
efithda la pet|c10n de este (ltimo.

de los tmbajos ejechte
caso, pmceder a Su.
acta circunstanciad®B
devolver a "“E&/ Muny /

procedimiento ives ‘docy entacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos, asi
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WNinOsg M%

Las partes convienen que "£/ Municipio”podra rescindir administrativamente el presente contrato?
de obra publica si "A/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Llneamnentos,g' =.~. s W
procedimientos y requisitos que estabiece ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Reiacionados dei Estado g
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interde E H IENDA
general o por mutuo consentimiento. - |
io. Sanluan Bautistc

En relacién con lo anterior, " Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando L»-llp Tuxtepec, -
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente ios trabajos, Incurra D"‘*zj;‘g*;,;;, o
en aiguno de ios supuestos previstos en el articuio 59 de ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,

trabajadores o equipo de construccién y no repare 0 reponga alguna parte de la obra rechazada, que

smamla Am

An AnlidaA
11¢] uu-upm CGi @S CDPC\.;HI\‘Q\JUHGD L.G bUIIDL! u\.«\.;!ull 0 Ngias Ge L.OHUGU, D! NG LUU!C UIJU' LU!'G!I!C!ILG

Wml% salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss,

infonavit, sar, etc.) y g =&

“ﬁ‘ sin-que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion ’§> %E §
S‘T 3 de Ieggraba]os en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obraog fgsé N ;:g <
e 0 'de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que IMpliqUE ey « < ] RS

A pitrayencion a ios términos del presente instrumento. 05%‘%3 TS_%:
P, % S e -

: as causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad{)%& §§3§§
] Municipio”, ademés de que se le apliqguen a "£/ Contratista” las penas convencionales ;:::§§§
FNE ine a 1o establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo -N;\w § 4%
Mpia, 5‘,,, entar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer 3% z::é
- Tusteefectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista” §2 \2% &
m Q!Emas cargos que procedan i .l

Cuando "& Municipio” determine rescindir & contrato, d
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello g
establece en el parrafo siguiente.

irh
it

a
ue se cumpla €l proce

rescision operara de pieno derecho

(=3
3
o
.3
5]
o)
ey
®
[72]
o

“Ef Municipio” comunicara a “F Coniratisia”ia rescision dei contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la

fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los qumce dlas

habiles siguientes a gue se pluu izCa ia fESpussia. cumphido 10 anterior,

El !'IUIIILI/JIU II!IIJUHU!G CI
pago de las penas convenidas. .

Yy
Una vez que se comunique b "&/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del con@)ﬁ'}" épbt
por parte de "& Municipio”, éste ptocederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados p ’*[":(‘i‘;(';',’,"m
hacerse carga del inmueble v de I3s instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecensigeas P JBLICA

de "Al Contr"nsla” acta cnrcunstan iada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi Lom@l“““ ROLLO®
establecer” un “glazgy

asentandose asinys o
de fedatario piblits ‘

"El Con: ﬁsta”& bt a.uo 5 devolver a /Mun/ap/o en un plazo de diez dias naturales, contados

a partir de la fecha u"‘_-_sa:‘@,,c procedimiento de rescision, toda la documentacion que “E/ Municipio”le
hubiere e regaqg &a P kizasign de los trabajos

En los casosadle --3- E&L evistos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa
a sanciones rumc MBS Y€l programa, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
‘aquélla procedetd, ,Jgag‘,',é "\ ati

‘\ ds las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
. 2022 -
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importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturaies siguientes a ia fecha de notificacion de ia rescision. en dicho nmqwto deberd preverse ei
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos gue en su caso le havan sido entregados a "£/ Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"El Contratista” comunicara a "E/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los  Dtto. Tuxtepec, 0a
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que 2022-2024
servira para tramitar ia fianza de garantia de vicios ocuitos; posterior a elio “£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion

renemas e A A In Alwes lamda A wacisneabhilid~Ad
hUIICDpUlIUICHLC, qur:.uaudu a ub!a uajuv ou 1putidauiiiuau.
“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes

excavaciones en un sitio designado por €l supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.
NI 4, A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias natural _

e

)
de C Vv

entre Sebatian Ortiz

C.P. 68340, Tux, Oax
2871063338

gia,

v B e i A S

: UEDETdI'I EIaUUFdl’, t:l luuquitu ue IOS traoajos, en Cl que se Ildl"'dll COnsSuar IUb LI’BUIl.Ub d IdVUF o€

( ,;. que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v &la
salds resultante. (@]
\ Determinado el saldo total, "A/ Municipio” pondra a disposicion de "/ Contratista” el pagG:
A ggr espondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro

— HAACER o los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por

A E'er
A&mgwdos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Mpia, Son Jugp
e 1
"‘"""“ La entrega recepcidn de la obra no exime & "& Contratista”de la responsabilidad por defectos ¢
en

no
Yios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una

vigencia de doce meses.

Prestadora de Servicios

N Nafba,a & Asociados S.A

304085 8 ot

C.A

FG CPS2004162x7
Ros

) R
“Libertad # 1365

y Mariano A¢

ta, Col. La Pira

(3

§;‘
'
i1

J

Cps narbaja@gmail com

AsAd TaVe ZoV PN

Deso. Rutopor.
L2 Zazg

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:
En el supuesto de que durante la ejecucidon del presente contrato llegaren a surgir discrepancias

de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas

en ia CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué !

consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comdn acuerdo a la mejor solucién

e las meedan

para 1dS paics.

La resolucién a la que llegu

n las partes, debera constar por escrito, para lo cual se Ievar@fgéa;
} MKVA?

minuta correspondleégt\@“D era \suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora
validez adicho acugrdg? " e "‘%’Zs?’;:
e Ef el sup %‘. sg Shi Yérmino estableci do, ios representantes de las partes no iiegucn‘q;""’ OUL®

& di§crepancia, quedaran a salvo sus derechos para acerlos valen‘g'rteh 6n Jm.

uSste/Tyux '””r
Ono ]Ulltrst xd

S

e

_las autoridades compgté

la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

“procedimientos y
eglamentarias y administrativas aplicables.

... de Oaxaca y demas
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningtin tino v por ello “El
Contratista”, como empresario y patroén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VAV LYoty ol wed W o ol d o

~ rs o~ -
CUIVIFC ICINITEO.

_HACERDARIO
In'?’ﬁ?_ elio Gomez Castillo™

Testigos

Iiegidora de Hac

Mpio. San Juan Bautistq
Tuxtepec, '

Dtto. Tuxtepec, Oax.

2022-2024
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