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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184- AD/FISMDF 071/2022

- HAL E NDA RIO®
M

MUNICIPIO DEDMML_BAUHSTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

mEE EE s

NUMERO: MS3BT-20184-AD/FISMDF-071/2022.

Namero y Nombre de la Obra: (120-2022)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA UNION.

(Localidad: (0411) LA UNION (COLONIA). [Distrito: (006) TUXTEPEC.

N J —x .

) [Reglon. (005) PAPALOAPAN. R}z GIDURIA
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA pE HACIENDA
TUXTEPEC. (Estado: (020) OAXACA. SALUD

; WMpiossan juon Bauthen,
Monto del Contrato: $ 448,633.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS Tuxtepec. O
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. Dito ;“u"t.";;‘
(Monto del anticipo (50%): $ 224,316.50 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS )

PIECISElS PESOS 50/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO. 5

( Fecha de Inicio Fecha de Termino

J (15 DE NOVIEMBRE DE ZOZZJ (19 DE DICIEMBRE DE 2022.
J

Contratista: CONSTRUCCIONES DA

709, coL GrRAJALES, C.p 68373, TEL: [ sAN JUAN BAUTISTA
Registro Patronal del 1.M.S.S.: | EGzNG

Registro Padrén de Contratista: SJ BT-PCM-038/2022.

Plazo de Ejecucién
L 35 DIAS NATURALES

ANsA A A

TUXTEPEC, OAX.

Domiciiio:

/

~

P o

‘rueiue de Financiamient

¢

0 DE NOVIEMBRE DE 2022.

X DE NOVIEMBRE DE 2022
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SA.DEC

R.F.C. DAR190323AHS

CALLE OAXACA Rio. 7€ tiene \capacidad jurig

CoL. _{I:RAJALES C.P. 64sela Luna\Celaya, en si ¢
TUXTEPEC, OAX. Escritura Constitutiva No. 29

US

i — al Acta de Sesién Extraordinaria

¥ '\““~*;;~/ priorizada por el Consejo de Desarrollg

, { \\ iﬁﬁjﬁ_{:‘gﬂmero: FISMDF/MSJBT/20184/12
| !

¢ ,:;:‘fxu::‘f:xﬁrrsiéfﬂﬁ%fﬁ CONTR

RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-071/2022

SINDIcg
Contrato de Obra Publica a Reeci %lﬁ%ﬁ)] Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista wDistrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Qaxaca, al gue en este docuitiel dgnominara “El Municipio”, representado por ios CC. Lic.

Irineo Molina Espinoza, Ing. Rog {8 66mez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda Y, ,unqf
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbagq /
respectivamente; y por la otra parte la Persona Moral denominada CONSTRUCCIONES DARYS4
S.A. DE C.V. representado por la Ing. Rosa Isela Luna Celaya, en su caracter de Administragig
Unico y General a quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguier&i

declaraciones y clausulas: (d
REGIDURIA
D E CLAURUAGCTIONES DEY“SAEL"[EJ:DA
Mpie. San |
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: Twm

1.1- Que es una entidad de cardcter pablico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiof9¢2 - 2034

con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

X
N
i

.- Que sefiala como su domicilio para ios fines y efectos de este
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

smhan —~o
u

-~ ot l1|l—:n.|~:‘\ A O Iesmon
Lulitawv v ulllbi}JlU uc vall Juail

u
: 68300 ciudad en San Juan

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

. Que el presente contrato se adjudico mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 10 de Noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
de Oaxaca para el gjercicio 2022.

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestryctura Social Municipal y de las Demarcaciones
. Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion, de acuerdo
de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022,
Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion
/2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

. L _ PUBLICA«
NRra contratar sus servicios a través de ia Ing. RoS&Esarrg g

inistrador Unico y General de acuerdo asla’3e4ye,
| ante la Fe del Notario Piblico No. 76, Lic. Horgttg';'-v' Tuxtege.
; Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no.- %" “+

le ha sido revocado ni {15k ja que su representado tiene plena existencia
capacidad legal.identifica 8 aefdlencial de elector con fotografia con num. de clave:
% %2 dneC Misnicipio 182, Loc. 0001, Seccién Il No. de



Rht;'

Credencial waigmQ, muestra su Capacidad Profesional con la Cedula
Profesional No. 6888135 dei, g;able Técnico, el Ing. Cesar Ramirez Sosa.

X,
2.3. Que es una Persona Moraalméé"‘?(acmnahdad mexicana y que acredita como sociedad con la

Se elimina: Escritura Constitutiva No. 29,182 otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 76, Lic. Horacio
Datos del Orozco Ortiz, en la ciudad de Tuxtepec, Estade de QOax. y como dencminacién ¢ razén eof‘m
INE CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. de C.V., con_ Cedula de identificacion Fisc
' DAR190323AH9 y con Registro Patronal ante el 1.M.SS. _; Registro del Padrén
Registro Contratista: SJBT-PCM-038/2022.
Patronal del
IMSS y 2.4. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras para el tratamiento, distribucion y B
suministro de agua y drenaje, Fabricacion de estructuras metalicas, Instalacmnei?&(‘lDURlA
N¥mero eléctricas en construcciones, Construccién de obras de generacion y conduccion 8& HACIENDA
Telef-nico energia eléctrica. Y SALUD
del Mplo. San Juan Bautiséa,
. 2.5. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condiciones Tuxtepec.
Contratista técnicas, economicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objetofél. Turtepec, Oam.
presente contrato. 2022 - 2024
Fundamento| 6 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le
Legal deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizaré ni mantendré en la realizacion de
Art2culo 116 las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
de la semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, seré el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
LGTAIP . . ) . . -
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social
2.7. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del

Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y
14 del Reglamento mencionado. ‘

2.8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y

demas dignosiciones rnn!amonfnnnc v arllrplnlcfrah\/ne anl,r\ablne en la materia.

LR L T A 1OD T ST

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

1 . BAJO PROTESTA DECIR VERDAD ‘\ e no se encuentra en el supuesto establecido en el
‘ ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHAR 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

. Que para los efectos del presente contrato efiala’ como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en o] la C§lle Oaxaca No. 709, Col. Grajales, c.p. 68373, Tel:
San Jus pe

 \O desempena empleo cargo o comisién algunagfb&;

,ONSTR e‘. seivicio puuuco pero gue\ag ;. i 5 npefario con ia formalizacion dei presente contralg *\..m C
JCCIONES DARYSA T ' arme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Amcwb’,, As YOw g g

R.FC. DAR190323AH9 49 de la Ley Gene injstrativas. “fi;kdg‘. "C:t
SALLE OAXACA Ne. m94. Que se encuentra tistas del Municipio de San Juan Baut@t‘a de q;',?_*
‘OL. GRAJALES C.P, 68272 Tuxtepec, Oaxaca. o ?k; y“"ﬂ;’

TUXTEPEC, OAX

i Py
.15. Que ha inspeccionado debid s de los trabajos objeto de este contrato a fin de™ 245,

considerar todos los factores qugHtRMNEN BTt en la elaboracion de su proposicion, asi como los
Ud® .
\ : que intervienen en la ejecucion de |a bra\bbjeto de este contrato.

3|15
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.- “AMBAS PARTES” Decla%cffgaﬂmo ’

3.1- Que gestionaran y obtendrafrtodz una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cad s partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
confrato.

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

conformldad del contenldo y alcance de las declaraciones anteriores, y conwenen de conformidad ™%
con las siguientes: REGIDURIA
DE HACIENDA

cC L AU S UL A s Y SALUD
Mpio. San Jjuan Bautiskq,

Tuxtepec.

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Dtto. Tuxtepec, Oam.
2022 - 2024

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de guarniciones
y banquetas en la colonia La Union, ubicada en la calle Uno, calle Dos de la localidad de La Unién
(Colonia) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a
ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de:
227.36 ml de construccion de guarnicion de 0.15x0.20x0.40 mts. de seccién f'c=200 kg/cm2 y 545.63
m2 de banqueta de 0.10 mts de espesor f'c=150 kg/cm2.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas Yy anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

sl B A AT raYaY Vi

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATOC:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 386,752.59 (Trescientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y dos
I.V.A. pesos 59/100 M.N.)

CAp16% LV.A $ 61,880.41 (Sesenta y un mil ochocientos ochenta pesos 41/100 M.N.)

JMONTO TOTAL | $ 448,633.00 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y tres
: pesos 00/100 M.N.) \

2O S TRUCCIONE “El Contratista” se obliga a ejecutar la

R obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 de
"]/Wl:)owembre de 2022 y terminando la obra\ debidamente concluida y funcionando el dia 19 de

7 iciembre de 2022, de conformidad con los rquisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas
UAR entados por “El Cexfrafista”, para et;ﬁgsg) de prérroga en la ejecucion de la obra por causas

i vistas que lo regtrasex, no lmputab X §/. Contratista” o “El Municipio”, de comun a d

CONJTPUC(‘:}ON‘? S DpRyedera la autorizdcion de'yna prorrqg Migitud por escrito de “El Contratista” y la eval M.,,,,g.&
S.A DECV de “El Municipio”, 2 fa SRR ccido por la Ley de Obras Publicas y Servicios:ccion b
R.F.C. DAR19032 FRelacionados del Estado de Oakaca. % 'kf-?‘* e g MBRAS PUBLICAS

CALLE QAXACA Na. 709

COL. GRAJALES C.PCEMBRTA: DISPONI P f ‘ NTOS ADMINISTRATIVOS' Mo de S i
TUXTEPEC, QAX. A

* DESARROLL P
URSANS

memw
F T

4115



Lo

iy Servicios Relacionados del Estado de

1M Ydichas diferenciag

. U mayor a los 20

RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-071/2022

realizaciéon de la obra. El incu ’
originalmente pactada de terminaci

30
Fuxtepac,
QUINTA: ANTICIPO: Dm‘,;ugm
El importe total otorgado por “E/ Muﬁfgbdio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

. La entrega debera constar por escrito.

Y]
§Q“ Municipio”, prorrogard en igual plazo la fecha
Oax.

$ 224,316.50 (Doscientos veinticuatro mil trescientos dieciséis pesos 50/100 M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga A gt
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobantﬁ EGIDURIA
correspondiente. Ey“:ﬂﬁgoA

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente™ple San Juen Beutiee,

presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir Turtapec,

en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia %’ Titepe. Oax.
anticipo dentro del plazo sefialado, no procederd el diferimiento y por io tanto deberd iniciar ia obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Glitima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccion de Obras Plblicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafada de los informes de pruebas de control
de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la comprensién simple del concreto) asi como
~ la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a

.la fecha de corte, que sera el (ltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion
“dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la
'estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas

a2 g D | ot

...... P £ e Sl

|~ £ L R SN poap % Wy N .
axaca. La 1ecna ae aceptadion y 1ifia ae 1as esuimaciones

Cuando las estimaciones no sean p

> sentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a N o
- las siguientes estimaciones para que “El Mu

vicipio” inicie su tramite de pago.

s Si como resultado de la revisi%ggﬁtulren diferencias técnicas o numeéricas, las partes tﬂ@*“ s
- tres dias habiles cgnta S yemeitnibnto del plazo sefialado para la revision y conciliacion & c cvon bE

: Ba la autorizacion de la estimacion correspondiente ydess PUBLICAS

$'se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo%as”":f:"

cFPCODIo. Mpio de San Juem
Rautsta Tuxtepe«

porte de sus estimaciones dentro de un plazo~no Tuxtepes Coar
239500

" no llegar a la cg >
“incorporarse en la siguiente’gsti

3|13



A

HACENDARIO ¢
“El Contratista” sera el Hié® e de que la factura que presente para su pago cumpla
con los requisitos administrativos,y, 5.0por lo que la falta de pago por la omisién de alguno d ° e ©

éstos o por su presentacion incorrectend’®era motivo para soiicitar pago de gastos financieros a Jj ‘
hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del\z sk
Estado de Oaxaca.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos d:%' g e
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales EGIDURIA
conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables a que aludepé HACIENDA
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de [0Sy ¢4y up
ajustes de costos. Mpie. San Juen Boutita,

o g . P 5 s 5 . - . Tuxtepe..
“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo bl Turtepe: Ok

realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la;022 - 2024
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (50%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucién de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre a cantidad estabiecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracion de contratos de obra piiblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
omenio dei pago de ias esiimaciones correspondienie de ia obra, ejercicio fiscai 2022, dicho
porte debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

e “‘”;g
... Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
bloded Incumplimiento del programa.

\ Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
""correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
““"“del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

CONSTRUCEH En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por pa @g“wg’ge
ﬁMun/ap/o’f ésta a solicitud de "E\Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parraff,cc cvon vt
articulo 56 de la Ley de Obras Rublicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagagas puuuca‘
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 13'55““:")U
ganara el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn,@.o de Sen Jv*"

ido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidadwwﬁ':::',"?'.,
\ 2 “

CONSTRUCCIONESDIRYR cuande

S.A. DE C.No pagadas y/Se colp #ales desde que sean determinadas y hasta la fecha en qfi8° ,57; 782+
R.F.C. DAR1903¥3 RRBJaN dfectivame $ ORIORSMRS disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
CALLE OAXACA9SMpagiones en que i YRR diferira en iguai piazo ia fecha de terminacion de ios
COL. GRAJALES QRbejae3 cifcunstancia que delbEYaFR izarse, previa solicitud de ‘El Contratista”, a través del
- TUXTEPEC, GaXvenio respectivo; no propeugi8| Bimiento cuando el retraso derive de causas imputables a

exceso, mas los int RDOPEE & ixconfolme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal
<\?e del Estado de Oaxaca, | SO \" g sto de prorroga para el pago de créditos fiscales, y

615



[

.
AR T
CONSTR

COL. GRAJALES C

TUXTEPEC, C;

\&

o j:“‘zié Las partes acuerdan la revisién y ajuste dé
UCLIONES eteeentrato, cuando a pa

S.A. f ¢ yeconémico no preyiStas e este contrato, que der
R.F.C. DAR 1903 Aabajoes ain no ejgcutados Ce
CALLE OAXACA No. 709 Ambas pattes acuerdan

N 1)
se computaran por dias natura&%bﬂhﬁi’(bﬁma‘ de pago hasta la fecha en que se pong#f
efectivamente las cantidades a dis’é‘ﬁ%ié@f‘de%unicipio”.

No se considerara pago en &@g%g,’ 4rfdu las diferencias que resulten a cargo de “El Contratis@EGIDURIA
sean compensadas en la estimacion siguienté, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificadoHACIENDA

con anterioridad, Y SALUD
Mpie. San juon Bautista,
SEPTIMA: GARANTIAS Tuxtepec.

) Dtto. Tuxtepec, Omc
“E| Contrafista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por elo22 - 2024

articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instiumento.
La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

ll. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios

[P x

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a fa recepcion de ios trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista’.

En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUWSTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por

ciento) del monto total ejercido de la \ bra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. o
los costos que integran los precios unitarios pacta HP™- OE BENSSTAS

tacion de su propuesta ocurran circunstancias de or ’b: ;- ‘?&’1'%*“
minen un aumento o reduccién de los costos de 1gss.nrol i@

tado. URBAN®
Mpio de San Juam
ra la revisién y ajuste de costos para el pres"!‘.';}‘c“;"":;;‘";“
. z P X « es
3cio3, para obtener el ajuste, apegandose a los t&rminosy:; 7.

blicas y Servicios Relacionados del Estado de

itir de la fecha de presa

a 0e

8]

nwao ya Lo aCuGluan 4 H

Atfato, sera por la

“que se refiere el\e

I. Los ajustes se c? AN CER PSP e que se haya producido el incremento o
decremento en el cOsto de Iw‘ YoturRe Xk la obra faltante de ejecutar, conforme al

7|15
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HACENDA
programa de ejecucién g%'&t sl,contrato o, -en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto aljpgo vigente.

- . x - ya = 0]
Estos ajustes deben notlﬁcafgé"ﬂv\namente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos g
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa‘g"5 e £EP Th
originalmente pactado. 7 CERETN %
. . . W s N
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base ert, < S ’
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. . P

. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones REGIDURIA
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, @E HACIENDA
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocant Y SALUD

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, Mpie. San Juon Bauliste,
IV. Los ajustes de costos deberén ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando 64&;‘:“"”"‘ O

estudio y soporte respectivo previo al finiquito. 2022 - 2024

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al
anticipo concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ‘El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

*Ej Municipio” y “Ei Contratista” convienen que cuaiquier modificacion a este contraio o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
“.convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
~in responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
~,Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sed necesario llevar a caho trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “EAContratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
5« S€ procedera de la siguiente forma:
S CUNSTRUCCIONES

- i I.  TRABAJOS EXTRAORDIN

IRTEDEC

TEAR- ¢ PEPNESTAY

\OS a base de PRECIOS UNITARIOS.
o

Dary Si existen_conceptos y, pragio itarios estipulados en el contrato que sean aplicables a

-

’ DIREC OWON DE
~ trabajos/de que se g Nicipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contratista” Stsras pusLICAS
CONSTRUCCIONES DARYS&ecucibn y este'se olffigah Y\conforme a dichos precios. * BESARROLL &
SA.DECV. ‘ : URBANO

Mpio de San JLar
eptos y Precios Unitarios en el contrato se oonsiderarg'wﬂr"ﬂ 'U'"ﬂ;'-
se en elementos contenidos en los andlisis de precios  xys: sase
determinar los nuevos con la intervencién de "E/

os trabajos conforme a tales precios.

CALLE OAXACA No. 709 tible Heterminar 0 Ntiévg
COL. GRAJALES CP. 68378 " ot b
TUXTEPEC, OAX. 72 &

(\?Z anteriores "E/ MuniciofO S Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
' 8|15
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que realice, para calcular los At mara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios origi  la, propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar ios trabajos conforme a {8§*wBdvos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “E/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que sf
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el oontrato,'?

z

resolverd “ £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. )

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan “=xjapys
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obREGIDURIA

hry - . . il , Tt o 4 e Al bk
plblica mediante convenios, se daré conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habllEs HACIENDA

siguiente a su celebracion. Y SALUD
Mpie. Sen juan Bautiste,
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Tuntepec

Dtto. Tu‘ep«: Oax.
“"F/ Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion deo2z - 2024

los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la soiicitud para que se sustituya, el cuai podra ejercer en cuaiquier tiempo.

“El municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representante ante el "&/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccién
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrolio Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

' 1I.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la biticora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

| o= A
CONSTRUCCIONES abaigs de sup
JaCU

'Qf ~ "'"; Y todas las demds que se le indiuen de conformidad con lo establecido en los articulos 113
I \“’"T‘"z"’l 15 del Reglamento de la Ley de Obras \Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
’.‘} ! - PRRYSA TERR- OF BENESTAS
= ~1 Asimismo, de que "/ Municjpio” contrate a un tercero para realizar,,2!/RECCYON Ot

Fabik " o pom I sgs BRAS P A
y revision, "E/ Contratista”, otorgara a esta las facilidades, DESAR%?)L&-:-,‘

ﬂ SADECY mentos y/datos nece iR , serd responsable de cualquier autorizacién y aprobacién,,‘mougtei»g-;ogJ

R.F.C. DAR19032 gg/las asunto 3 SRR ateria del presente contrato, la residencia de obra. RauNste Tontage.
. CALLE OAXACA Nb. 709 , ; O%0 Tuxtepe: 7,
EOL. GRAJALES C.p, é’meas partes convienen (8 la obra, formara parte de este contrato. GISR ¥

TUXTEDEC, OAX T
ABECIMA PRIMERA: ARHFRERES IBEL \CONTRATISTA

N &S y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo-del gqstse as normas de calidad establecidas en el listado de

insumos que intervienen enta.prophEasne

0,

915
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gy
sinoico
las partes de dichos trabajos se € HSAEARiGN de E Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos i e la misma y de los dafios y perjuicios que por

inobservancia o negiigencia de su partersediaguen a causar a £/ Municipio”o a terceros, en cuyo caso,
se hard efectiva la garantia sefialada er & piitfto 111 de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Es facultad de "E/ Municipio”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse{ A
en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o d& « %
fabricacion. ¢ 3

esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria efREGIDURIA
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencidn de la infeccion por SARE HACIENDA

9. Y SAL
CoV-2; Mople, Sam Juanu&mn
T

Asimismo, en virtud de que "/ Contratista” es €l (nico responsable de la ejecucion de 0eS. Tuvtepec, Oax
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en2022-2024
materia de construccidn, seguridad, uso de la via plblica, proteccidén ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de "£/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "/ Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "E/ Municipio”debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"F/ Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y-con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
gstado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
nevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el opbrtuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para

- Incendios;

- Terremotgs; U .
- . TSR OF QERNESTAY
.. - Guerras DIRECCION Dt
Problen NBRAS PUBLICAS
* DESARROLL ®

URBAN®
Mpio de San Juan

Rautmsn Tuxtepes
Oto Tuxtepe( Cax
M5 P

1015
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relativa a la indemnizacién de los daﬁmmﬁqsados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones: Mplo. San Juan Bawtise,

e Que la parte que sufra el caéﬁ‘%gnﬁ&mﬁuerza mayor no haya dado causas 0 contribuido a que s«
se produjera. ; 8

a 3 H RN
¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra partg y&; \ "-‘ 1
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a IS
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra partﬁggmum;\
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuitope HACIENDA
fuerza mayor. Y SALUD

Mpie. San Juan Bautita,

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacion alguna o Tuxtepec.

de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen %?2 :‘”2;"“0“
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales

previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de

entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en Sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposibie ia reaiizacidn de ia obra, ias
partes estan de acuerdo en que "F Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “E/ Contratista” estad ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
eriddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
5 icho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los
... dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

o !r\:;r Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
'Tt,abajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”

{@tendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el

nimero de meses transcurridos desde \ fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos

uﬂtme se encuentren atrasados, hasta la dg la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o )
B nusmuccmn‘s devolucién que corresponda a fin de que'\dsta en su monto total sea la indicada.

\

et rd

Si “"F/ Contratista” no concluye la bra en la fecha sefialada, también como pena convencionq PE

ré cubrir a "E/ Mun;czuo’@aqmn;pad de\dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos N0 pirec cxan or
utados en I3 3 pactatiay antrato\para la conclusion total de la obra, que incluye los convenios MrAs PUBLICAS
N Jto d& la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de "’ESA:'ig‘ Lo
tta, hasta el ...,.‘.- W \ Nede concluida a satisfaccion de "£/ Municipio”] esto sin Mpio de San Jua-

- Baudsen Tustepr-
R.F.C. DAR190323XH{9CarEi impuesto al valoQegEreess w ol ',,4

CALLE OAXACA No, 709 Indepgndientemente\s o T -é' de Ias penia§ convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, el
COL. GRAJALES C.P.'&#anicipio”rodra exigi i 0 del dortrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
TUXTEPEC, OA%n su caso, la aplicacién de/lal WSt Adstipulada, ng se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

causas imputables’s o/Aapiyen EQT Tortyfto o fyerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
hara al programa las uicio procedan.

@ ‘.,.*\‘\\v
‘ 1115




En caso de que "E/ Municipigg.c 1D establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca Hermés disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Apiicables opte por rescindir ei Con r gausas imputables a ‘£ Contratista’, procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de clibfir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de fa rescisién.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “El
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

s
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. 7 %€ ﬂ i

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados Dot

' . g X . s ' PR I L T . . T ' . e
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, ia temporaiidad de ia suspensiofy, 20&p >
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

o, , ) » _ REGIDURIA
La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcidn al periodo iU@JACIENDA

comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizargd SALUD

mediante el acta circunstanciada de suspension. Mpie, S«;n juan Bautista,
r . » ¥ " - . A m
Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente Se SusCribif&taiTuxtepec O
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de 13822 - 2024

v by i ~— et - e

- A I Aa eiarieidn dal fiorg
1ranajos, Sin modaiticar € plazo de ejecucion dei presente contrato

Para tales efectos "F/ municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por "E/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
— Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
‘ cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
= de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Pablica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

‘ Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
1stCpntratista” podré optar por no ejecutaries. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
. CONtrato, debera solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito réspectivo, en caso de negativa, sera necesario que
tigwEl Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

e - y
| iw\mi:l/én el evento de que " Municipio” no prog D08 atestacion a la solicitud de "/ Contraﬁ:sta”de@% FE EEC
\ \LHAF sefialado, se tendrd por aceptada } [ Saste GlItimo. T s

& DIRECCION Bt

o - S PUBLICAS
\to, "B/ Municipio” procederé a tomar poseSIBi. . aro 1 ©

pnuehle vy de las instalaciones respectivas, y &7 SiReANO

4 1 . " Mpig, de San Juan
b0 cop 0 sin la comparecencia de “E/ Contratigla . v 1ustepe-
&t eRIPSEIRE 10 \mismos, quedando obligado "E/ Contratistas@vxiepe: "+
-OL. GRAJALES ¢ a‘q%éﬁé,!yer a "El Municipio’; & 18, (S{gzafies| natyrales contados a partir del inicio del

TUXTEDEC ¢4 vprocedimiento respectivo, toda 1a 4\ oy é6fa le hybiere entregado para la realizacién de
- QA . \ A o
los trabajos, asi como el importe dehanticipoin®?

«««««

U \;r,:“uan;ajivez comunicada la termpfnacion, antiipplie
. SADE E?f%Y&itmbajos ejecutados [para hacerge¥g
R.F.C. DAR 1g}{j-§ggca§g, proceder a suspender Ios trabajos
_CaLLE OAXACA M@é&é circunstanciada del ests

200, T <tepN
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C
Las partes convienen que mrqgﬂ

de obra publica si "£/ Contrat::st.?"‘éoﬁ!mde términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
procedimientos y requisitos que esiapi & e Obras Plbiicas y Servicios Relacionados dei Estado
de Oaxaca y demas disposiciones admimi ivas sobre la materia.

Asi mismo, podré dar por terminadc anticipadamente el presente contrate por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento.

gﬂgﬁré rescindir administrativamente el presente contrato
L

o
ey

En relacion con lo anterior, "&/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando 'E/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra*” 2y
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servigio:
Relacionados del Estado de Qaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materigle|
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada,%
no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamer W
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc. W

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio”crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecut%%ﬁG?DUR'A

de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la BBrHACIENDA
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que img}ggggns,ﬁl-n”& o
contravencion a los términos del presente instrumento. Tl

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsatﬁmﬁ’ggl‘z‘;?‘::;"“‘9'"L
para "El Municipio”, ademéds de que se le apliquen a "E/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”

los demas cargos que procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir €l contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

( "Fj Municipio” comunicara a “£/ Coniratista” ia rescision dei contrato en forma fehaciente por

escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias hébiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacidn de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
.-, Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
biera hecho valer “E/ Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince dias

e Ao onm Sl L S L i i

werior, "5/ Municipio” impondrd el

&biles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido o a
" ooago de las penas convenidas.
§55, Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del cont%:) pé’(‘
por parte de "E/ Municipio’, éste procedB 2 tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados Pararenna ce suwmsia®
TiARY&derse cargo del inmueble y de Iasq' aadloges respectivas, levantando, con o sin la comparecengjgfff‘g"ﬂ:{ fg,'@
'El Contratista’y acta circunstanciaSy & ’i‘\ del estado en que se encuentre la obra, asi COMOzEsArRROLLE
CONSTRUCCIONES DERWSJecer un plazo de~diez diasg g
SA

\.;s la recuperacién del anticipo alin no amortizadg, URBANC
A, DE C.V. asenténdose asimisiio las Q
R.E.C. DAR190323iHfdatario pdblico

guUSas ( ANeH A Upio de San Jurr
CALnglﬁﬁgAgﬁ%Qt’ atista”estard obligado Ndav@GIRENCAMCipio”; en un plazo de diez dias naturales, contados
o5 ' inicio del pragerimigetopeirestision, toda la documentacion que “E Municipio”le

P, Wa rescision. dicha acta se levantarad ante la presenCi@amem Tustess -
&) ‘*Ti‘.' # Bmo Tundteped i
TUXTEPEC, OAX partir de la fecha d&
a realizacjgihdSalsubrcaos
Tuxtepec

N2 Ve
, ppeioPaE ohundiativa vy no limitativa en esta cldusula relativa
a sanciones por incumplimie 3G \.,- "H Munitjpio” y “El Contratista” convienen en que
(ZO aquélla procederd a hacer efectiva \\\\ que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
\
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importes resultantes de tramj#&mmano liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito corffésp ue deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturaies siguientes a ia fecha de. Gign de ia rescision. en dicho finiquito deberd preverse ei
sobrecosto de los trabajos alin no ej&eatmdos, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista’.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara co

b - i B EGIDURIA
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y HACIENDA
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepci Y SALUD

H I - H hili
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. Mo, San Juen Bautia,

A\Y . ” z . & & o Tuxtepec
El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, COrteg, ¥ Tisdenac. Oax.
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos. 2022 - 2024

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “& Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” €l pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

= DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
;ﬁe caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
e procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién

3 Paires.

yLa resolucién a la que lleguen las partes\deberéd constar por escrito, para lo cual se levantan |
'A__itﬂgg,gxgrc‘espondiente, que serd suscrita por\sus representantes, reconociendo desde ahor

N=10A ~a-‘dicho acuerde’ |$ECC'°N
CUM’”‘?UQE?{}?\JES [Erighgupuestq de que'e &ido, los representantes de las partes no lleguen‘@<®
REC ‘Ez iﬂﬁh@ﬁh acuerdo que ponga fin a %aran a salvo sus derechos para hacerlos valer anig. s ?;::’i;:'_‘
CALLE 0yl ddtbtidades competentes. ‘ R e T
CoL Gﬁ;?fqmc“ No. 700 \ . 0% smnz an>
TUXTESDECIMATIGVENA: LESISLACION: \ |
Las partes se obligan a sujefa = para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato a todas y cada unande las ¢l 2Hl i an, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que Qg OF iblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas normas y dispd Yeientarias y administrativas aplicables.

vy
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cddigo Civil y el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes- manifiestan-que- entre ellas no existe relacién laboral de ningln-tipo y. por ello. “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motive de los trabajos materia del
presente contrato, seré el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

z A |
VIGESIMA PRli‘v'uERA i 'R:'SDICC:uN UNALES COMPETENTES:

argen de conformidad con el contenldo del mismo en
NOVlenuue del

+ N lne Hin dal
UXiepec, vaxada a 105 i€ Uias as

MUNICIPABAN NUAN BAUTISTA TUXTEPEC, omk,\ XS 2
— A
Ina Rog .e- v G4dtillo
Sindico
Drmr

Dra. Guadalupe/Cardenas i RIA

C. Inoceﬂzio Medlna Guzman.
Regidara de agiendayﬁg CIENDA

Regidor de Obras Publicas v
Desarfollo Urbamm

Y SALUD
Mpi 3 Mpie. Sam Juan Boutists,
zmms PUBLICAS v Tutepec,
o D:Zﬁ}lig/Bravo GrajalesoL @ Dtto. Tuxtepec, Oox.
Diréctor de Obras RuBNGES Y )ven 2022 - 2024

# 2
EONSTRUCCIH: Desarrollo Urbanose Tuxtepe:

Otio Tuxtepe( @e=

NA) e
“EL ST Au
cwsmgccuggzsv DARYSA
0323AHS
gAiEE%I;«i;(?CA No. 70¢ Ing. Rosalgela Luna Celaya

gs C.P. &84 Administradortdnico y General
CoL. ?S%él'gc OAX. Construcciones Darysa S.A. de C.V.
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