Este documento es una version publica aprobada en sesién extraordinaria 002/2023, por el Comité de
Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022

SNWCO
HACENDARIO

MUNICIPIO DE’SAWUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
’ 7 O
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SSBRELABASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022. /\
[ N\,
Namero y Nombre de la Obra: (145-2022) EANY \
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONI!
TALLERES.
ocalidad (0001) SAN JUAN BAUTISTA (Dismto; (006) TUXTEPEC. _ PRES] }; A/
UXTEPEC (COLONIA TALLERES) S MR - y
(Regién: (005) PAPALOAPAN. R San Juan\ns:
0\ uxtepec /
unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA e aTopec,
[TUXTE','SEC( ‘ J {Estado: (020) OAXACA. *m:~~202} \
Monto del Contrato: $ 1,418,810.40 (UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

PESOS 20/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

LN ""4

onto del anticipo (50%): $ 709,405.20 (SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO 1\

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
35 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 19 DE JDICIEMBRE DE 2022.

Contratlsta ING. LEOBARDO MORENO BRAVO. D

Damicilio: CALLE FELIX DIAZ, No. 26, C.P. 68373, COL.5 DE MAYQ, MOVIL_SAN JUAN BAUTISTA Mpia, Sanluan Bautista,
TUXTEPEC, OAXACA . rurrepec

0. Tuxtepec, Oax.
Registro Federal de Causantes: MOBL770118G57 Registro Patronal del I.M.S.S.:_ 2022-2024
Registro Padrén de Contratista: SUBT-PCM-004/2022.

o

/uente de Financiamiento: « g

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. M
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE" LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: URBANIZACION.

Oficio Aprobacién Nim.: EISMDF/MSJIBT/20184/145/2022 owo I
%cha: 11 DE ABRIL DE 2022. j

‘ “‘Procedlmlento de,Cont.ratacmn Invitacién-restringida a cuando menos tres contratistas.

Fecha del‘&g‘a g,-r-auq 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Fecha dg Furma«de”sontr'ato; 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

%

~/ISe elimina: registro patronal
‘del IMSS, Numero teléfonicoy | ..
.« |Firma del Contratista d
undamento Legal: Art. 116 o 7
GTAIP

1]15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022

Contrato de Obra Publica % EMS y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el

Municipio de San Juan Bauti Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del-e
Oaxaca, al que en este dochﬁeMoepsedexdenommara “El Municipio”, representado pgr |

Irineo Molina Espinoza, Ing. REgétié Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitycionaf,
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de

Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Pdblicas y Desarrollo{ Oz \

respectivamente; y por la otra parte a el Ing. Leobardo Moreno Bravo, persona fisica
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas)

D E CLARA AT CI ONE S

“EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo- en su régimen interior y

con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion 1l y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley orgénica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan nmn..c,

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 i’-,

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringida a cuandd” SA UbD

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan~9v y
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. ! k@?:"?a
A

fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal dﬁj
Estado de Oaxaca. EG
DE Ha

menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 09 de Noviembre del 2022 "{Pdesan uq,, Bausi
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servigig r“"ep -
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por e};ozf,';‘;f Oax.
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcadiones ’:
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacion, de acuerdo..
al Acta de Sesi6n Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022;c
priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobac;on
Namero: FISMDF/MSJBT/20184/145/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

“EL CONTRATISTA” DECLARA: Cre ekl

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de el Ing.

Leobardo Moreno Bravo, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y

idad leaal, identificindose con la credencial de elector con fotografia con nim. de clave:

Seccion Nor----de Credencial==gs 79
asi mismo, muestra su Capacidad P@’f ik

ISONA FISICA i
s 41 B4
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2.3.
24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
~ considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracioén de su proposicion, asi como los
" que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucmn de la obra
- contrato.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022

Registro del Padron de Contratista: SIBT-PCM-

\'ﬂlDOs

Que tiene como actlvoa"m‘m Otras construcciones de ingenieria civil u gbra ps%fagg(:‘&%?

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las con'ci‘
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de Ia\ obra, objete
presente contrato. \

" N CiJ g
: l
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de Ios abag:iég

materia del contrato, seré el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposf’ 3gec
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y

14 del Reglamento mencionado.
\\“\nm M,

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servig 3 \?&
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructu@lk ‘ugng 7
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. s N

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestdh;:,*::f
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del ESt?éE’GlD

de Oaxaca. DE HAC NDA

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por ¥1 SA uD
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. 75 pleAsan Juoh Bautista,
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE Tuxtepec

Tuxtepec, Oax.
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. Do, 3024

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establemdo en el

ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN ARL%‘
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. > xTE
W e g

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry reé’ﬁ? cm
clase de notificaciones, ubicado en la  Calle Félix Diaz No. 26, C.P. 68373, Mdy!
ol. 5 de Mayo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. iy, IR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision. a1guna:sn
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente confPate .
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del AmCLﬂ'b
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

£,

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

3.2 Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establ

“ Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estade-d&

DNES Y DISERO

3’1‘[}5& O BRAVO

A FISICA
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Se elimina: CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022

Firma del o
Contratista HA SWDico

3.3.-Que reconocen mutueypl amente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
Fundamento conformidad del contenido floesde las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
Legal: Art. con las siguientes: ' TerTeper. O
116 LGTAIP >

C L AUSULASS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El  Municipioc” encomienda a “El Conlratista” la realizaciéon de la obra: Construccién de
pavimentacién con concreto hidraulico en la colonia Talleres, ubicada en la calle Soldadores de la
localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Colonia Talleres) del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos
insertos en las partidas de: Metas; se realizaran trabajos en 1,229.55 m2 de pavimento de concreto
hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, w00 .,p*
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia dg— .
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el amblt§
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,.
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnicy, -
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. .

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 1,223,112.41 (Un millon doscientos veintitrés mil ciento doce pesos 41/100

.V.A. M.N.)
16% LV.A $ 195,697.99 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos noventa y siete pesos
99/100 M.N.)

MONTO TOTAL | $ 1,418,810.40 (Un millon cuatrocientos dieciocho mil ochocientos diez
pesos 40/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 35 dias naturales iniciando el dia 15 dek UBLICAS
Noviembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 de srroLi®
Diciembre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas =A<
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas... 1.iepe-
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdgexics«
procedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion’ ~ "
de “El Municipio”, con apego \al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de O aca.

EBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

0 disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
','na de este contrato, asi como los dlctamenes permisos, licencias,

1‘ Q #responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para Ia
Z’eFiEé it imiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
ér

de Il arse a

realizacién de la\ obr:

“originalmente pactada Ios trabajos. La entrega debera constsr por: escnto
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/. éstos o poksu presentaddb! HeGTRAR

hace referencja la fract

Estado de Oaxaca. , A
- Queda enter \ lgos tipos. de estimaciones que se reconoﬁ&ifﬁ ﬁ@ !
" 50, cONtrato  correspondie '-\ trabajos ejecutados; de pago de cantidades. adicionales, ecrno
conceptos no previstos en

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2022

H;SiNcho
La cual represeqig %%w&#mnto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a

utilizarlos exclusivamente gg&l@no‘ncucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente. tte  wiopec. Oy

L2,

El importe del anticipo ?f;‘ré puesto a disposicion de “E/ Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo seréd motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la (ltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagaré a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de lo&RE
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, prev E HAG: DA
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad YS up
requeridas en el expediente técnico autorizado. Mpio. San fyan Bautistg

Ti
“El Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Publicas rto. rZ’ o

(]

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de prueba de control de ?022-5)922
calidad (compactaciones de terracerias y de ensayes a la compresién simple del concreto) asi como la
documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la
fecha de corte, que seré el (ltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccion
dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién deberé revisar y en su caso autorizar la
estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones
debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

Oax.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorpo{wén aerptd é:‘(‘
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. ) {h o
Si como resultado de la revisién resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendtgh: n?r»r%
tres dias hébiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion desarroLt®
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente qg*j,f“g’:li' e
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdg,@ess= 1vx1+"*

incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro. pno ‘ﬂ o

“El Municipio” cubrira a&f“)_“.j\ntratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor a los 20 (veinte),ﬁi Dafirdles contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Supervisor de Obra, y q%l Lraniratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente
RfEer Vm_n'dad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley de

R

I

ponsable de que la factura que presente para su pago_cumpla

con los requisitos a pdles, por lo que la falta de pago gor la omision de alguno de . % g

idwo\56 de Ley de Obras Plblicas y Servicios:

afogo original del contrato; de gastos no re perabtes aque alude el
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““con anterioridad. s

“EgEPTIMA: GARANTIAS

~N » . '
articulo 56 de la Ley de MHNMwSeNicios Relacionados del Estado de‘Oaxa%a:‘ d
ajustes de costos. Mpla. San A Bouties, SR A

“El Contratista” convighe’araecpta que “El Municipio” al realizar la entrega de anti
realizar el pago de la primera B¥4cuentes estimaciones, efectué las deducciones i

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (50%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra ccﬁiﬁgjggmexsmax
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se culSfdn
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de olgjiS
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismayz
que se efectuara en cada una de las estimaciones. Y

“Debera considerar la retencién del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida JEB
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estat AC{R
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberdn retener este impuesto a la¥ SALUD
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucidrpialsan Juah Bautista,
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dican Tuxtepgc,

. - . . . . T
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” e

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las deberé enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

—_—
Vs off
{ 112)

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de AR D i
"El Municipio”;, ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafg. .-

del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagardocsarroiie
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la,.; . 257 .-
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran @ msia Tuxtape:
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades® | **<F°¢ e

no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Confratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contrafista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

. del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, y

e computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

Jefectivamente las cantidades a dispasicion de “El Municipio”.

No se considerara pago 'en exceso ¢ D lag.di erencia;qﬁé'qesutten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacién siguigpt{i of en gHfiniquito, si dicho pago no se hubiera identificado

2

N s: }a

ING LEOBARDO MORENO B RAV( * 15
9 ‘O BRAVO

f N PERSONA Fisica -
e FRE . ;
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CONTRATO No. MSJBT-20184-

“El Contratista” Mm Q stituir en forma, términos y procedimientos previsto
articulo 37 Fracc. |, Ir"V‘II e Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Oaxaca y demas disposigign a arias y administrativas aplicables, asf como lo previsq
contrato, las siguientes garamjfag.';:‘ Omx : 1

l. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devoluci6
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA 3
instrumento. \

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Aaregade
= S
Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas‘r%g}ﬁ
del presente Contrato. %‘%\

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTI %
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo ely g
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

Mpio. San Juan Bautista,

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Tuxterec,
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia d&™ 555555
presente contrato, “El Contratista’, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otor ;
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL BEL/*
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez pow:

ciento) del monto total ejercido de la obra. 3R/

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. wo—d Sad )

econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
: decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucioén pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes dgben notificarse previamente -al-areagde obras pulblicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un céimiio | presupue‘stogstimado.

Cuando el atrazo sea por; alisa, ih utable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para le“6bra gue- debetiasestar pendiente de ejecytar rograma
originalmente pactad@®, /7 ? ’
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DICO
HACENDARIO |
Il. Los incrementos o d'e’ﬁ% fgerdes costos de los insumos, seran  calculados con
los relativos del bancogde ohel indice que determine la secretaria.

. El ajuste de costos que corr‘e@f)onda a los trabajos ejecutados conforme a las estP n%%nih@& N C
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “E/ ng‘rbﬂdw"
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la &

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, D

Spuxten,L.
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando elo “
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

anticipo concedido. 4 \’K R \

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida poﬁl e r
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran co EG' y

trabajos extraordinarios y deberéan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y HAGENDA
Municipio” para el pago de los mismos. Y SAEUD
) Mpio. San Jupn Bautista,
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea nhecesario llevar a cabo trabajos que no estén oomprendidos&j { J;;;
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a ca 'XM' « RRMESTHS
se procedera de la siguiente forma: EChenor

' DES
I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. ol
Rautdg Tuxtepex
A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a"lbs‘umw e

trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contratista” su =~ ***
ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerard
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencién de "£/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

~ C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
- anteriores “£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precigs-originales de la propuestaﬁe “Ef §'ontrat75ta” que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a Ios
- > g {T," RS
~.B. Si no fuere posible determinar. Jos“ Tueves:
e, @Nterior “£/ Contratistd” a peguerimiento

" sometera a su consndeuacnorﬂds' ntéver
CONSTRUCCIONES Y mseﬁ}g

i’"ﬁr,n@nos en la forma establecida en el parrafo
cipid” y dentro del plazo_gue-gse sefiale,

dos de-ST espectivos andlisis
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DNTRATO No. MSJBT-20184-

NDICO
HACENDA \
en la inteligencia déguecpara, ion de estos precios, debera aplicar el mismo criter
hubiere seguido paa&]’ macuon de los Precios Unitarios establecidos en el
resolvera “ £/ Municipio” m f4%0 no mayor de 20 dias naturales. .

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Mumc;p

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrag
publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dlas

siguiente a su celebracion. Otto L ;;c? 40@\5_

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"F/ Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de *““‘””°u1b
los traba]os, en el sitio de reahzaczon de los mismos, aun profe5|ona| o técnico que se le denomlnarau

relativo al cumplimiento de este contrato. "E/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, 0 en su {;* :
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. 1)

i" »
“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Pubhcag,;! F (2 URIA

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd s ENDA
representante ante el £/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asup,};os 'S, u
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion ,jxj:
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de eSte nmﬁ;j Oa
H. Ayuntamiento, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,%2?-2024 .
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos;

B”Utl.\ta_

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedarad bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido
V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para reaIi( ,'ﬁ"gﬁ‘g*
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidad nvmoe...w,,*
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacuonnfff”&“u“’t”
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. S A

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

abjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

¥ limsumos que intervienen gn-la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

" las partes de dichos trabajos se efect(ig

a satisfaccidnde "l:'/.{vlun/ap/o asi como, a responder por su
ams de la misma y de los dafios y perjuicios que por

cuenta y riesgo de los defectos y

~inobservancia o negligencia de su, pSrte é'&e@’ﬂen ‘acausar a ey Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

se hara efectiva la garantia sgnalada en ¢ ponto. Tikdea CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
'«\ &~ ,‘ ’““'; A

CONSTR &,lw(_p.f‘){\JES Y DISERG
1 J
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Es facultad de "£/ MapicivodmeRiid|a inspeccion de todos los materiales que vayan a
en la ejecucion de los trabgjoseyasseawen, el sitio de éstos, o en los lugares de adq‘u\i:{kj@gv
Rixtapsc, \

fabricacion. - Om.

"El Contratista” se obliga”ﬁ%‘l?‘efectos de estar en condiciones de realizar las
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad C8e i<
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitafi& e’
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es €l Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en  wnncy,
materia de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecoldgica y de medio ambientes s g, %
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “v@m
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén & %@m, i
cargo de "/ Contratista”. s T

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: REG\

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "&£/ Contratista” no podra ceder gnE HA
ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obh‘gacion&c. San
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, eh” %,,;epef,
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de '/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con logtto. Tuxtepec, Oax.
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. 222024

“El Contratista”no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (4SO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo ?iguihentg; §
- Incendios; \.j UM
- Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

respectivas obligaciones, quedara liberado di E r&s@nséfﬁﬁ?ﬂéd’td@ecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y pég\a i@g'g,i"’cmjsapos ala otraj parte, siempre que en tal evento se
- cumplan las siguientes condiciones: 1% 8 *{2’:& ‘e
e Que la parte que sufra eycajagfm*ﬂqa: ekzd Md
se produjera. A4 = A
CONSTRUCCIONES Y DISENO
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e Que la parte que su ard
adopte las medidas es a evitar la e<ten5|on de sus efectos\ 0 dano &
personas o bienes de laet \. PRE

A

e Que la parte que sufra ef“’@fortusto o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de }qopm_pa (

mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho casov
fuerza mayor.

2022 202!
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o A
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pdrrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de = W08
entrega de la obra. Sy,

M, r

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, IaEEG DA
partes estan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantar acta circunstanciada donde haga constar el estaaig. HAKE D
que guardan los trabajos en dicho momento. y SKLU
Mpio. Son juan Bautiste,
No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la Obrqm Tuktepec,

Tuxf"P"‘ Dax.
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. 2022-2024

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "F/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E/ Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la reten&'?p 0

J

devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. *) 3

-

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencmal i
deberd cubrir a “£/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajo$* hos 1 v

ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los convemos 0L 8 ’
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendarit de’ i

demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “E/ Municipio’, esto sm
aplicar el impuesto al valor agregado. P

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"El Municipio” podra exigir el cump|imiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
€N Su caso, la aplicacién de la sancidn estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
Causas imputables a "& Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "E/ Municipio”
ara al programa las modifi cac:ones S que a su ]UICIO procedan

En caso de que "£/ Mun/ap/o con.Qase en Ic lo establecido éh la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca ‘:*" d8mas glsposnaones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Co mputabl&s a "H Contratista”, procedera hacer
.efectivas las garantias, abstenién se dedgy 'r|r1o ‘importes resultantes de traba;os eJecutados, aun no
liquidados, hasta que se otorgug .g} ﬁalg‘pﬁs céal’; espon”@ente lo que se efect e los 30

-{dias) dias naturales 5|gu|entes adla fecha de, nq'qf;cacnon dg la resci

115
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- node@axaca y demas dxsposmmnes*a"d‘mlliprjstra\tﬁs sgin‘i% fa’ matena

Lo anterior es sin pe Mnsabilidades adicionales que por incdmplimient ?{‘ﬁ
dafios y perjuicios que pudi n’mm terceros (grupo de trabajadores), cuyos pag
Contratista”estara obligado a raﬁzggesémnmnos de ley. \

- 2024 '

\

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratades .
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspeﬁsm%m%» S
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. ¢

La fecha de terminacion del contrato se prorrogard en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

WNINN e
o 4'+
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor (nicamente se suscribird un :;’f Corun ,ﬁ&’;&

convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los ¢ W
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato \l \ S

Para tales efectos "F/ municipio” emitira un oficio, que debera ser S|gnado de recibido por "l /{ E '\'»" "\‘! \
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi comod% GIDg

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. Y A NDA.
El presente contrato podra continuar produaendo todos sus efectos legales una vez que hayaa s, Juch g
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. Bes ruxrep 2utista,
0. Tuxt,

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 20222 3024 o

Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Puablica, o por resolucidn de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
“El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "& Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista” dentkQ

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este udltimo. r,?;’fn

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “£/ Municipio” procedera a tomar posesuﬁﬁ,
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en sur
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "£/ Contrat/szém Pond-
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratistata Yu‘im ' Ga
devolver a "/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio |63 280
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de

”s trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

‘ DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRA TIVA DE CONTRATO

drd rescmdtr aéimlmstratlvamente el presente contrato
tgrminos de este o las disposiciones, Lineamientos,
' Ofras Piblicas y Servicios Relaciona Estado

Las partes conviengi qué "E/ Mzm
de’obra publica si "£/ Cohtratista” contravie

procedimientos y requisitos que est

WYl
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Legal: Art. sinozco :
116 LGTAIP | Asi mismo, podré dar por Eefraifeide)Amtigipadamente el presente contrato por razones
general 0 por Mutuo CoNSENtMCHED Juan Soutises, \

En relacién con lo anterlorpcdmgwo” determinard la rescision admmlstrat a,

Contratista” no inicie los trabajos %Wré“i’écha pactada, suspenda injustificadamente los tra

trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra recha ,
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre ,-.n{.‘},’éjﬁ:é‘
los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etfex)eoyc

sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la&agiic ﬂ;zFB\X
de los trabajos en perjuicio de "£/ Municipio”; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencién a los términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “£ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y~"2% ¥z,
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantﬁf W’ N7
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos qi SN
procedan *&\,*V“:‘:' AL

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisidn operara de pleno derecho iA
y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que RKEGIPY DA
establece en el parrafo siguiente. DE HAGIE

"El Municipio” comunicara a "E/ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por Ysi uon Bautista,
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadd™ Tuxtepec, '
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de latto. Tu mi’;; 40""-:-
fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en e

Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio’; considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "E/ Contratista’; resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "/ Mun/cw/o”lmpondra/?&
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "E/ Contratista”el inicio del procedlmlento de rescision del contrato IRE
por parte de “£ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para; ;. ESARRG | o
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenga JRE ‘
de "E/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi comq,s,w iy
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacmn del anticipo aln no amortizadey 'uxtepe: Bo
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisidn. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

"El Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentacion que "A Municipio” e
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa

J:a> sanciones por incumplimiento del programa, “E/ Municipio” y "El Contratista” convienen en que
aquélla procederé a hacer efectivas las garantlas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajds ejecutados no | undados desdé el inicio de dicha rescision, hasta
gue se otorgue el finiquito corresponduent% eb;ra efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notifica reseslon en dlcho ﬁmqwto deberd preverse el

sobrecosto de los trabajos alin no e]ecﬂfﬁa“dé é’s“n cb Yol erativo a la r iales y

. equipos que en su caso le hayan sndb enttegados ,agxqta”
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. Y ._M W§ ¢ CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/202
o
rundamento | o 1ma SEPTIMA: RECEPQ’O/VM@Q MO gy,
Legal: Art. £ oﬁf TG,

116 LGTAIP "El Contratista” comlﬁ? 5" D&RMadnicipio” 1a conclusion de los trabajos que’ Iue
encomendados para que dentro del &8 dias naturales verifi ique la correcta terminbgoy
mismos y proceda a su recepcidn Fisieaxmediante el levantamiento del acta respectiva,

un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los ben

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega -

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. 2
Mpio. Sa

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidp,, cBrH&s, ™
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos. 2022 - 2024

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

serviré para tramitar la fianza de g&tantia‘de vicios ocultos; posterior a ello £/ Mun/ap)o%aé Briice

Determinado el saldo total, "& Municipio” pondra a disposicion de "E/ Contratista” el pagQ. \w“‘f?iy»,r
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el remteg@fé%:

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultédnea, levantar el acta administrativa que de pﬁ)&u
extinguidos los derechos y obllgaaones asumidos por ambas partes en el contrato.

vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momerlﬁ;‘iGs

de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd RRaHAC Nﬁw

vigencia de doce meses. Y SALUD
Mpio. San Juah Bautista,

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: Rudwpes. =
Dtto. Tuxtepec, Oax.

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias 2022-2024
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantar; Q’ i
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora t lL A
validez a dicho acuerdo. éu« :CCION D
NBRAS PUBLIC A,
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen aocsamsac (e
ningtn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer antg,, ;"5 240
las autoridades competentes. Ra

Ono

DECIMA NOVENA: [EGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este
~contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
scedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
.= 'de’Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes_citados, seran aplicables supletoriamente, el
Codlgo Civil y el Cédigo de ﬁrocedxmnentosﬂwl&s s para el Estado de Oaxaca.

1pt

5y tﬂu "“
VIGESIMA DE LAS RELACIONES LABOMLE§7”‘ ' -
byl Ambas partes manifiesta que enire. epas RO ﬁxT%}e relacion laboral de ningun ti
e, G Contratista”, como empresatio v | qti’cip «del. pﬁﬁegﬂquﬁ» dcupe con motivo gefosira
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Contratista

Fundamento | presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
Legal: Art. y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
116 LGTAIP | reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y compatencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxac@ donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquigr otra causa.

Ogony rato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
/ el MuRijcipio ge n Bautista Tuxtepec, Oaxaca a los Once dias del mes de Noviembre del

| 2022.

Lic. Irineo oTna Espinoza
Presidente Municipal. Constitucional.

Testigos

REGmu-RiA
C. Inocenclo Medina Guzman Dra. Guadaluge Car rez
Regidor de Obras Pubhcas 'y Regidora d Ha%endg Y Sa blamm

Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Desarrollo Urbano

r - "
ﬂaeato&de P bras Publicas y
"Desatrollo Urbano.
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Ing. Ceobardo Moreno Braves. PERSONA Fisica |
Persona fisica. SR
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