Este documento es una versién publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité de
Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022.
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MUNICIPIO q%ﬁ%ﬁ%ﬂmmunsm TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLIC%W §'“§E DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Oux,
NUM E%?WBT-ZMBMRIFISMDF-074l2022.

/
Niamero y Nombre de la Obra: (060-2022) J

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI.

(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [D.stnto (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (COL. SIGLO XXI).

L egion: (005) PAPALOAPAN.

(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.
L

(Monto del Contrato: $ 1,318,659.87 (UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
@INCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del anticipo (50%): $ 659,329.94 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

TR u:\n: nee INRRAYS INEAL L HRA
INVLYV I'I:OOO S‘H I\le WLINLJ 1.V A. INVLUVIDV.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino
35 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. | | 19 DE DICIEMBRE DE 2022.
35 DIAS NATURALES '

ontratista: L. C. JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ.

micilio: CALLE LIBRERTAD Ne. 12, C.P 588430 LOC. TEMAZCAL,

it

SOYALTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: MEHA8312173Z9. Registro Patronal del IMSS!

Registro Padrén de Contratista Municipal: SIBT-PCM-034/2022.

O GENERAL 33: APORTAQIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS. *Desan .
k' FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS AN
R 1TOR;AL ES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL BJERCICIO 2022.

BMDF/MSJBT/20184/060/2022

2022 - 2024

Se elimina: registro patronal
del IMSS, Numero teléfonico y
Firma del Contratista
Fundamento Legal: Art. 116
LGTAIP
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Se elimina ‘ 5;,\."%
Registro Contrato de Obra Publica a Prec éﬁmy‘ mpo Determinado que celebran, por una parte el

Patronal del | Municipio de San Juan Bautistdfustepes sRistiifo de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
IMSS, Curp, | Oaxaca, al que en este documentopge J&"@enominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.

Numero Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogeli #%Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico

Telefonico y Hacendario, Yy como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Reg|dor

Firma del de Obras Piiblicas y Desairrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y \\mm‘,q
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urba g}}x,z

Contratista respectivamente; y por la otra parte a el L.c. José Antonio Méndez Hernandez, persona flSICan» '
quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas

Fundamento .
Legal: Art. DE CLATRATCIONES -

1A
116LGTAIP | 1.  “EL MUNICIPIO” DECLARA: DA

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior Y
con libre administraciéon de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos )
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanoto. Tuxiepes. 0%

202£-2Uc

lqutista,

el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Qaxaca, R.F.C. MS. 1850101G57.

8!’ Consejo de Desarrollo Social Mumcnpal y aprobada con oficio de aprobac;on Numero:

CISMDF/MSJBT/20184/060/2022 de fecha 11 de Abrii del 2022. s |
\EL CONTRATISTA” DECLARA:

1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del L.c. Jag&., UsLicAs
Antonio Méndez Hernandez, en su caracter de persona fisica, que tiene plgnarea
existencia y capacidad legal. identificandose con la credencial de elector con fotografia.

con _num. de clave: Seccion No. de Creden€ial=

sl mismo. muestra su capacidad profesional

642 del responsable técnico, el Arqg. Bertin

Hernandez Ruiz.

* /f'ﬂ"’2.1. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y
$ cuenta con los registros que se citan a continuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro

- Federal de Contribuyente: R.F.C.: MEHA8312173Z9 Registro del 1.M.S.S.
Tuxzwé’f-

JUE% pegistro del Padrén _de Contratista Municipal: SJBT-PCM-034/2022 y Curp:

2022- 2024
2(15



PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina 
Registro 
Patronal del 
IMSS, Curp,
Número 
Telefonico y 
Firma del 
Contratista
 
Fundamento
Legal: Art. 
116LGTAIP


Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP

\)ﬂ\DOS

m, San tua
Tuxtap
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Tuxtepsc,

2022-2024

,’% artig¢ulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA

.,,DI

San Juan Baut

S'NDICQ\;

2.2. Que tiene como actividad pm{é ﬁ“ struccnones de mgemena civil u obra pesada,
otro

Comercio al por mayor de esgpara la construccion.

2.3. Que cuenta con la capamdaé contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.4, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relaciéon a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas  _ e,
semejantes; y como Empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos §°é.a‘ t}fi&’%
materia del contrato, sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones & ¥ N ¢
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social A

2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguio Sociai, como el Kegkxmemo dei oeguro Sociai Obligatorio para ios Trabajadores de ia p" Y
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 3(_

14 del Reglamento mencionado.

2.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciopio. Su
Relpcionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y Deto. r &
derpas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. 2022-2024

2.7. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
estdblecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
Daxaca.

%Qi Queé se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el

RE BOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
EMBRE DE 2021 EN EL DOF.

e"“" flase d§ notificaciones, ubicado en la Calle Libertad, No. 12, Loc. Temazcal,

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision 7[gﬂrz : :
el servicio publico, pero que a pesar de desempeiiarlo con la formalizacién del presentelcon rat v Bl W R
o se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Aftiedig Y e CIONES
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.12. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2.13. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicion, asi como los
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato. —

.- “AMBAS PARTES” Declaran:

‘AN
NBRAS PURL Ts q‘

-*3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos-que em, ,g.

derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de -esten:
contrato.
3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el articulo 25

') Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
ista,

T

o Tuxtepee, Qox
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Se elimina:

Firma del

Contratista RATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022
Fundamento - S'Mcho .

Legal: Art. 3.3.-Que reconocen mutua, pléﬂépﬁ&mte su personalidad juridica y manifiestan su expresa
116 LGTAIP conformidad del contemdo% sulagsgleclaraciones anteriores, y convienen de conformidad

con las siguientes: Derg, r‘,,&,m Oax

Cc L A u s U L A S
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Construccién de
pavimentacion con concreto hidraulico en la colonia Siglo XXI, ubicada en Calle Ursula Galvan de
la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Siglo) XXlI) del Municipio de San Juan Bautista ' ““""“‘f
LT 5 TN
Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversosy, ‘}{;‘\
insertos en las partidas de: metas; se realizaran trabajos en 801.00 m2 de pavimento de concretct,‘S ;’SU
hidraulico f'c=250 kg/cm2 de 0.15 mts de espesor , 275.17 ml de cuneta de concreto fc=150 kg/cmzqﬁs& 4
reforzado con malla electrosoldada de 0.10 m de espesor y 258.58 mi de guamicion de 15x20x40 cmiw W -

de seccién concreto f'c= 200kg/cm?.

\'?‘

trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamlenf6§° ‘
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia @m ,,, tepec. Oax
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito 2022.2025
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
nlanos, gspecificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico

autorizadlo, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

E| monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

SIN | $ 1,136,775.75 (Un millén ciento treinta y seis mil setecientos setenta y cinco
pesos 75/100 M.N.)

$ 181,884.12 (Ciento ochenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos

] J JOTAL $ 1 318659 87 (Un millon trescientos dieciocho mil seiscientos cincuenta
3 nueve pesos 87/100 M.N.)

LAZO DE EJECUCION: -‘7:{«

ratista” se obliga a ejecutar la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia / 15/
2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia /1
22, de conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los prégra aé‘"
“El Contratista”, para efectos de prorroga en Ia eJecucuﬁn de la obra por ca

=t na

retrasen no lmputaoles a “Ei L,onrransra O “El IVIUI’MCIPIO ae comun acueruo

Feae P00 N

Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ~

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en que* ha*n
= de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, ||cenohas, p
S, o T o Y demas autorizaciones gue Stan |c=punbabnlda de “Ef :v‘uluupiu y Gue se |cquw|an pafe Has PUBLICAS
Tealizacion de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la feéha ARR(
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
) El importe total otorgado por “E/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

4115
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Se elimina: 7% ¥ CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022
Firma del KD/
Contratista ICO
HACE ENDAR;c . :
Fundamento N La cual representa el 50% dgl ,mg f&’al del contrato y por lo cual “El Con_tratlsta" se obliga a
i utilizarlos exclusivamente pargml * de dicha obra y debera expedir el comprobante
Legal: Art. correspondiente. Oax,
116 LGTAIP 2022.2004
El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en

la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones <
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presentewﬁ TN
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” § y
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacién de referencia.

,_rr'

Si “Ei Coniratista” no amortizé el aniicipo en la fecha convenida por causas que le b@df?"ﬁﬂ

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros _ ..

conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuest :

de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta !la»
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

M ipto. ¢

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato

se paguen mediante la formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los 7"

trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa

verificadion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad

de corte, que sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisiéon y Construccié
los ocho dias habiles siquientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar

Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacmn y firma de las estim
ntarse en las mismas y en la bitacora.

Tuxtepe
Ctto Tuxtepec, 0axSi comp

2022 t?éé gias habilés contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de

diferencias para que se pueda proceder a la autorizacion de ia estimacion correspondiente y de

a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

incorporgrse en la siguiente estimacion para su cobro. q
no

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo
mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por elq”h_"
) Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente g

. __ requisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de,,
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. a,:

“El Contratista” sera el Gnico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla W” et o
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de
éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que
hace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
...Estado de Oaxaca.

S Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
- e contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el

5(15
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Contratista b
SIND’L,Q
Fundamento M o
=EGEIR 0t articulo 56 de la Ley de Obras PMN{ )z gﬁfftﬂs Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
116 LGT A”:, ajustes de costos. ol
O, 1y

“El Contratista” conviene y aceph;%qﬁl Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (50%)
2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran W08 4

al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en Sed 3
los procesos de ejecucién de obra plblica, de conformidad con lo establecido en el 5
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del 4%
Estado de Oaxaca. Y

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismaD
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

rec A=
EH
Y

i
5 considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida porwo
ito de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Ot
Ha; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las

J/mc pec, U Jax.

2022-2024

as Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
mlento del programa.

v P chas retenciones las realizara Ia Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estlmaCIones

feros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingr

Ioa;tlculo 6 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca q
racmn en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. chhos gastos emp

estimaciones en que incurra “E/ Municipio” diferird en igual plazo la fec ia de terminacién de los

trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a

“El Contratista”. U TEDR

Traténdose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibi %"'@(.,ON h‘t‘“

=7  exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al proced|m|ento establecido en el CodigoBiscaleus cas
~" =del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscdl8§S YRROLL®
‘'se. computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pqn& ,';":,‘?JW

_efectivamente las cantidades a disposicidn de “El Municipio”. Bautsta Tuxtepes

Bno Tuxtepe( Gaoe
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” 747+
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
- con anterioridad.

uar S0 SEPTIMA: GARANTIAS

Tuxtepec,
Dtta. Tisaepec, Gax
2022-2044
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P\ CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

o S!ND i"D

“El Contratista” se oblig Qs'nskﬁt’*fw%forma términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de 5%&’,‘6’ ‘o Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca y demas disposiciones reglameniaias,y, administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias: 2022-2024

I Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo o e
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente cf (TN
instrumento. g

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/l Contratista” ﬂ‘g,

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente :

autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUANREC{ WAL

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total d3L :

anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Y 2
Agregado. Mpio, g, 4 n
Tux feo :

Il. Pdéliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas 7, *
C 0O
del presente Contrato. 2025, 27:; , Oax

bliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
unicipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

smo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
acionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia dgl
gsente contrato, “El Contratista” a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificaey
el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcid
bajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ej
igos ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

par Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TEQORFRIA MU lNI(‘IPAI

Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados ;“c*;‘“; :’:‘:: "
este\contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de ordm S PUBLICAS
pmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de lesesarroLI®
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. e 28 S i

Itepry

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el preseéii’af"'ff} .
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos 7227 7=
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados.del Estado de
Oaxaca, conforme a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
confratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.

» Cuando el atrazo sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
. exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
e, originalmente pactado.

Dtta. 7 u\:‘{-’m Qo
2022-2024
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116 LGTAIP . .

El ajuste de costos que correspéhifEa los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a .
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocantgv# s
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando E
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. e

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo " B |
concedido.

MDpio
Mpio.

to. Tuytepec, Oax.
2022-2024

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida po#t!
“El Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

s Ry S Cantratict i s di atn o !
El Municipio” y “El Confratista” convienen que cualquier modi icacién a este contratc ¢ a sus

anexos dyrante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién de

cczm*rm;cczoncs
icio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

VATSi existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a )lgg‘ J j”f"“
Crio Tuxtepec. Qax trabajo$ de que se trate, "£/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” S:s smeom

2022 - 2024 KR
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. URBANO

Hw« de San Jues
Baokse Tuxteoss

i para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considefarg rustepe: G+
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de preaosm o
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion de "£/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
‘ anterior “E/ Contratistd" a requerimiento de “"£/ Municipid’ y dentro del plazo que ese sefiale,
Dtto, Tuxtepec, Oxix sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis

22-2024
8|15
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g ONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

S!ND!CO
HACENDARIO
en la inteligencia de que P& la*fijacicia.gde.estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la d de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipid” en un plazoasg mayor de 20 dias naturales.

‘las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de "£/ Municipio”, asi como, a responder pot su

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "F/ Municipio”y deberan

efectuarse nor razones dehidamente fundadag v mativadas de tales modificaciones al contrato de ohra
\-l\v\-huul-’\— '.IU AV LRI BRV LIS LV LR R L L R IRV Ol , THIVUYUUUD UL LUIINLO TTHIVUTTTUUILTIVIE LD U v u

plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias hébilesﬁé.:-;
siguiente a su celebracion. &

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominari= 1 4 §
Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo v ¢

eiativo al cumplimiento de este contrato. £l Municipio”se reseiva el derecho de su cu.&pLaClOﬂ, oen ﬁbj b san s
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Tusxctfe

Dtto. Tuxtepec, Qax.
“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Qbras Publicas y Zuzi’ea”‘z

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su
representpnte ante el £/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construccidn
3 ubicada en las instalaciones de la Direccidn de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano de est:
miento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
era enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar i
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; »
, i |

CONSTRUCCIONES
egistro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra

la periodicidad que se establezca en el contrato

5 las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de
apruebe;

\Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
de supervision, vigilancia, control v revision, "£/ Contratista”, otorgara a esta las facilidades,

documeNtos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formard parte de este contrato. & SAY ’ls

N RR.,f
DIREC¢

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 1BRAS p, f "
' "El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabaagg" (e

ff’obJeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el l‘igtadtf der sua

insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacidn de todas y cada ung, qg' pe-

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio”o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.

Dtto. Tuxtepec, ok

2022-2024
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Ctto Tuxtepec, Oax
2022 - 2024\ - Guerras;

2022-202%

DNTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

’VD!uO

Es facultad de "£/ MUﬂI'CImmrﬁﬁmﬂi@peccién de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos,Mye. seakean'fmo de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Dego. Twltepel:. Oex.

“Fl Contratista” se obliga para’aé‘fe‘gos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria _.winosy,
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria ens
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SARw
Co V-2; ¢

&

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es €l Unico responsable de la ejecucion de los, - -, Y\
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y Ordenes de las autoridades competentes gn. | .. |
materia de construccién, seguridad, uso de la via publlca, proteccién ecoldgica y de medio ambiente”
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale * ,
el gob|erno las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seraf’d> *2 /0" Bautista,
cargo de "F/ Contratista”. Drto. Tuxtepec. Oax.

2022-2024
DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "E/ Contratista” no podra ceder en
ningn casp a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacion
derivados ¢lel mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, e
cuyo supugsto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municjpio” debiendo cumplir para ello, con lo
términos y|condiciones que se establezcan para tal fin.

“E] Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y co
apego a log requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d

Terremo {0s;

Problemas Sociales:

nundaciones;

Yabotajes;

Huelgas declaradas;

Ciclones;

Motines o disturbios;

Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

1

Do paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacidn de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

10]15
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S'NDm N
Eundla.n;\ento ¢ Que la parte que sufra el % a mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
egal: Art. adopte las medidas urgen evitar la extensién de sus efectos o dafios a las

116 LGTAIP personas o bienes de la otrd’pamrem Oox.

¢ Que la parte que sufra el caso fortu1to o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra part& N e

mediante las constancias iddneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito @“
fuerza mayor. 3

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen Iasm
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas oonvencuonales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de“* LA
entrega de la obra. san Bautist

mpio- Sf,

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en Sus pud.
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

T .,1909‘
2022-2024

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No s
que pueds

e consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
n originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA

A
acuerdo

UARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

in de verificar si "£/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este cont
on el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” co
ente el importe de Ios trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en tér

omo consecuencia de la comparacién a que se ref‘ iere el parrafo anterior, el importe de los
palmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "£/ Municipio”

U - epcugntren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencioh-0/ "\ s
3 corresponda a fin de que esta en su monto total sea la |nd|cada

“El Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajo%no BANO |
ejecukados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los CONVEnias:
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendarié de’ f o
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de "“£/ Municipio”, esto sin

aplicar el impuesto al valor agregado. ‘

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,

“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,

en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

7, causas imputables a "£/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
““hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "F/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a "£ Contratista’; procedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no

" liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
" (dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.
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TRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

HACENDARIO
Lo anterior es sin perjuicio e idades adicionales que por incumplimiento cause

dafios y perjuicios que pudieran existire Y derceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “£/
Contratista” estara obligado a realizarlos ®#té#minos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO }

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por;‘o'
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién,j!’ X
la que no podra prorrogarse o ser indefinida. :

WNIDOS 4, o~

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension. DE HAJ

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira yp.

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato Dtto. 25 g?&c, Oax,
22-2024

Para tales efectos "E/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por £/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha pevista para la reanudacion de los trabajos.
fl presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desapalfecido las causas que motivaron la suspension temporal.

fon apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
ados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contratqg

Relacio
cuando

cio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron o
ath, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida
#’g:}‘ ia de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no-sea

alB dleterminar la temporalidad de la suspension. CONSTRUCCIONES

ando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
7sta” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
{guientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que

el evento de que "£/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de “E/ Contratista”dem@'ﬁg o
plazy sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este dltimo.

Una Wz comunicada la terminacién anticipada del contrato, "E Municipio” procedera a tomar posesg';gfs(’k?u':; ?;.;
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y e ?gi“.’;",‘”"" Lo
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de £/ Contratistas, ?:?‘%?iﬂw
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Cont/at/g%:’ai'; :'j:{-:f:g«

devolver a “E/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio deb-: ..,
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidén de

fiem los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

/  DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “£/ Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si "“£/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,

. 'procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
L c_le Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

/' Dtta, Tuxteper, Qox

2022-2024
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SINDICQ

Asi mismo, podrd dar por terminaddAdaficiBblBMdRte el presente contrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento. % ""’n Juan Bautista,

En relacién con lo anterior, 'F/ Mﬂﬁm&érminaré la rescision administrativa, cuando “£/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Qbras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que NS 47,
no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunament@ ¢ m}% \b,
los salarios de sus trabaJadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) X\ W.';‘é‘?\
%ﬁ“‘"

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecuci
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”; si subcontrata o cede la totalidad o parte de la ob
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que |mphqu§ E

1R A
contravencion a los términos del presente instrumento. Gifiip J -

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar

motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantfd™ 2&‘2’:‘;”;;‘0‘”‘

a enlque recuba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y apamlgﬁ%cb IONES
a 0, \as pruebas que estime pertinentes.

rgnscurrido el término referido, "E/ Municipio”; considerando los argumentos y pruebas que
ho valer "E/ Contratista”, resolvera y notjficaré lo procedente dentro de Ios quince dl’as

%go de las genas convenidas. . 2
Mpio, San Juan B 2 Q
fie ?Ji:iﬁiﬁ Sex F que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedlmlento de rescision del con ratx? e SEwesTAR
2022 - 202pOX parte de "E/ Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos eJecumdos@afé;,'g' DE
haceyse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenea »qoi’f:‘
de "K Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi.GoMgE 1:9%
gcer un plazo de diez dias naturales para la recuperaaon del anticipo ain no amort?zadop rum,,,,‘
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presen(jﬁ"‘"” Coe-

de fedatario publico.

"l Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "“£ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa
a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. en dicho finiquito deberd preverse el
..sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
" equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.

Dtto. T nwrbt Qex. ;
sy 13|15


PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Rectángulo

PC- OBRAS
Texto tecleado
Se elimina: 
Firma del 
Contratista 

Fundamento 
Legal: Art.
116 LGTAIP


Se elimina:

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

Firma del & 85k
Contratista AN
FoT
SRR
Fundamento DECIMA SEPTIMA: RECEPCION D Apﬁo
Legal: Art. "El Contratista” comunchLéwﬂaﬂﬂﬁ%/o” la conclusion de los trabajos que le fueron
116 LGTAIP | encomendados para que dentro dél"’Bla iez=dias naturales verifique la correcta terminacion de los

mismos y proceda a su recepcion fisie iante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello £/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos. E

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las_
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o erh
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y*é‘r
saldo resultante.

Mpio. San|Juan Bautista,

Determinado el saldo total, "E/ Municipio” pondré a disposicion de "E/ Contratista” €l pago  ritepec

correspondfente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegrétt. “";‘;rnw Dax.
‘4

|
d

de los impqrtes resultantes; debiendo, en forma simultadnea, levantar el acta administrativa que de por

los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

AVA: DISCREPANCIAS:

SNV ";r p” el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dise
ESIEfﬁe carae tecnlco y admlmstratlvo, sobre los aspectos que mas adelante se sefalan dg
o\ D\E Rdped)

' LAUS LA DECIMA se notifi iquen por escrito la dlscrepanaa |nd|cando de manera expres
Rpfisiste, para
n término\no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién

Ctto Tuxtepec®Bald

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minutg correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahorg.total.... . w..qea
dicho acuerdo. U%TE.S *‘:L

n el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no Heguan it N e
ninguin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos vale?%,htgx RR e g
las autoridades competentes. URE \

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: e TusoA

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la e;ecucnon de la obra objeto de este
oo | contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
“sprocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado
'“de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

1415
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a paitir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacjon y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia fle los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

Testigos

Dra. Guadalupe Garde
Regidora de Haciend y

31/Qbras Publicas y
Desarrolio Urbano: Q‘U “’T C

Mpio. San Ji 'mm» e m..m.,

Tuﬁ“’eyu‘ DIRECCION D“
Dtta Turtepec, Qax %Q/c le“
2022-2 ’ :
e Db,?ff’“ Emlio/Bravo Gfajales
Mpio de 43 egior de Obras Publicas y
“du'lo.a? T

B0 Tuxtep v “"Desarrollo Urbano.
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CONVENIO No. 005/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022.

CONVENIO ADICIONAL No. 005/2022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-
IRIFISMPF-074/2022 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, A BASE DE PRECIOS

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, dAX.; REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. IRINEO
ESPINOZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,

OCENCIO MEDINA GUZMAN EN SU CARACTER DE REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
ARROLLO URBANO, DRA. GUADALUPE CARDENAS RAMIREZ REGIDORA DE

Mr\l\ V CAI lll’\ DI IDIHICA W C1I ND CRMIIN DDAVIN DA 1A EC NIDEATAD NE NDDAC
(Al VDLV T Ll Wi VLIV DINMV VYV UINMuMmLLO, iINRCU L VI U VOO

ICAS Y DESARROLLO URBANO, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE A EL
JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, PERSONA FiSICA A QUIEN SE LE
INARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
ARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.1.- CON FECHA 11 DE® NOVIEMBRE DEL 2022 “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022
MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS

S!N TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA
HAL'TNUAA‘C OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
Mpio. Son Juan Bauttta EN LA COLONIA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC, OAX. CON UN MONTO DE $ 1,318,659.87 (UN MILLON
TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
87/100 M.N.) INCLUYE L.V.A.

1.2.- EL PLAZO PACTADO EN DICHO CONTRATO SE ESTIPULO DEL DIA 15 DE
NOVIEMBRE DEL 2022 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMI gispasins B wiasl 4
CON EL PROGRAMA DE LA OBRA. FURETE PEC

1.3.- DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CITADA OBRA P%
NECESIDADES PROPIAS DE LA MISMA, SE TUVO LA NECESIDAD DE . /%
REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, LA CUAL IMPLICA 'fanch
UN INCREMENTO VOLUMETRICO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTA{R_
AUMENTANDOSE CON ELLO EL COSTO DE LA OBRA. e A

1.4.- EL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTRA REGULADO EN
EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN
A TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO SE
TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO OBJETO DE
CONTRATO ORIGINAL Y QUE SON NECESARIOS EJECUTAR PAR / .
COMPLEMENTAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NECES
PARA  GARANTIZAR UNA MEJOR OPERACION Y ADECUAQ
FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SIN IMPLICAR CON ELLO VARIACIGINE

SUSTANCIALES DEL PROYECTO  ORIGINALMENTE  AUTOR

= L
CABILDO No. 031/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022 “EL MUNCIPJQU “CIONES
CELEBRA CON “EL CONTRATISTA” POR UNA SOLA VEZ EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL.




SINDICO
ACEMDARIKD RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LAS CAUSAS Y FUNDAMENTOS
San Juan Boutistn, TECNICOS DEL CONVENIO SON: FUNDAMENTOS TECNICO QUE GENERAN

Gax.
Dtto. Tuxtepet. =<
2022-2024

Tuxteper,
Dtfe. Tuxiepec, Opx
2022024

CONVENIO No. 005/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022.

.5.- QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN AMORTIZADOS AL 00.00 % AL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2022, LOS ANTICIPOS OTORGADOS CON CARGO A ESTA
OBRA.

.6.- AUN CUENTAN CON LA MISMA PERSONALIDAD QUE SE HIZO CONSTAR EN EL
CAPITULO DE LAS DECLARACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

Oug Tuxiopec Opx 24.. A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL

CONTRATO ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN RAZON DE: LAS CAUSAS Y
FUNDAMENTOS TECNICAS QUE GENERAN EL AUMENTO DEL IMPORTE DEL
CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO MS.BT-20184-IR/FISMDF-074/2022, DICTAMEN TECNICO QUE
FUNDA Y MOTIVA LA JUSTIFICACION PARA CELEBRAR EL CONVENIO
MODIFICATORIO DE AMPLIACION QUE MODIFICA LAS CONDICIONES
ORIGINALMENTE PACTADAS EN EL CONTRATO CON EL PROPOSITO DE DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO
DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

EL AUMENTO DEL IMPORTE AL CONTRATO: SE INICIARON LOS TRABAJOS,
CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE INICIARON LOS TRABAJOS DE.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO W,

CORRESPONDIENTES A LA OBRA DENOMINADA;, CONSTRUCCION Qﬁ P
URTEREC
INICIANDO CON EL TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPQY##~ oc v
TOPOGRAFICO. COMO SE MENCIONA EN LA NOTA DE BITACORA NUMErg,;*fﬁ gl
02; DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE D&bes Ak o, | o
2022, EL PRESIDENTE DE LA COLONIA Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE Rk}
OBRA DE LA COLONIA SIGLO XXI, SOLICITARON MEDIANTE OFICIO S/N QE[ {527
FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIRIGIDO AL DR EMILIO BRAV®: russtr. -a.
GRAJALES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. LA **: i:-
AMPLIACION DE LAS METAS DE DICHA OBRA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO
ORIGINAL NO CONTEMPLA LA LONGITUD TOTAL DE LA CALLE URSULA
GALVAN Y LA CUAL SE ENCONTRA EN PESIMAS CONDICIONES DE
TRANSITIVIDAD. CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REALIZO EL
RECORRIDO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI. JUNTO CON EL
PRESIDENTE DE LA COLONIA SIGLO XXI, EL C. ELOY PACHECO LOPEZ,
JUNTO CON SU COMITE DE OBRA, EL SUDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
BASICA DE OBRAS, ING. GERARDO GOMEZ CRUZ, EL SUPERVISOR DE OBR
ING. FRANCISCO LIRA LEAL Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA }

SUPERINTENDENTE DE OBRA ING. JOSE ALFREDO CABRERA AMADOR; i

REALIZO LA MINUTA DONDE SE ACORDO LA AMPLIACION DE LAS M
HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS: LAS CAUSAS Y FUNDAM
TECNICOS QUE SE GENERA EL AUMENTO DE VOLUMENES DE OBRAQ I RUCCIONES
SU VEZ IMPACTA EN EL IMPORTE DEL CONTRATO ES DEBIDO A LAS
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DICHA CALLE, DADO
SU IMPORTANCIA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES,
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NFERMOS, ETC., AS|i COMO PARA EL SECTOR COMERCIO, PARA QUE

(onwos,  ESTEN EN CONDlCIONES DE OFRECER SU PRODUCTO EN TODA LA
/:9 g >3 ‘(Qf) GOLONIA SIGLO XXI, ATENDIDA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA
i 2 (i "KUTORIDAD AUXILIAR Y DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA

£ ,E“‘wBRA MENCIONADA, SE PROGRAMA RECORRIDO CON EL AREA DE

4 CONSTATAR LAS CONDICIONES DE LA CALLE SENALADA, SE PROCEDE A
£, LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y TECNICOS, NECESARIOS PARA
N C o ETERMINAR VOLUMENES DE OBRA NECESARIOS PARA SOLUCINAR EL
A adridh ;MB; {L(PROBLEMA PLANTEADO: Y QUE DURANTE LA REALIZACION DEL PROYECTO
“NICIAL NO SE CONTEMPLARAN DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN
dax ESTADO TRANSITABLE SIN EMBARGO DURANTE LAS LLUVIAS
EXTRAORDINARIAS ATIPICOS EN LA REGION DETERIORARON LA CALLE
ANTES MENCIONADA:; RESULTADO LO SIGUIENTE. LA CUAL GENERA EL
AUMENTO DEL IMPORTE DEL CONTRATO DEBIDO A QUE SE EXCEDE
CANTIDADES DE VOLUMENES DE OBRA DE APROXIMADAMENTE 195 M2 DE
PAVIMENTO, 65 ML DE CUNETAS. CONCLUSION: UNA VEZ ANALIZADA LA
PROBLEMATICA TECNICA, Y EN ESPECIFICA DE CARACTER NATURAL. SE
SiND;QO DICTAMINA UNA AMPLIACION EN MONTO DEL CONTRATO. EN BASE EN LO
HACENDARIO ANTERIOR, EL PRESENTE DICTAMEN SUSTENTA LA FORMALIZACION ENTR
LAS PARTES, DEL CONVENIO MODIFICATORIO AMPLIATO
CORRESPONDIENTE. EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO SE FIRMA E < >
CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN & “
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. o

SE ANEXA LA DESCRIPCION DEL DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERDO
ADICIONAL AL CONTRATO MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022.

2.2.- POR LO ANTERIOR, SE DICTAMINA LA AMPLIACION DEL IMPORTE DEL CONTRATO
POR UN MONTO DE $ 297,299.48 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE CONTRATO MAS EL
MONTO POR VOLUMENES EXCEDIDOS DE $ 1,615,959.35 (UN MILLON SEISCIENTOS
QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) IVA INCLUIDO. EN
BASE A TODOS LOS TRABAJOS NECESARIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA
SUPERVISION, PARA LA CORRECTA Y TECNICAMENTE APROBADA POR LA OBRA:
CONSTRUCCIEN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRCHULICO EN LA COL. SIGLO XXI , UB:lCADO EN
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SIGLO XXI) , SE DETERMINO QUE SE
T COMPLETARA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO EN BASE A LA CLAUSULA DEL
bR A CONTRATO Y A LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO ORIGINAL, TENIENDO UN EXCEDENTE
LIEND POR LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU
ALUD  EJECUCION.

\A\VD:.\Mr £,

ePe" hax. 2.3.- EL ACUERDO AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 31/2022
D"°'gg§2f?§dzla DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022, PRIORIZADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL Y DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERDO ADICIONAL AL CONTRATO
DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022, LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SE ANEXAN COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO.

2.4.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DEL MONTO DEL
CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SERA
CUBIERTO CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022.

3.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:



Ing Alejandro
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN LA COL. SIGLO XXI

Ing Alejandro
Cuadro de Texto
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SIGLO XXI)
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IENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS A
DEL DE EL L. C. JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ. , EN SU CARACTER DE
/“ A FISICA, QUE TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL,
Mu)ENT ICANDOSE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUM. DE

MNHRAN83121720H200, SECCION 1372, NO. DE CREDENCIAL
547503498312170H2612317MEX. ASI MISMO. MUESTRA SU CAPACIDAD
( gsmNAL CON LA CEDULA PROFESIONAL NO. 4259642 DEL RESPONSABLE

j,co EL ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ.

ES IUNA PERSONA FISTICA DFE NACIONAI IDAD MEXTCANA EN PL ENO F'lFQ_(‘T(‘ 10 DE

@ CHOS Y CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS
SE ENCUENTRAN VIGENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: R.F.C.:

HA8312173Z29 REGISTRO DEL I.M.S.S. D7624724100, REGISTRO DEL
RON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: SIBT-PCM-034/2022 Y CURP:
FA831217HOCNRNO7

1 1,".;:“; .3. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO

ADICIONAL, TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y DE LOS

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

SIND"’) CLAUSULAS
HACL. -;.I'MR&C’

Mpio. Son suap Bautista,

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. - EL OBJETO DEL CONVENIO SE REFIERE A
FORMALIZAR LA RELACION DE CANTIDADES DE VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTO NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE
OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR
LA OBRA CITADA EN LOS TERMINOS DEL CONTENIDO EN LA JUSTIFICACION
TECNICA, QUE SE TIENE POR REPRODUCIDO EN ESTA CLAUSULA, Y QUE CONSTA
DE CINCO FOJAS UTIL DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONVENIO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE

CONVENIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $ 297,299.48 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

,;\“ﬂWE;, MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) INCLUYE LV.A; QUE

A REPRESENTA EL 22.55 % (VEINTIDOS PUNTO CINCUENTA Y CINCO PORCIENTQ)\ L0 oo 2 v 0
RELACION AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO MISMO QUE SERA CUBIERTO :CON :

RECURSOS DEL FONDO IIl DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCT JRA™”

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FED ,AL' >3

(FISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022. DEL PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS.

TERCERA: LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO St T
REALIZARON EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE CONTRATO ORIGINAL CONFORME: P! =
SE ASIENTA EN LA BITACORA DE OBRA; NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, “EL
CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE
LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO No. MSJBT-
20184-IR/FISMDF-074/2022 Y SUS ANEXOS, Y CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

<

CUARTA: GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO EL CONTRATISTA PRESENT’
ADEMDUM DE SU AMPLIACION DE SU FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10 ‘V
MONTO DEL CONVENIO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESUKT
RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, ESTE SE SOMETE A LO DISPUESTQ' 47’ ;
37 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS DEL £$
DE OAXACA SE OBLIGA A CUMPLIR LA GARANTIA DEL AUMENTO DE VOLUMEN

TG 38 INES

4
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EL 10% DEL MONTO TOTAL. A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA, PARA EFECTO DE GARANTIZAR SU DEBIDO
EJERCICIO.

QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON ELECCION DE LO QUE
EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINCS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-

g : ‘ 'VVJ
s;mwu BAUTISTA TUXTEPEC, OAxﬁCA

LIC.IRI ESP{NOZA ING. ROGELIO GOMEZ CASTIEES'™
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U I E l Ed Mpio. $an Juan Bautista.
\ Tuxtepec

Dtto. Tuxtepec, Oax
20222024

DICTAMEN TECNICO. -
Dictamen técnico que funda y motiva la justificacion para celebrar un convenio modificatorio eer”!iyY’L : " .C
ampliacién a las condiciones originalmente pactadas en el contrato N° MSJBT-20184- IR/FISMD{{;)-R,
074/2022. d ”‘C‘ A
Con el propésito de dar cumplimiento a lo establecido en el primer y segundo péarrafo del articulo S?m '
s y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se presenta el siguiefite Tuxip. e,
ampliatorio al monto del contrato N° MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2022

iento de San Juan Bautista Tuxtepec. Consistente en la CONSTRUCCION DE

”de noviembre de 2022, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec. Celebro canjet\(
géunsn el parrafo anterior el contrato de obra publica a precios unitarios y tigpERICTUR
JBT-20184-IR/FISMDF-074/2022, por un importe de $1,318,659.87 (UN MIEONAD ECCION
TOS DIEGIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100° M.N. @WN’UBU%‘:JO
INCLUIDD. Para la 'ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CO e

= J
HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI. e

Dtto. Tuxtepec, Oax.
022 -2024 8%
1.2 El periodo de ejecucién de acuerdo con el contrato es de 35 (treinta y cinco) dias natural2
iniciando el 15 de noviembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el
dia 19 de diciembre de 2022.

1.3 El importe total otorgado por el municipio por concepto de anticipo es por la cantidad de
$659,329.94 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 94/100
M.N.) LV.A. INCLUIDO.

1.4.- Con fecha 16 de noviembre de 2022 se iniciaron los trabajos correspondientes a la obra
denominada; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA
SIGLO XXI., iniciando con el trazo y nivelacion por medios manuales y equipo topografico. Como se '
menciona en la nota de bitacora nimero 02; de fecha 16 dg noviembre de 2022. /

1.5 Con fecha 17 de noviembre de 2022, el presidente de la colonia S mtegrantes del comité de
obra de la colonia siglo XXI solicitaron mediante oficio s/n de fechg A ov@mbre de 2022 dirigido al

v.Lgﬁ?%phauon de las metas
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Galvany la cual se encuentra en pésimas condiciones de transitividad. Raunsh,
1.6 con fecha 18 de noviembre de 2022, se realizé el recorrido de la obra: CONSTRUCCION BE '
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI. junto con el presidente

esarrollo urbano, para ampliar las metas del presente contrato. En dicho recorrido
!- donde se acordé la ampliacion de las metas.

Mportancia para el traslado de estudiantes, trabajadores, enfermos, etc., asi como M“PWUCASY

DROL
0, para que estén en condiciones de ofrecer su producto en toda la colonia snglo%&l‘gu!‘“o URBANO &
Mpio de San Juan g
Bautista Tuxtepec,
-F%olicitud por parte de la autoridad auxiliar y del comité de participacion social de la crhraTuxt°pec Oax

mencionada, se programa recorrido con el area de proyectos y supervision, mediante el cual se puedé i
unificar y constatar las condiciones de la calle sefalada, se procede a los estudios topograficos y
técnicos necesarios para determinar volimenes de obra necesarios para solucionar el problema
planteado; y que durante la realizacién del proyecto inicial no se contemplaron debido a que se
encontraba en estado transitable sin embargo durante las lluvias extraordinarias atipicas en la regién
deterioraron la calle antes mencionada; resultando lo siguiente.

Lo cual genera el aumento del importe del contrato debido a que se excede cantidades de volimenes

de obra de aproximadamente 195 m2 de pavimento, 65 ml de guarnicién y 65 ml de cunetas.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANT. P.U. IMPORTE
P1.1 PRELIMINARES
TRAZO-2 | Trazo y nivelacion de terreno para desplantes de estructuras | M2 320.51 | $15.39 $4,932.65

de obras hidraulicas en caminos como, redes hidraulicas,
sanitarias y pluviales, alcantarillas, vados, tangues y puentes,
estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias con equipo
topograficos, en dreas menores a 1,000m?, incluye: ubicacién
de bancos gﬁpw |, referencias y cadenamientos, mat§?a3 (o e
herramigfita ‘menor mano de obra. 57) W




DEMOM | Demolicidén con maquinaria pesada de concreto simple con | M3 0.92 $481.30 | $442.80 |

AQ-1 resistencia normal de hasta F'c=250 kg/cm?, incluye: apile del
material a un lado de la obra, operacidn, equipo mayor y
consumibles.

P1.2 TERRACERIAS
CORTEM | Cortes con maquinaria pesada desperdiciando el material | M3 58.93 | $65.20 $3,842.24 /
AQ-1 para alojar subrasante y adicionales en material de tipo II., .
Incluye: 1pile del material, operacién, equipo mayor vy
consumible.

Recompagtacion con maquinaria pesada al 90 % de la prueba | M3 24.75 | $92.12
1 | Proctor eptandar de las superficies expuestas por el corte del
terreno, [ incluye: humedad suficiente para su correcta INFRAESTRUCTURA

cion, operacién, equipo mayor y consumibles. BASICA DE LA DIRECCIGN
istro tendido y compactado (90%) Proctor estandar con | M3 38.07 | $615.61 | B2BRARGLRMCASY
ria pesada de material limpio de banco grava- arcilla DESARROLLO URBANO
orcion 50-50, compactado en capas no mayores de Mpio de San Juah
1ts para rellenos y bases de superficies. Incluye: [Bautista Tuxtepeg,
“ito. Tuxtepec, Ogx.

ad suficiente para su buena compactacion, operacién, 2022.2024
i )p|mayor, acarreos y consumibles.
"p1.3} - h-GUARNICION
EREMA, [2&xcavadion manual en material tipo Il de 0.00 a 2.00 mts de | M3 520 |$293.06 | $1,523.91 .
N-01 profundidad, incluye: herramienta y mano de obra.
GUARN-\ Construccion de guarnicion de seccién trapezoidal | ML 65.00 | $376.55 | $24,475.75
01 |, 15.00x20.00x40.00 cms de seccién, concreto F'c= 200kg/cm?; 4
incluye: cimbrado aparente, vaciado, descimbrado, acabado
con volteador, celotex @ 5.0 mtrs, materiales y mano de obra.
RELLE-2 | Relleno compactado en capas de hasta 20 cm de espesor | M3 2.76 $232.28 | $641.09
maximo, con equipo menor y material producto de la
excavacion, incluye: mano de obra, herramientas menores,
equipo menor y humedad suficiente para su buena
compactacion.
P14 BANQUETA
RELLE-1 | Relleno compactado en capas de hasta 20 cm de espesor | M3 19.49 | $552.89 | $10,775.83
maximo, con equipo menor y material producto de banco
(arcilla), incluye: mano de obra, herramientas menores,
equipo menor y humedad suficiente para su buena
compactacion.
P1.5 PAVIMENTO

=
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PAV-250- | Construccién de pavimento de concreto hidraulico con | M2 195.00 | $631.00 | $123,045.00 _

s resistencia normal F'c=250 kg/cm?, con T.M.A. de 3/4 - 1/2",
de 0.15 mts. De espesor, incluye: elaboracion del concreto en
el sitio de la obra, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado
grueso, volteador en fronteras, cimbrado, descimbrado,
curado de concreto color blanco, acarreos, materiales y mano
de obra.

CORDIS-3 | Corte con disco en concreto hidraulico al ler o 2do. dia de | ML 48.34 | $58.89 |$2,846.74 ,
colado a unf profundidad de hasta 5.00 cm. Con cortadora de

concreto, con motor de 12 hp., Incluye: equipo, herramienta,
operacion y consumibles

SELLO-1 | Sello en jyntas de cortes en concreto hidraulico con 5 cms de | ML 4834 |$87.24 | $4,217.18
profundidad y hasta 1 cms de ancho, incluye; cordén de '
respaldo fe 3/8", sellador eléstico de silicona neutra (SIKASIL A58
720 SL)/ o similar, autonivelante, para pavimentos, *5 Freand oe Fenes:
. hgrraml nta y mamo de obra. SUBDIRERC]

INFRAESTAVCTVRA

[ terreno natural para desplante de piso de concreto | M2 65.2788 | $26.74 SI%SQ@BEL!‘;DW it

o hi‘\' { , de 0.00 a 5.00 cm de espesor por medios manuales DE OBRAPUBLICAS Y
' /‘é’quip menor. (trabajo a ejecutar posterior a las DESARROLLO URBANQ
pdeniblicignes y/o conformacién del terreno), incluye: Mpio de San Juan
(renjvelacibn de la superficie para verificar pendientes, equipo ey ‘; b:;‘:f: pec,

: uménﬁ'r"ﬁa a compactacion, herramienta y mano de obra.
Guneta de concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado con malla | ML 65.00 | $552.8<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>