Este documento es una versién publica aprobada en sesion extraordinaria 002/2023, por el Comité de
Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022.

Niamero y Nombre de la Obra: (125-2022)

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL
PORVENIR.

Localidad: (0044) EL PORVENIR. ] {Distrito: (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . {Estado: (020) OAXACA.

(Monto del Contrato: $ 1,904,235.98 (UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

\
tl'REINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO. )

~

Monto del anticipo (50%): $ 952,117.99 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucién Fecha de Inicio Fecha de Termino )
39 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 23 DE DICIEMBRE DE 2022.

DO o

oV

tél“j§h§é ,
\‘ﬁ €. JUVENTINO SILVA ESCOBAR.
) v

\ fieiios AV SAN ANTONIO, S/N, COL. SAN ANTONIO, C.P 68360, CEL: SAN JUAN

" BAUTISTA TUXTEPEC. OAX
PRESIDENCI

?&l W’F d lee Causantes: SIEJ550124MA4. Registro Patronal del IMSS:-

fo, San Ju tighe

Tuxtep / ‘Registro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-054/2022.
. Tuxtepe ax
Repir i

ﬁente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: Urbanizacién.

Ix
g
4

. | Oficio Aprobacién Num.: FISMDF/MSJBT/20i84/125/20
w@ha: 18 DE JULIO DE 2022.

“Procedimiento de Contratacién: Invitacién resgifiiide vqu;)ﬁtratistai‘; -

S
3!

‘\/I/ DIRE(

Se elimina: registro patronal
del IMSS, NUmero teléfonico y
Firma del Contratista VO o sadtiste 15
Fundamento Legal: Art. 116 Mplo- > ixtepec. ;
| GTAIP 2022-2004 Dito. TuteP®e,

™27

Oax.
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Se elimina

Registro CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022

Patronal del

IMSS, Curp,

Numero . : o : :

Telefonico Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
. y Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de

Firma d_el Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.

Contratista Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico

Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
Fundamento | de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Céardenas Ramirez Regidora de Hacienda y

Legal: Art Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
116LéT AiP respectivamente; y por la otra parte a el C. Juventino Silva Escobar, persona fisica a quien se le_nosy,,

denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: S

“EL MUNICIPIO” DECLARA:

Que s una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interig‘ai HACYEND
NWT:libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términosy ¢ A

"\ 2 \ accion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicarl Sy san Jupn Bautista,
\ ‘3:% ulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 defta “ruxtapec
anica municipal del estado de Oaxaca. Dtto. Tuxtepec, Oax.
o 2022-2024
\ fiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Palista, Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
\ Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

(
aggc. Oax \

@ase la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
acciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municjpa
Estado de Oaxaca. B

1.4. Que\el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacién restringidai
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 09 de Noviembre del i’Z
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicasiy-séfvic

relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos estableciQaﬁ r
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022, |

5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio”
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal vy de las Demarcaciones Te
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Urbanizacién, de acuerdo alj
_Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio del 2022, priol
el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion Numero:
FISMDF/MSJBT/20184/125/2022 de fecha 18 de Julio del 2022,

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través de.el C.
Juventino Silva Escobar, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existendia | & [DE (
™ y capacidad legal, identificdndose con la credencial de elector con fotografia con nam,. g 75"
S clave: Seccién - No. de Credencialcues
Asi mismo. muestra su capacidad profesional’’y
con la Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José Carlos S
. "J',"‘A Cruz Mendoza. 1

S (1Al ICAC
l,m&;gm Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y

Ason Boutista cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes: Registro
xtepec, ' Federal de Contribuyente: R.F.C.: SIEJ550124MA4; Registro del |.M.S.S.

Dtea Tintenae Oy

2115
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2.3.
2.4,

2:7. \BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los s

2.8.

HACENDARIO
Mglo. Son Juen Bavitsta,
Fuviopec,
Deta. Tuxtepec, Oow:
2022-260 212

(W AND
iar Bautist
T.am wee,

o Tuxtepee Nax
P/3 AUEPI

PN NC‘IA

. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oiry regibi

Il.- “AMBAS PARTES” Declaran:

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022

Reiistro del Padron de Contratista Municipal: SIBT-PCM-054/2022 y Curp:

Que tiene como actividad principal, Construccion de obras de urbanizacién y Construccion
de vivienda unifamiliar.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnlcas economicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto dek
ente contrato. $ c

s\

Bﬁl O PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que 491
deriyen de la suscripcion del presente instrumento, no utilizaréd ni mantendra en la realizacién d&
ismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
jantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajogE Gl

Wnoe Mb

M

io. San fuan Bautista,

: ﬁ Seg o Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de lay,, ';thepeCAOﬂx-
r 2022-202

Construccion por Obra o T|empo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y

establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d
de Oaxaca.

enERIk

o

APESADA
850124MA4

artictlo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.2
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto estableci
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

124HOCLSVO1

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispueit

SPE
IONES

it
RSTRUCC

2o

clase de notificaciones, ubicado en la Av. San Antonio s/n;, c.p. 68360, Col. San Antonio,

Cel: San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempeifiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Baut&a, BR Y Y g
Tuxtepec, Oaxaca.

=17 1]

Uu. r, P

O1F NON BE

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de" -w BLICAS
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como flos *€ SRR

que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato. Mpie
"iu.

_&1 Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en
derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato.

é‘b Que conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en el articulo 25
Fracc. ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

315
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Fundamento
Legal: Art.
116 LGTAIP |33 _Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

CcC LA US UL A s

ERA: OBJETO DEL CONTRATO:

nicipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de Centro de
oiio Comunitario en ia iocaiidad dei Porvenir, ubicada en Ia caiie 16 de Septiembre de ia P08 A,
oon! “ idad de EI Porvenir del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades qugfe N7
ﬁ,} gaWpayectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; Q‘

\ an ftrabajos en 986 m2 de construccién, en los cuales se llevaran acabo: preliminareség‘

Stymientos de tierra, cimentacion, estructura, albafileria, losa y cubierta, acabados, pintura e ™=
eabilizante, herreria, canceleria, instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas, cisterngg E G

‘S: z . n . . 5
) “'Para los efectos sefalados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar lego. SenJpan Bautista,

598}03 hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos Tuxtepec.

fidrmas y \anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de’  y022-2024
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito

Faderal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,

plahos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autolizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
fMONTO SIN | $ 1,641,582.74 (Un millon seiscientos cuarenta y un mil quinientos.echerita
| LV.A. dos pesos 74/100 M.N.) e
16% L.V.A $ 262,653.24 (Doscientos sesenta y dos mil seiscient incL
pesos 24/100 M.N.) b
ONTO TOTAL | $ 1,904,235.98 (Un millén novecientos cuatro mil dosc
pesos 98/100 M.N.)

CRRATE AR
" RCERA: PLAZO DE EJECUCION: 50 BRI

N 3 ’

S Dico “E| Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 39 dias naturales, iniciando_.ekdia 15 de
HACE Noviembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 23 de
Mo, &.,NDAR

Py ¥Opiciembre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “E/ Municipio” y los programas

Ocea im"""’"‘presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas
m owr. imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acggrdg;., gy
procedera la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la e ; éﬁnmk A

de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y SeniGios 1o i

= Relacionados del Estado de Oaxaca. NBRAS PUY

URE

i CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Mpro de fan ;

Rautista Nustape
“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E/ Contratista”, el o los inmuebles en qm:hanx. rer Croe
i de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencids; “+/*
" .oy demas autorizaciones que sean responsabilidad de “E] Municipio” y que se requieran para la
- "':?}"f\‘srealizacién de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha
L '?“b'{}""ﬂoriginalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.
Mpio.[Sar oo Sautista
lunteacs, x QUINTA: ANTICIPO:

Dteo. T,
Zice 2U24

4115

0. Tuxtepec, Oax.
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Elgr?t?actjies}lta CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022
Fundamento

Legal: Art. El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

116 LGTAIP

$ 952,117.99 (Novecientos cincuenta y dos mil ciento diecisiete pesos 99/100 M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobante

correspondiente.

| importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentiacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferif, "<,
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia g& %ﬁi 5

PRI

anticipo| dentro del piazo sefialado, no procederé el diferimiento y por o tanto debera iniciar ia obr-a‘}?i;i?
€ &

establecida originalmente.

anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccioneé
idnales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presemte: Gii){fiRiA
se liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipigf@em 4 e(NDA
efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gitima estimacién de referencia. Y saLlip

il\"El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le "$@arbor Juaj Bautista,
¢s\ 0 si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financigggs ;Z’;;g”“ 5
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuet.gsgdgw.ﬁg; o
oga Je créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la

n que Se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

7 (]

guen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado,previe—

i6n de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de cfﬁli &

idas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras P

Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacion que ac

procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que

dltimo dia habil de cada mes. Y el 4rea de Supervision y Construccion dentro de los ocho dia

N\ aband. siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate,

i § onformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion

Bstado de Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentars
hismas y en la bitédcora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorp
“las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

HA NDiCO Si como resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
CENDARQeS di

as habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de

y chas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de

m}g;\‘m oax no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

=y “E] Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un Rlad W :
?& mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por«el sews
) :?‘ upervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debida{ﬁ)é*ﬁfé

Y

YA (V]5)

}; equisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Ill de la Ley:deqs

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. pe ’v"(’r’.j’g."'» \
B “E| Contratista” sera el tnico responsable de que la factura que presente para su pago cumplg ™

~BLULAToN los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de algunode *- ..
" 'IRBAN(estos o por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

- zautistahace referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

N

5(15
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Ctto. Txlepec_ Dax
2022 - 2024 que se efectuara en cada una de las estimaciones. b

p.correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a. favnr /

ND|Cogastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la “s
McENDAmeracmn en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran & ~

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catéalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
articulp 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajusteq de costos.

| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar|el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatiyidad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

Amortizacién proporcional del anticipo (50%)

Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control erz,S f £
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en %\WW
Sy

articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d
Estado de Oaxaca. Szl

\Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obrREGI{
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misia& HARY;

\ Mpio. San Juan Bautista,

“Debera\ﬁgnsmerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida pQji,. rﬁeii Oax
concepto 'de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de 2022-2024
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sancuones por”
Incumplimiento del programa. S

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estlmacmnes
el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de

'l Municipio”; ésta a solicitud de “E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo ,
delarticulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ‘pagara

pagio. san Juon BegeMerarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades =~ e

Ractepe<,

 pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que

9"% se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de

A
DE

.,».,I

Mpio. ISu:i iiy:. Zautista,

Tuxz:

Dﬂ& T.A

22 'U:d

JAS se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

estimaciones en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fecha de terminacién de los

trah + A r& nre vrim linitiid A 21 OAnt £A7 + Anl
u'auajGS, circunstancia Jque Geoera formalizarse, previa soicituG Ge | Contratista”, a través del

convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas lmputabl sa_
“El Contratista’. o ,-!: n":g‘ .

Flom TRE 0?’

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades remb&das.gn
exceso, mas los intereses correspondlentes conforme al proced|m|ento establecido en el Codigo Fiscal 7
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, sy

aang efectivamente las cantidades a disposicién de “E/ Municipio”. oy~

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratlsta”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articujo 37 Fracc. I, Il y il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
, las siguientes garantias:

sliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del Anticipo
(=NNte le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente

’Id Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
“El Municipio” previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

7 -t o -

Mtarizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN o0 MEr,

PR :
M r UTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total déf‘E i f 5
Mpio, Sa A ipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Vagn‘\\\ A b

o Axm beewste,  ciento) del monto total ejercido de la obra.

2020- 2004

" este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstanciasidé Q:ggfe _

. trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado. i

Turtepg,
Dtfta Kevia e Qax

IR T
Ll -AULe

de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas%ﬁ""\i
del presente Contrato. G

Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por ‘E/ Contratistacye 3l
\gf“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente™ N
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA | . 1epec:
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el ™ w eC-AO‘
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. pto 2022-202

.

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIF‘&B.?E)
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% {diez;

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera sef gtdcg,a

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pagtéd

econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los cost%;@de lo

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el b‘é‘( ﬁt‘eu
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos™
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, conforime a o siguiente: ( T g

AL D
I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremeht,'d;;ﬁ) o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme.al - £, ,\
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputablé“at#~o .
contratista con respecto al programa vigente. “pio g
Estos ajustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados ‘E)‘Br‘f'_la.,‘ e
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. P onry

» +LBLCAS Cuand_c el atrazo sea por causa imputable al cen?ratista, pr.ocederé el ajuste de costos
‘'RBANO exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
Sautista, originalmente pactado.
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Legal: Art. Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculados con base en
116 LGTAIP los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

| ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a

mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
esuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

s ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
@studio y soporte respectivo previo al finiquito.

5l cdsto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establemda%
giffratist{a”, en su proposicion. ﬁy‘ :
4 %
péso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
dmarlos y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y ﬁ}

) 2022 - : 24
NOWNA MOD|F|CAC|ON DEL CONTRATO. . ganl
Mplio- upwe

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus pte- “‘"‘”oza
2022-2

anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondlente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “E/ Mumc:plo” bajo la responsabilidad del titular del érea
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Cbras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

"y ando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendid
* MGyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos
procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

DAR‘O trabaJos de que se trate, "F/ Municipio” estard facultado para ordenar a "E/ Contr
Mplo. Son suan Bowrsss,  €JECUCION Y eSte se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Factqpec,
Dete,. Tidepec, Oax.
2022-2004 B

. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se cogé
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis dg
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la intervencion—de=
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en | Qs e s,
anteriores "F/ Municipio” aplicard los Precios Unitarios con base en la investigacion del ﬁcé& MEREC
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron depbase e
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obhgaﬂma
gjecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

A” o 1

{;L ( ”’.-” i Mpio s
Y DS *UR S’U\!U D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el &H‘E‘n -
0. S:: ivin Boutista, anterior “ £/ Contratistd’ a requerimiento de “£/ Municipio” y dentro del plazo que ese senafe, ’
Tustepag, sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis

815
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hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
plblica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

sigyiente a su celebracion.

MA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EI Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
g t ba]os, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Bidente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo &‘.‘N\mwﬁ*

A0 al cumplimiento de este contrato. "Ef Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o ensu &

4 solicitud para que se sustituya, el cual podrd ejercer en cualquier tiempo. g Ks‘
v
# |\El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y %}\

Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su b

inte ante el "F/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntosRE

2ldi0 con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el rea de Supervisidn y Construcciong HalpEN D
W' a8tara Obicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este v g1 10
A Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicadgy,;, 5., fuan Bautistc

e manera enunciativa y no limitativa las siguientes: Tuxtepec,
Drtto. Tuxtepec, Oax.

Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; 2022-2024

Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacidn de los trabajos dentro del plazo convenido

o)

ECCIQNES

V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de |
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demés que se le indiquen de conformidad con o establecido en los articulos
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

TR
PERANZA”

i3

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para e
HACENDAR bajos de supervisidn, vigilancia, control y revusuon, “El Contratista”, otorgara a esta las facili
Pipla, Sam Aron cumentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y apro

“de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

;. Oam.
2032-2024 Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1 "E/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

- ,:%,Obleto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el hﬁdﬂ d‘e“ .

: 'i sumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cad ) = j_
o “1as partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “E/ Municipio’, asi como, a responder pqr So  vesan
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que: PArey ey

Agwbservancna o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E/ Municipio” 0 a terceros, en cuyo’ caso, RROTINY

hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. u.u e

g *H,}A 0
* Bautista,
faA:f'J\’Q«
Dtte. Tave=pue, Qox.
s 9)15
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116 LGTAIP | en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de

fabricacion.

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberén utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el §ntorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-

Asimismo, en virtud de que £/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de los

trabgjos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en

mateyia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente

que rjjan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale

€1.3pl jerno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serécn‘é“m-f"f*/-
S Q¢

o0s del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutadogy®i ™ -~
i%Q SuRuestn se deberd contar con el consentimiento de "2/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con log =/
TuAarMINos y condiciones que se establezcan para tal fin. Mpio. San Jué 6

cto Tuxlp c, Oax ) Tuxtepec.
kLontratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y coso. ngx;fggz;,
a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado\de Oaxaca.

qutistd

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna ‘pw
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida par

icho cumplimiento de conformidad con el Contrato. f

‘ { ==
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas/ ‘6
iva, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguientié < &
- Incendios; {

Terremotos;

o

Guerras;

Problemas Sociales:
Inundaciones;
Sabotajes;

- Huelgas declaradas;
Ciclones;

Motines o disturbios;
Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; S .
paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. VR

¥ niane ox whwES Y
DIRECCYON Db
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumpliPeonsase/ca

‘nia respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumph'rﬁ@g@"' Le

£58UG @laﬁva a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal ega'!to's' oy
| P U A = . o Banuke (7 2 &
: fggmwmplan las siguientes condiciones: Mg e O
UL L >y
Mpifl i -oue Sautista, e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
e se produjera.
o Tur g2 X.

Qe M2l ¥
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
Fundamento adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
Legal: Art. personas o bienes de la otra parte.
116 LGTAIP e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

a parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplichr sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
sondiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales

X LaWNINOC 4
> PR . L S, L BSR T
Y Cafla parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sSus &
. ’gectivo patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. "3 3

| . . . — R 3
el\evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las W e

74

'.'9‘1' lestan de acuerdo en que "E/ Municipio”levantaré acta circunstanciada donde haga constar el e:stadgm(_;_g-L e
\\ﬂ uardan los\trabajos en dicho momento. E HAIRDA
Ctto Tux!ean D ala |\ A Rt

|1

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obJa

pio. San f

que\uuedan originar las condiciones climatologicas normales de la zona. o T
3 Dtto.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. o

A fin de verificar si "F/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra v montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara

periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos-de

dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion d|
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. !

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe ¢
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Mu. i
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada jopt
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o t —.,,'
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la rete
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

. Si “F/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena cony
_ DICO debera cubrir a "E/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los traiy
H ACENDARléeCUtadOS en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que inc|uye los eor i
Mpia. San Ao ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
Asdepec,  demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de "E/ Municipio”; esto sin
Mm"“aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los pairafos anteriores,
“E/ Municipio” podrd exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones,y, ,......
— en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivad sipopst | &
T @ causas imputables a "/ Municipio; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "El Municipig”;.."./
2 hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan. REAS F

En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios, g
-ip  Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones Reglamentarias y Administrativas® %
-:_v‘mASAplicables‘ opte por resc_indir _gl Contra_lto por causas imputable;s a "H C'ont/jaz‘(sza';v procedera hacer testeper e
g:mme.'rec.twas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resuitantes de trabajos ,e]ecutados, aun no
" liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30
. l;,,.,;"‘“"m(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

o o 1115
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Eundﬁrxznto Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
egal. : dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
116 LGTAIP | contratista”estaréa obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"El Municipio” podréa suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que

comnrenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizard

medi&nte el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
io donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de lps™ iy,

pjdhs, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato :

ara tales efectos '/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido )
a” en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi com&«gg

. « 7 - 3
ista para la reanudacion de los trabajos.

w/iisEl presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que rB‘y}@
a:grecido\{as causas que motivaron la suspension temporal. Y S

2022824 Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y Servigigssan Jua Bautista,
Refacionados del\Estado de Oaxaca, “El Municipio” podré dar por terminado anticipadamente el contrato TT“’;'; pi‘c‘ Oax.

cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuac 0'2522-2022

de los\trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio

o perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen. al

contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida %

iERIA

Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien,
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabaj
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipg
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio’, quien determinara lo conducente dentro de los quin
* naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesafi
"EI Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “& Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de £/ Contrat/sta”der‘
s plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticidn de este ultimo.

~H NDAR#Qna vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "£/ Municipio” procedera a tomar posSesion—"""
Mpia. Sen Juan Bevthdgle |Os trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
”mm caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "E/ Contratista’,
2022-28%  acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a

devolver a "£ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inieip- del,

procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizéci,bh ‘de "

» B los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. OREE s

OBRAS

S DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DESAR

A Las partes convienen que "£/ Municipio”podré rescindir administrativamente el presente cé“ﬁti‘afb S
o :f":,., A,de obra publica si "F/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Linearnientos,.
- PUBLYRRrcadimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

—

CORSTRUBCIONES
@

258
.. -
o

£ LJRBAN . e Aicmcimimmag admainickuodi o aobien o masdkaric
S "W‘a‘e Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
-u9 Bautista,
“oNRg,

L3¢, Qox.
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Fundamento

: Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
Legal: Art.

116 LGTAIP general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “F/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando 'E/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabiajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no dumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los sklarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y

. a1 i e e . . T
sin glie ello, a juicio de "E/ Municipio” crea © pueda crear dificultades durante o despues de la gjecucion

11 L,|
de lo§ trabajos en perjuicio de "/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objetd de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
wntravencion a los términos del presente instrumento.

as causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
Municipio”, ademas de que se le apliquen a " Contratista”las penas convencionales conforme Qg\“}‘j'."h

‘?

oS

blecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar ¥ &

;ablece en el parrafo siguiente. YS

"El Municipio” comunicard a "£ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente '

escrito. de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadartto. ;:;'2'2?55;0“

Am Mo P~ ~ i Aaden  Aadia Al &L H P~ PO P P Alma ladlailan Acmbmdan A momdkic Ao 1o
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del termino de 10s quince aias habiles, contados a paitir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

o8 Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas
f gﬂ. hubiera hecho valer “F/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince
abiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondrd
go de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "& Contratista”el inicio del procedimiento de rescision del cont
por parte de "F/ Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparece
CENDARIée “"£/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi cqr
Mpia. San Jan Beaistablecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortiz4dg, .
Furtape:, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la prese
0t Tiomepec. 0% de fedatario puiblico.

"F/ Contratista”estard obligado a devolver a "£/ Municipio’, en un plazo de diez dias naturales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentacion que “&/ Municipio”le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

9y SVtnens 4

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula gﬁg’ﬁ I <k ‘C
;fg‘a sanciones por incumplimiento del programa, £/ Municipio” y “El Contratista” convienen en ey

aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré de cubrifloss
.nia  importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, h’a@ﬁﬁ‘
eV que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta “elfagie Son Juee
‘ -V haturales siguientes a la fecha de netificacién de la rescision. en dicho finiquito deberd preve&é"'e‘}',”,f“"":
Pb'f‘“‘&obrecc)sto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materialesy - Tre T
atS%quipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.

XaR
|
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116 LGTAIP | DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

"El Contratista” comunicara a "£ Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que

servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o
orghnismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” esta obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes y
aciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
\deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor oen

grpespondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reint
J0s importes resuitantes; debiendo, en forma simuitanea, ievantar ei acta administrativa que de

; ‘,;;" Determinado el saldo total, "E/ Municipio” pondré a disposicion de 'E/ Contratista” el » .; ¥
J8idos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

RFG:‘;‘L"‘ ‘
o San scoNautsiid ENtrEga recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista” de la responsabilidad por defectgsroH ACHYf
T Tuxtepi |os ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el'momenty SA|Y!

Orto. Tuxtenges @&febrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd wia san udgsautista
vigencia de doce meses. Tuxtedec,
Dtto. Tuxtepec, LJax.

2022-2024

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa engt
%consnste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacid

en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucOR
para las partes. r

La resoiucion a ia que ||eguen ias partes, debera constar por escrito, para io cual se |evantg;rg i
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahoratétdk
valldez a dicho acuerdo.

’H ENDAROO En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleg

Mple. Sen Auen BowmiliNgUIN acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valef ¢

oa Rartepe, Ias autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados del Estado
He Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. ( FUET

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletonamamé, el"‘
. Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

o .A\
ATIAEQIRA NE T A DEL A ANMCO | ADNDAI £EQ.
x A =~/ "A e LA I"ELHCIUIVEQ LADWV Lo,
a¢

- Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y p05 ello. EI
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

Dits. Tt apec, Oax
222024 14]15
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2022

presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” fenuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cu?nlqwer tra causa.

{Fato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
Bautista Tuxtepec, Oaxaca a los Once dias del mes de Noviembre del

. a
Presidente Municipal Congﬁ{ucional.

Testigos

C. Inocéng, Med*nﬂﬁiuzman

Dr
Dra. Guadalupe CGar ﬁhs*Ramnrez
Regid F de3[0bras Pdblieas y ( q

Regidora de Hq& fy«Salud

DeARGII0 0 H5Ab) B2 San 1y
Mpie. San Juan Bautista, ) "’*’c%u;‘ Boyy;
h“”m ;,r”*Tepe( ~
Dtte. Turtepec, Onx 022-2024 My
207 2-2024 i FX
“f“," Dr. EmitisBfavo Grajales
E\&QQ{QF% Obras Pblicas y
2 7Besarrollo Urbano.
‘CgNSTRucc:ouss
“EL CONTRATISTA” SPERANZA”
ONSTRUCC}ONES DE INGENIERIA
VLU OBRA pes
- . ik Sy AS
C. Juventifjo Silva Escobr 4.5t a::m.s, & b'.zf&?‘f‘. vy
Persona Fisica LBEETS as, o)
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