Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2022.
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MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTIS’FAJ'UX'EEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2022.
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Namero y Nombre de la Obra: (134-2022)

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MARIA LUISA.

ocalidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA
UXTEPEC (COLONIA MARIA LUISA)

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

|
|

{Regién: (005) PAPALOAPAN.

TUXTEPEC .

i

unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

J [Estado: (020) OAXACA.

[NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO.

onto del Contrato: $ 383,499.99 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

{001’100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

onto del anticipo (50%): $ 191,750.00 (Ciento noventa y un mil setecientos cincuenta pesos

(

Plazo de Ejecucion
35 DIAS NATURALES

Fecha de Termino
19 DE DICIEMBRE DE 2022.

Fecha de Inicio
15 DE NOVIEMBRE DE 2022.
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RAMO GENERAL 33: APQRTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALE$

Contratlsta C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ.

Domicilio:  AV. 20 DE NOVIEMBRE, No. 55, LOCAL 1, coL. CENTRO, C.P 68300, CEL. || sAy

&
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JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. - Ol o

U
Ve

Registro Federal de Causantes: GOJP0212273Z2.

Registro Patronal del 1.M.S.S.: IIEGNGEG

ReTstro Padrén de Contratista Municipal: SUBT-PCM-015/2022.
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115




Se elimina:
Datos del
INE y Firma
del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

wlopfc
. Ltto Tuxtepec, Oa

Np2.1. Que es una
stq, cuenta con 10

HACENDARIO

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios g"‘r‘iesmmnado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, DiStitgieler€amJuan Bautista Tuxtepec del estado de
QOaxaca, al que en este documento se le denominaf’gu‘ﬁ‘Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional y Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su cardcter de Regidor

de Obras Pliblicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda ‘y'oq\*“‘_‘
Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbang €%
respectivamente; y por la otra parte a el C. Pablo Gonzalez Jiménez, persona fisica a quien se rg N
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: Q& POV Sl

[ALPIS
RS

D E CLARATCTIOTNES
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: DE HARLH
SALL

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiompio. San u:mr'dautismv
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos ™ 4 Oax.
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, 0‘2’022,;@24
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccién | y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del

Estado dc Caxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacion directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 12 de noviembre del 2022 y de conformidad con lo establecido en
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del est
de Oaxaca para el ejercicio 2022. C‘rt] i

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cap,
lne rhnrirene asinnandne v diennnihline nrovaniantae dal Dama 29 Anrrnennndinntae Al Eanda 'u@
vo 1 Uul-\)\.l\) uolslluuuo , UIO’JUI"VIUJ PIU'UI:IU|IL\J\7 .\J\:I nunIv vv, UUIIUOPUII\‘I\:IILUQ =iy ] v_llu\: . N
Aponaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terntonale?#-t
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Agua Potable, de acuerdo al Acta “de; Je
Sesién\ Extraordinaria de Cabildo No. 54/2022 de fecha 07 de Octubre del 2022, priorizada’*:

onsejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobaciéon Namero;."

capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C. Pablo
iménez, en su caracter de persona fisica, que tiene plena existencia y
de

RNCE
o
'
A

'}"
% .

2022 - 2024

Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno djercici
registros que se citan a continuacién los cuales se en
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- - SINDICO
HACENDARIO
Federal de Contribuyente: R.F.C.: GOJP0212273Z2y«Registro del 1.M.S.S.

— Registro del Padron de Contratista SJBT-PCM-015/2022 Curp:
Seelimina | p— AR TSRS v G
Registro . - . - o .
Patronal del 2.2. Que tlgng como actividad pnnmpal,_?onstruccpn de obras_de urbanizacion, _Otros trabajos

especializados para la construccion, Instalaciones eléctricas en construcciones, Alquiler
IMSS, de maquinaria para construccién, mineria y actividades forestales.
CURP, AN
N¥mero

. técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objetod
Telef-nicoy presente contrato. X

Firma del q’ggw ¥
2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que .;3. ¢

2.3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condwmn\W
¢

Contratista deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizaciérrgeg )\ ',;
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo pragfi AC '?d

Fundamento semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los traba AL -

Legal materia del contrato, seré el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dlsposu,aone?

Artculo 116 legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social ‘r’: X/rt;:'; Bautisty
2K nua conoce las P\hnal\n\nae en materia de Seqpuridad Social atie la imnonen tantog la | a\l [UXTE,)@L Oax,

de Ia &V, XUV UUI L [Vt e 911 VIVIIVO Uil AV U Uv wugyu IV P UVHIVTH WAy 022 2‘}2"

LGTAIP Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obhgatono para los Trabajadores de la

Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12y
14 del Reglamento mencionado.

2.6. Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.7. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

2.8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. ( -

1
29. B

\JO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el‘

ATIr‘l llﬁ RQ D F\I:I (‘n{l\if‘ﬂ EIQ!"A—I— I'\I: IA ECF\CDA(‘Iﬁkl Dl IDII(‘Am =k4 I:Ir F\l’%f?

Ial

OF|CIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. VES!
RE

@ para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
3¢ de notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. 55 Local 1, c.p. 68300,('C‘p ,,,,
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

“ "‘f'

Bfto Tuxtepec. O
202¢ - 202qu intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

“3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, li
/ derecho correspondan a cada una de las partes para la ejecucion d

e TR e
contrato. T 60IP021221312 s
3015




HACENDARIO

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de cémiratacion LQug.se establecen en el articulo 25
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Pbg@qgﬂdos del Estado de Oaxaca.
- epac, Oan,

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su persorﬁdad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L A US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” |a realizacién de la obra: REHABILITACION DE RED DE
AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MARIA LUISA, ubicada en Blvd. Manuel Avila Camacho de la QNI e,
Calle Daniel Soto a la calle Puebla en la localidad de SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (CQLONI@
MARIA LUISA) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que

Se elimina: proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se reahzara
Firma del trabajos de rehabilitacion de red de agua potable con tuberia de pvc hidraulico rd-26 : 40.00 ml de 50 mm (2" ) , :
Contratista 188 00 ml de 75.mm (3" ) y 7300.ml de 100.mm (4" &) se realizara la reposicion de 1,335 58 m2 de banquelR E G|

f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor y 8.55 m2 de pavimento f'c=250 kg/cm2 de 20 cm de espesor ; se colocargg HACNE
Fundamento| '8 tomas domiciliarias. Y SAL\
Lega| Mpio. SanJuan Bautista

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar I0s Tuxtepec,

2 .
Artculo 116 trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientogdtte. Tuxtepec, ©ax

. g C e . 2022-2024
de la normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
LGTAIP asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito

Cadaral Eatatal v Mini Al bhrrar Aanda Anhea ~hi— e $ro 1 snnrda ~ bae nraviand A
I Tuvlidal, owawal , |V|U|II\JIHGI UII <l qual UV UG \JGUUII IUGIILGIOU |U° LlﬂLIGJUO ’ AVVIUTC A 1vo IJlUyU\.ILUO

planos, éspecificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El Inonto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $330,603.44 (Trescientos treinta mil seiscientos tres pesos 44/100 M.N.)
.LV.A. o
16% I.V.A $ 52,896.55 (Cincuenta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos 55/\(*1.‘
M.N.) % st
MONTO TQTAL | $ 383,499.99 (Trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y nuevem.g' /A
' pesos 99/100 M.N.) ‘ BESAgRON
::ﬂ[hg;; \U(f
O DE EJECUCION 810 Tuxtepa, |

_,,:u. ‘. Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 de’
i€fmbre de\ 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 de

hen Ao 29 A~ nfarm~ida A [ 73% akrn anbiabad~An ~er

®E] RAs [ 72%
T UT &aVa&; UT UUIIIUIIIIIUGU \IU“ IUQ IUL‘UIOILUD QuIvILaAuuvo 'JUI i !VIUIHUIIJIU ’ IUO }J|U3| QIIIGO

(l
“'“}‘;: e ‘B mc:plo" con apego al procedimiento establecido por la Ley de Qbras
% Refacionados del Estado de Oaxaca.

“El Munmtmn ce nhlma 2 poner 2 rhennc{mnn de “Fl f‘nnfrnhcfa el

de Ilevarse a cabo Ios trabajos matena de este contrato asi como Ios dlct g ceRoias

A iar v vt 6 1w

e

“autista, realizacion de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara™e :
originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.
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Ui
Mp.o, San Juan Baur

| &cewmmo
. . Sen Juan
QUINTA: ANTICIPO: o Bouttse,

El importe total otorgado por “E/ Municipio” por cgﬁ&mpmticipo es por la cantidad de:

$ 191,750.00 (Ciento noventa y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente; ,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” ed‘%. e
su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia. %;:

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones :@?\%
[
()

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le se%EG
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio gastos financi
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supu
de proérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la SALUD

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. Mpio. 5;3" Xftuan Bautista,
uxtepec,
Dtto. Tuxreze( Qax.
SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, 2022-2024

se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos sjecutados, que dsberan cubrir por unidad de concepic de frabajc terminadc, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requaridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisiéon de la Direccién de Obras Publicas y
Desartollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentaciéon que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
ultimo glia habil de cada mes. Y el drea de Supervisiéon y Construccion dentro de los ocho dias e
siguienfies a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacioén de que se trate, - e D
ad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacwnadosolmicao oY
e Oaxaca. La fecha de aceptacién y firma de las estimaciones debera asentarse en Jgg PUgLIC
en la bitacora. T ~—

/
Jyam

Zuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mcorpora!éman Tv ,f,’,:
entés estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. Tuxtepe: .

§S UIIUIUIIbId pdld que se pueua pIUbBUUI a Id dUlUIILdblUII Ub' Id UbllllldblUll bUHprUHUI&IIl& y de

Tuxtegec o lleyar a la cono iliacion, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
Crro 2;3‘2'82%62 4mcorpo rse en la siguiente estimacién para su cobro.

nzélez

PRI ammt



2 SINDICO

HACENDARIO
hace referencia la fraccién IV del articulo 56 de L@Wé%%cas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. Otte. Tuxrepec, Oux.

22.

Queda entendido que los Unicos tipos de estima%if)r?gg gue se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
Se elimina: conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el
Firma del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los

Contratista ajustes de costos.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
Fundamento realizar ei pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
Legal normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

Art2culo 116 1.- Amortizacion proporcional del anticipo (50%)

de la 2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sm NG
LGTAIP I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cub@q\zw %‘ %
al contratista como un derecho que serwra para la vngllanma inspeccioén y control N ‘\q

Estado de Oaxaca REGI \ WRIA

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de dbka H v ' .
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mismaY SAL uUb

que se efectuara en cada una de las estimaciones. Mpio. San Jyon Bautista,
Tuxteéped,
Dto. Tuxtepec, 0ax.
2022-2024

“Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
apto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de

as f’ isicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contnbuclon al
to del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
k debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por pa;:fé de :f rlopy.
~ ésta a solicitud de “"£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
'. de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara

lag narteg fnr}gcn definido el imnorte 2 nagarv se r-alcn!eran enhre lac rantidadac

gBnyrarse cuandg las partes tengan definide el imperte a pagar y (1414
MUNICIPAlDo pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determlnaifas y hasta Igfecha en que l

Mp.0. San Juan 8suiger pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “E/ Contratista’
xtepec

Crto_TL r'j.,ef,ec o£stimacidpes en que incurra “El Municipio” diferird en igual plazo la fe
2522 - 2024 trabajos, dircunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “El

i 24} f"" ,qga,: convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso deri

y “El Contratista’.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar |

ayceeo, mae los intaraces r-nrrnennndtnnfno conforme al nrocedimianto acta ocidumhoc(GOfd
XCEEL, Spe preCeai e .

del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el gago de¥! Eaift! i
wise computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
,,.)_._efectlvamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

615
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Mp.o. San Juaasi onptrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de osdeny,,

2 Tulfﬂmpnnnmlr\n 1\ 10) nrn\ncfne en este contrato, que determinen un aumento o reduccidn de los costos de lo@s ;.
tto Tuxtege

2022 -

MUN!

- SINDCCO
HACENDARIO
Mpio. Sumsm

No se considerara pago en exceso cuando las e resulten a cargo de “El Contratista”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el iIcho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Confrafista”

a “El Municipio”, prewo a la firma del contrato y otorgada por Inst|tu010n MeX|cana debidamente _.wnns ey,

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUA@ o ,?

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por clento) deI importe total cﬁ n\\\ \F
Antinina aaRalada Aan Al nﬂmrw nArrnfa Aa la r"l Al IC‘I II /AN ﬁl Ilkl'l'l\ nAA ot Al \in l

aiiivipu ICiaiauv il <l 'JI 11 ’JGI!GIU UvT ia wik.m nyim, |||u|uyc||uu IIII}JUUOLU Gll VGI ‘A‘ i @
Agregado. gb:,_' W&

Il. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadags & 3§
del presente Contrato. r

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”Y SALU
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamepigs. san Juak Bautista.
orizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA  Tuxtepet

LXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo e‘?""-z’(;‘;,‘f;’;;f”‘"

puesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

hjos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
ids ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

IO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (dlezﬁm‘if
monto total ejercido de la obra o
0

E\DE COSTOS. T

CIP AL Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados,ﬁn )

Fabaos aun

“Oaxaca, conforme a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se hayg produgig

decremento en el costo de los insumos respecto de la obra falt n&e—?&
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de gxisti

contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
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\ y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ~
MUNICIPARN _ ) o ) o
Mp.o. San uan Bzuns¥. S para l0s trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en
Tuxtepec

CtrezTuxtepec, Oax
L2022 - 2024

6. MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2022

Cuando el atrazo sea por causa mputa,pl 94?1 ta, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia est de ejecutar conforme al programa

originalmente pactado. Mm Cax,

1. Los incrementos o decrementos de los costos de Ios insumos, seran calculados con base en
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

M. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual a % (1.
anticipo concedido. Wl Z
¢
Ei costo por financiamienio estara sujeio a ias variaciones de ia tasa de inierés esiabiecida poqg s’
“El Contratista”, en su proposicion. &
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran corrRF" 2
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y [ HARNEND
Municipio” para el pago de los mismos. Y SARUD
Mpio. San Juah Bautistqg,

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax.

“El l\ﬂnnpr\lnnn” v “El I‘r\nfrahof’o” convienen que t\nalnlnor maodificacidn a2 ecte gontrato © 2 sus 2022-202¢4
CiRiC Y ienen gu uielh meGincadion cenuall
1\
ane

s durante la vigencia del mismo, debera reallzarse por escrito mediante la celebracién del
conyenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
ahios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
isable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras

a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendido@
y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a
etlera de la siguiente forma: IRECCY

Mnn 3
Rautsts r‘, tep

de que se trate, "E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su

factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos

anteriores "£/ Mun/ap/o”aphcara los Precios Unitarios con base en la in?SStigaeny donnére
que reaiice, para calcular 10S Nuevos precios, Lomara en cuenia ios eemergos que af'ﬁcﬁﬂ (& $441
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, QUE estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

815



, SINDICO

- HACENDARIO

D. Si no fuere posible determinar los nuevos PrecttseUtiitaviosPertia. forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de ‘E/DMW’O&dentro del plazo que ese sefiale,
someterd a su consideracion los nuevos Precios UnitaNes,2asompaiiados de sus respectivos analisis
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se
hubiere seguido para la determinacidén de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y
resolverd “ £/ Municipid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberan

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra

S_e elimina: pubiica mediante convenios, se dard conocimiento a ia contraioria dentro de ios diez dias hébiies
Firma del siguiente a su celebracidn.
Contratista )

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
Fundamento “FI Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacidn de
Legal los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Artzculo 116 Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
de la relativo al ;gmplimiento de este gontrato. "El Muniqpig”se reserva el Qergcho de su aceptacidn, o en su
LGTAIP caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualguier tiempo.

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y (wwnnsy,,

representante ante el "E/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntés? W

relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervisién y Construcci @C"'& gf
que estard ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Piblicas y Desarrollo Urbano de estety=:&
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicadﬂE G‘“ .
v de manega enunciativa v no limitativa las siguientes: o

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera s@% i ~\‘§:‘*’c_,
Ch
i

Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos; Y SANUD

Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella da'l”’l‘asf‘;g Xi‘;gpjwtfsm
nstrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; Dtto. Tuxtepec. Oax

) o _ ) _ . 2022-2024
Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las

hpruebe;
erificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de E-ft;rq,wﬂﬁké;.»
n la periodicidad que se establezca en el contrato JUXTE E(

¥ NERKA b BIENG 3
§s las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos ERER SV A
mento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¢ BESARROL

convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero pa

v “f‘s{ﬁ lJCaiPBAurLsa isién, vigilancia, control y revision, £/ Contratista’, otorgara a
P ustepoc doculentos v daths necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacidom

o 2;“2‘2‘?"2‘5"2'403‘ de los §suntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la

Las, partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de estg

- DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- "El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilice
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad 3
__insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacke e Y&t
URolas partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de £/ Municipio”, asi como, a responder por st
N0cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
tistainobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio”o a terceros, en cuyo caso,
~ se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato.
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MUNICI®:
TN o, San Juan "“Cﬁfastro de transportes marltlmos ferroviarios, aereos o] terrestres,

. MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2022

‘HACENDAR»G
Mpis. Sam ksmn Sowtista,
Es facultad de £/ Municipio’; realizar la insggg &qos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio dexestas, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

"Fl Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2.

Asimismo, en virtud de que "F/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes egp

L
materia de construccion, seguridad, uso de la via pubhca proteccion ecoldgica y de medio ambiente ﬂ‘%
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefigig\# “\.!\5
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran ,5’9 Y

cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: DE HA DA

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, £/ Contratista” no podra ceder e SALHI
ningln caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obhgacf&ﬂésfg” Jud'Bautista,
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en. rﬁgff; ; Oox.
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los 2¢22-2024
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadesrdel
s

8 settson,

w

Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: NENAS o

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, |mprev151b'f@,,(g;/“” N
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de al A=

todas las oljligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma conveni

dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 'cv -

ps casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no

Aimssianban msamdan Alamamea miia aa mrsanmlan las vamisibas Al andas am Al AR venfa Al ianbas
SIYUITIHLSY TVTIHWDS, JITIIPIT YUT DT LUIpPIall iU 1TYURIWD 1HIJILauud TIHE Tl paiiailv SIYyuici e,

Tuxt UD*/"

relativa a la indemnizacidn de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:
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e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerzq mayeNTeASEslado causas o contribuido a que
se produjera. Mpio. Sen Jusn Bautists,

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza ﬁaquﬁﬁque de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar 2¥2eX¥#énsion de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, |nc|uyendo las penas convencionales

Se elimina: previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de

e Gl ' entrega de la obra. w\nﬂw

Contratista Cada parte reportard individuaimente las consecuencias econémicas que produzcan en %\
|e>pct.uvu> |JOU|I|IUIIIUD CI Caso IUI LUILU 0 IUCILd IIId)’UI E;Q P "

Fundamento Yenid By

Legal En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, ;

Art2culo 116 partes estan de acuerdo en que "I Municipio”\evantara acta circunstanciada donde haga constar el 9 _’ A ¢

de la LGTAIP| aue guardan los trabajos en dicho momento. Y S/

an Juak Bautists

. < : . .z Mp;
No se considerardn como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la 66 Tuxtepkc

que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona. Dtto. Tuxtepdc, Oav
2022-2024

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fi n de verificar si "F/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo n el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periédica | ente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios calisados y deducira el costo del pago que corresponda.

Silkomo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe lj‘ﬁ‘&. : :
trabajos [fealmente ejecutados es menor que el establecide en el programa de obra, £/ Munic 1;;‘;#: \
! 0 e
retendra n total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada poneelas m/u
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabaj(ﬂfs*‘ ROA }
A uentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion e 4
“\ 1\ que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Bauwsta Tusleps:

o Tuxtepsr Co-
L, Y/ Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional®®?7 7%’
~ ﬁ'ub ir a "E/ Municipio”a cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el trabajos no

Mp.o. Sc;aq 'eaf*el"lfrﬁpu sto al valor agregado.
uxtepe

Ctro f““e;ﬁ?dependlentemente del pago de las penas convencionales sefialadas, €

Municipio” podré exigir el cumpllmlento del contrato o rescindirlo. Para deté

en su ¥aso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta la§d

' causas imputables a "/ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en t

hara al nrnarama lac mndifirarinnac ane a e iuicin nrncadan
nara al programa ias meCGinCationes Qui a Su JuliC prottuai.

N ﬁ, En caso de que “E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
. Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas
ApI|cabI&s opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “£/ Contratista’; procederd hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no
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liguidados, hasta que se otorgue el finiquito corres%%&%ﬂ%se efectuara dentro de los 30
(dias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de tasegsgision.

"

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidgg‘é:‘m%és que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “E/
Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Se elimina:
Firma del
Contratista

Fundamento
Legal
Art2culo 116
de la
LGTAIP

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribird un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar ei piazo de ejecucién dei presente contraio

c‘_\mmos},,."
Para tales efectos "F/ municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por S
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como Iag R

Mpio. San JRGRT

3~
e 13
(G
| ,,..,\ﬁ

e de Oaxaca y demds disposiciones administrativas sobre la materia.

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. A :

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. RE

. . , P . AN

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y ServncBg H
Reiacionados dei Estado de Oaxaca, “Ei Municipio” podra dar por terminado anticipadamente ei contraio v
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuaci@if: Son Juen Bautista,

d. f . R . . - Tuxtepec,
de los trabgjos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafioxto. Tuxtepec Oax.
9

o0 perjuicigfgrave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al 2022-202«
contrato, fon motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la

de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
gterminar la temporalidad de la suspension.

do por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "£/

5fa” podrd optar por no gjecutarios. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipam?"::-x AT
deberd solicitarla a "E/ Municipio’; quien determinard lo conducente dentro de los quInCE™diaBum. « i = -
siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario Ueeccy w[De\

btista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. ‘ ;é‘égﬁéé'rjfi,!‘}?‘~~~
s@;" ddevehto de que "E/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "E/ Contratista” dentrouge!l '29%'
,_‘-!‘!' 7 blado, se tendrd por aceptada la peticidn de este dltimo. Rautvsta Tuxiope,

X
’

®1o Tuxtep
unicada la terminacién anticipada del contrato, "&/ Municipio” procedera a tomar posesion’

TuxteRe<$ R
A6 =
)

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

\o Las partes convienen que "£/ Municipio” podra rescindir administrativarpamegg! T O .
’ de obra publica si "£/ Contratista” contraviene los términos de este o las diqposiciorg

¥ procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Refa
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SINDICO

HACENDARIO
. , . . Mpio. San o
Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el pmﬁg"%ﬁﬂtrato por razones de interés
general 0 por mutuo consentimiento. Dto. Tg‘{m“;‘ Oax.

En relacion con lo anterior, "F/ Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando '£/
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que

Se elimina: no cumpia con ias especificaciones de construccion o normas de caiidad, si no cubre oportunamente
Firma del los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y
Contratista sin que ello, a juicio de "F/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
ohjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
Eundl""memo contravencién a los términos del presente instrumento.
A?tg(?ulo 116 Las causales referidas dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, sin responsabllldad\q N\Dmm
e | para "E/ Municipio’; ademas de que se le apliquen a "E/ Contratista”las penas convencionales conforrn§ ¢
€la a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamenta \K_
LGTAIP motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garan }“
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "/ Contratista”los demas cargos que% i “‘
procedan REGIO

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derddiio HA
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que s& SA|

establece ep el parrafo siguiente. Mpio. San Juah Boutisty,
. Tuxtepec,
“E Municipio” comunicard a " Contratisia” ia rescision dei contrato en forma fehaciente pofro. fuxtepec Gax

escrito de gcuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado #922-2024

a Gue se piroduzca ia respucsta. CuMmplido 1o anterior, "&/ Municipio impondra, c;l w‘,
hS penas convenidas. ABRAS

[ U[ Q
B vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedlmlento de rescisién del congram

e de "£ Mun/aplo este procedera a tomar mmednata posesnon de los trabaJos e]ecutados‘nara

:rl-m-,n

GG

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitati
a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y "El Contrats oAvienen en que
“aquélla procedera a hacer efectivas las garantlas y que de forma precautona se abstendra de cubnr los

Funbhnian Adas

’hpw LCD ICDUH.GIILCD UC uavajuds CJC\.ULOUUD Clull IIU nqulucluua UCDUC CI I|I|\.IU UC Ul\.lla ICDLIQIUII, IICIDLG
‘que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias
S*naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescisidn. en dicho finiquito debera preverse el
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%
¥ contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como B

3 1-20184-AD/FISMDF-077/2022
©,

SINDICO

sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo %@%&%%raaon de los materiales y

equipos que en su caso le hayan sido entregados a "E/ Contratistatinepex,
Deto. Tuxtepec, Oax.
£ %4 2022-2
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: i
“El Contratista” comunicara a "“A Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara con

un nlazn da diaz rh:c n:ahlr:loc nara nrocedar 2 cit roronmnn formal Y antrana a lnc hanafiriarine \I/f\
Iu‘—\l NAN AN P P AL 4 P IR IR R RIvE] Nt it \13\‘ L A S N N e AL R AL L L=

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepaon
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
cavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcion de los trabajos.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor oen

saldo reswtante 53 "y

Determinado el saldo total, “"& Municipio” pondrd a disposicion de 'E/ Contratista” el pa e\ %ol
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el remtegrg
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por 5
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. REGY

La gntrega recepcion de la obra no exime a "E/ Contratista”de la responsabilidad por defecto@b et
vicios oculfos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento Y
de celebrgrse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, fa cual tendré ufid: ";’ux
vigencia de doce meses. Dtto. Tux

2022-202

s Jautista,

; C-a,s.',

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

Hn el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caré er técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de ma QR . e

partes. . - ‘»;f
Sau "&.;' P
resolucidn a la que Ileguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantardda ruxtepec e
rrespondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total % sare

gicho acuerdo.

Las partes se obllgan a su3etarse estrictamente para la eJecucno

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Sericios Refidio
de Oaxaca y demas normas v disnosiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el

URE AN» Cédigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Juan Bautista,

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
1415
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Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materiagdel™
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales® |
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las ~ .
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién

con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ell%f

sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “E/ Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales

S_e elimina: contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.
Firma del
Contratista VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
Fundamento jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

Legal de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
Artzculo 116 lo tanto “Ef Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
e o futuro o por cualquier ot:la causa.

LGTAIP

El presente contratALse firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
ei Miungipio de San Juan [Bautista Tuxiepec, Oaxaca a ios catorce dias dei mes de noviembre dei
2022.

ing. Rogelio Gémez Castillo '
Sindico Hacendario. Dtto. Tuxtepec, Oax.

Presidet

Testigos

Dra. Guadaiype Carc '_:ngs Ramirez
Regidorgge,} Jggén&éq Salud.
e A

io-Bravo Grajales
e,Obras Publicas y

2022. 75
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