Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-078/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-078/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

\ NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-078/2022. )
Se elimina: ﬁ\lﬂmero y Nombre de la Obra: (135-2022) W
Eeglstrol ol REHARILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA LUISA | !

atronal de
IMSS, \ J
N¥:mero Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA [Distrito: (006) TUXTEPEC. }
Telef-nico y | [[XTEEEC (COLONAVARIA LUISA]
\. T ; -
Eirma del (Reglon. (005) PAPALOAPAN. )
i (Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
Contratista TUXTE',’:EC(. ) Estado: (020) OAXACA. J
.9
Fundamento| 70515 dei Contrato: $ 401,604.37 (CUATROGIEN
Legal 37/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.
Art2culo 116 :
de la (Monto del anticipo (50%): $ 200,802.19 (Doscientos mil ochocientos dos pesos 19/100 M.N.) I.V.
LGTAIP INCLUIDO.
Plazo fle Ejecuci6n Fecha de Inicio Fecha de Termino
35 DIAS NATURALES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

A\

C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ.

AV 20 DE NOVIEMBRE, No. 55, LOCAL 1, coL. CENTRO, ¢.P 68300, CEL: [ s~
UAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Contratista

etal de Causantes: GOJP0212273Z2.

=\ \

Ctto. TuxtdoLUEIIR de FinanciXmiento:

2022 { 200401

DEMARCACQIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS
Programa: Dxenaies v Letrinas.

Oficio Aprobaciéon Nam.: FISMDF/MSJBT/20184/135/2022.
Q&cha: 08 DE OCTUBRE DE 2022.
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y’*ﬂérﬁgjb'@efeﬁﬂmado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distsito ;@ig'g Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Qaxaca, al que en este documento se le denommaraa!?&huumclplo”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Presidente Municipal Constitucional y Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor
de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y
Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
respectivamente; y por la otra parte a el C. Pablo Gonzéalez Jiménez, persona fisica a quien se le
denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E

C L ARATCI ONE s &

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

con libre administracién de su haC|enda investido de personahdad juridica propia en los termmq;g
de la fraccion Il y 1V del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexica F
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de ay

| av ArnAni llnlc;p’nl Aal aefadn Aa ﬁr_\vona
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HAGJENDA

SA

Mpio. San Juan Bautista,

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juanto.
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Baytista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que \a autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fraccipnes |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del

acta
rticwlo 25 fracc. lll
de conformldad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estadd"

Mp
“El Municipio” cuenta comsut
ntos ol Eondg d&%
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OB} Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa AgugPotabte;—dg
Qsion  Extraordinaria de Cabildo No. 54/2022 de fecha 07 de Octéh) |or|zad
polel Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con ”

“EL CONJRATISTA” DECLARA:

. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar|SUS BEMK P A5
Gonzélez Jiménez, en su caracter de persona figica, qmctlmpg ﬂﬁ%ﬁma

capacidad legal, identificAndose con la credencial de el€ctor corm fotograffa dg
clave: Seccion R No. de Credenm
asi mismo. muestra su capacidad profesi
con la Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José
Cruz Mendoza.
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HACENDARIO Y SALUD
Federal de Contribuyente: R.F.C.: GOJPo2TR27322:Registro del I.M.S.S. [ NNGN0NG:: 2. """
== Aliier Registro del Padron de Contratis%_mina]; SIBT-PCM-015/2022 y Cugps. ruxtepec, Oax.
Sl ’ 2022-2024 2022-2024
egistro
Patgronal del 2.2. Que tiene como actividad principal, Construcciéon de obras de urbanizacién, Otros trabajos
IMSS especializados para la construccioén, Instalaciones eléctricas en construcciones, Alquiler
CURF” de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales.
N%mer’o 2.3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones

. técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
Telef -NICO y nrnenni’n contratn

Firma del

Contratista 2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevaré a cabo practicas

Fundamento semejantes; y como Empresario y patrén dei personai que ocupe con motivo de los trabajos

Legal materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

Art2culo 116 legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

de la 2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Sccial que le imponen tanto la Ley del

LGTAIP Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio

para los Trabajadores de la
Construgcion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y

14 del Rgglamento mencionado.

)58

entra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto potr 1

del Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DEngA‘-
5IOQN DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE

BRE DE 2021 EN EL DOF. Mpro

/'PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido ennel '(f ..‘,il'

f‘l 1IN A0 n|:| r‘ﬁhlf‘ﬁ EIQI‘IH r\l: II\ I:Er\l:Dl\r‘IﬁM bl IDI Ir‘l\l'\f'\ I:M El DII\DV’\

NN

cla e de notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. 55 Local 1, c.p. 68300, Col.
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
AQdalal ey Generalda Qnehnnsah;lldgdge Administrativag

Qi l o o

==y 2.12. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos pbjeto de ebfe onraﬂn de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboraciop de su ) Al 3908
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contra

jwen Soutista 3.1- Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizacipnes, e
- derecho correspondan a cada una de las partes para la ejeclicionpge@

@btz ficAe ke
contrato. RFC. 60JP021227322 y
3|15
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HACENDAR‘O RE
3.2- Que conocen el alcance del procedlmnenMe,-eorM que se establecen en el articulo 25¢ H
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Serwcmw”lacmados del Estado de Oaxaca. Y

2022- (\’2‘
3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expres£ pe Tuxfep“

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad Dtt®
con las siguientes:

C L A US UL A s

“El Mun:crplo encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: REHABILITACION DE
DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA LUISA, ubicada en Blvd. Manuel Avila Camacho de la
Calle Daniel Soto a la calle Puebla en la localidad de SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA
MARIA LUISA) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas; se realizaran
trabajos con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) en 72.07 ml de 0.38 mts de diametro (15"g), 1 pzas de
no7o de visita v 5 reqistros de diferentes profundidades; se repondran 3008 m? de navimentn de concreto
hidraulico de 0.20 mts de espesor f'c=250 kg/cm2.

Pata los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hlsta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y\ anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
fatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proy q;’“&“ SR

Federal, E
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ue como anexos forman parte integrante de este contrato.

ONTO DEL CONTRATO:

total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. Raunsta ?.,.mp,.

$346,210.66 (Trescientos cuarenta y seis mil doscientos diez pesos 66/100 Z:ﬁx;":';:' o

M.N.) ’

\ $ 55,393.71 (Cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos 71/100
ANM.N)

$ 401,604.37 (Cuatrocientos un mil seiscientos cuatro pesos 37/100 M.N.)
\

“ENNContratista” se obliga a ejecutar la obra en 35 dias naturales, iniciando el dia 15 de
la obra debidamente concluida y funcionando el dia 19 de

v demas autarizaciones gue sean rnennncnhllldad dn “El IMummn : : n
reauzacmn de ia obra. l:l incumpiimiento de “Ei Municipio®, prorrogara en |gua| plazo ia fecha

originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

/QUINTA: ANTICIPO:

4115



d

SINDICO

) , HACENI] A Q . . . _
El importe total otorgado por “El Municipio RQL.LANGE nticipo es por la cantidad de: DE HAC
TuAT'DK
$ 200,802.19 (Doscientos mil ochocientos dos pé%&s’ﬂ?tfﬂw-.N.) Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Contratista” se obllgaog' e, 0.
utitizarlos exclusivamente para ia ejecucion de dicha obra y deberd expedir el comprobante

correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la

Se elimina: nrprnfamnn v anmhnmnn de la Garantia; el atraso en la entrega del anhmnn sera motivo nara diferir
Firma del en iguai piazo ei programa de ejecucion pactaao, cuando “Ej Contratista” no eniregue ia garantia dei
Contratista anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

Fundamento El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
Legal propprcionalgs con cargo a cada una de las estin)acio.n,es que por trabajos ejecgtados prgs'epte,
Artzculo 116 debiéndose Ilqu1d:clr el faltant_et por amO(tlzar enla estlmacpn_ﬁnal, para t_a'les efectos E] Municipio” en
de la su caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

LGTAIP Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagaré a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme a] procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto

de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
e se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
ediante la formulacion de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
= madne aue dphpmn r\uhnr nor ||nldad r'Ip r‘nnr‘pn'm dp fmham hnrmmarln nrpvm

SEX‘
se paguen
gahmnc pl

ratista” deberd entregar al area de Supervisiéon de la Direccién de Obras Publi y..

rbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion que acr ,a vmg ‘ﬁ{‘l{i{

. de\su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que serg'gf" * #pesis
fUREC mw\ur

e cada mes. Y el area de Supervisiéon y Construccién dentro de los ocho dias hab

, dcepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto des an/(

\ripfdad con articulo 568 Frace. | de la IFI\I de Obras Priblicas v Servicios Relacionados ‘gelk f‘

o de Oaxaca\La fecha de aceptacion y firma de ias estimaciones debera asentarse enri@sst\u ,,n. or-

%8s y en la bitacora. Crro Tuxtepes

- mayor a los 20 (veinte) dias naturales contados a parti 5id' A6z 3189
»?&; Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentadp la facm:ra Oy,
grequisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado™ef €
“Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

1Y) “El Contratista” serad ol inico ragnonsable de qgue la factura que nresente nara su pago ~iimnla
\ Lonirall S UNiCC IeSPCNnSast:e Qug @ Tadiura que presenic para rpage cumpsa

CA%on los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de
JAn(estos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que

'_M",bmhace referencia la fraccién IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Tuxtepec, Estado de Oaxaca.
Dito. Tuxteped, Qux , .
2022-2024 5|15
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Queda entendido que los Unicos tipos de ggtimaciones que, se reconoceran para efectos Efé ! ENDA

contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutadosp-de pago de cantidades adicionales 0y gAl UD
conceptos no previstos en el catalogo original del céﬂtrét‘,‘o‘,:g'e‘ @astos no recuperables a que alude el san Juan Bautist®
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rélatidhados del Estado de Oaxaca y de 138 *Tuxtepec.

. . Tuxtepec. Oa*-
ajustes de costos. D 022-2024

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucién de ohra plblica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra

rrovahla Aanma la anfala lae artinidae R4 v AR An la | Ay Eatatal Aa LlanianAda micama
Yiavauiv CUINHIV 1V suliaia 1vo uiiv UL 1a LUy o

i
Uivo VT y vV LULUl Uy 1 iuviviidg, ionn

gue se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por

LGTAIP Haciendq; en la celebracién de contratos de obra ptiblica deberan retener este impuesto a las
persona$ fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momentg del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
LUNIDOS spjmporte cbera ser enterade a la Secretaria de Finanzas del Gobierne del Estads.”
8] 5N
5NN , , .
g NCREHS Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
W& el ( |
%hz ; c6;.‘1.Jmpl|m nto del programa.
\ L Wre @ Dicl\as retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciongs ..., sxti
RS rresponglientes, las cuales las deberéd enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favopiREC Y Bt
RRESIGCEN : : ABRAS EAS
\ de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. ' BEIA e
\; 3
g, de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte d&7 S
AUNSELE

Tuxtepes,

/)., del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorrQga par@ife} pags
/" UBUbSse  computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta Ta fe
0LLD UrBANYgfectivamente ias cantidades a disposicion de “Ei iunicipio”.

San Juan Bautistds

sta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafos fuxiepe: -

gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y _se calcularan sobre las cantidades

convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el
. “El Contratista’.

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedjmiemt gitaBIE:

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista”

Dtto. Yuxtepﬁgd(w sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
2022-20

con anterioridad.
615



SEPTIMA: GARANTIAS
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“El Contratista” se obliga a constituir en fi

Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:
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Mp.o. San Juan Bautisia
Tuxtepec
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2022 - 2024

este contra
econémico

Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio®, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

A DAL=~ Cinm=n ~ ~ia o DArernfa Ardavia ahard anr L =4 BV PN
I..Q ruilca UU Iiailica a yuc oo raiiaiv miLci IUI UGUUI a OSCi GIII.IUHGUG pUI =i UUIIUGUOLG

a “El Municipio”, previo a la del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor

Agregado.

Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

D
sy

)

h

DAlizn An Fianza A riin an rnﬁnrr\ Al DArrafa Antarinr Anhard anr antranada nar “C1 f‘nnfrnhol’&
FONlcU UT 1t icU U Yuv ov 1viiv CirainiaiC milnilnr, UUOTITa SUi Liiuvyuuu pul i wUr i uuot

“El MunICIplo” previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

ismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

sente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,

b ~hiotn HQ Aarantizar diranta 1in nlazn Ade 12 {dasa)l moacae nnctarinroc 2 la rar\annlnn Aa lne
1 \IVJ\JLU aul Gl ISl Ul il vl HIMLU NV - ‘\.v\‘\', Hivwww 'JV\"\I IVIVvY U 1wu H\Ilvll MV IV

\\N“)ﬂ < 4,

%ﬁ‘ os y procedimientos previstos por €lpio. SanJuan Bautist
articulo 37 Fracc. I, Il y lll de la Ley de Obras hﬁ% rvicios Relacionados del Estado de py,,

Tuxtepec,
Tuxtepec, Qasy.
2022-2024

el caso de que “El Contratista” haya optado par una péliza de fianza, ésta debera ser ot ’;‘“:‘", g

BEC

STA”

0, cuando a partir de la fecha de presentaCIon de su propuesta ocurran clrcunstanC|as de orden

trabajos alin no ejecutados conforme al prbgrama pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente

contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste apegandose alos termmos

a que se refiere el articulo 55 de la Lev de Obras Prblicas v
Oaxaca conforme a lo 5|gwente

uan )Jum“d
.l';'.W’uec,

Dtto. Tuxiepac, Qox
2022-2024

misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto e

Cuando el atrazo sea por causa imputable al contraii rochd :
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

7115

L P‘t

partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactadosen- nﬁu ‘4



sinpico [DORIA
HALEH{QA RIO DE HAGIENDA
J [,
1. Los incrementos o decrementos de los ccﬁgs ffstmos, seran  calculados con base en Y SALUD
los relativos del banco de México o el mdlcétq:u& Twe la secretaria. Mpio. 5‘;3 ;’t e‘;’;cﬂ"“*fsm

1. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimacionedtt- 23'2’;“;’:;2‘46‘"‘

correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

Ei djubll: Se dpllbdld @ 10S COSLOs directos, conseivaindo coinstaintes 10s poi ucmajeb geg indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al

anticipo concedido.

Se elimina:
Firma del El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
Contratista “El Contratista”, en su proposicion.

En caso de eyistir r\nnr-nnfnc no congiderados dentro del r\afalnnn rnennr\h\_/e’ ge congideraran como
Fundamento trabayqs_ gxtraordlnanos y debqran ser revisados en forma conJunta entre “El Contratista” y “Ei
Legal Municipio” para el pago de los mismos.
Art’culo 116 | NOVENA: NODIFICACION DEL CONTRATO.
de la LGTAIP

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durdnte la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebraciéon del

convenio corfespondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactadb, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos

convenins daberdn ser autorizados nor el “f ﬂlnnlnlr\rn" hain la rnonnnoeh(hdar‘ r‘lol hhllor Hal area
VVIIVVINIVY U il vl ULV Ihuvv\,, P e § "u"'v'r" ”ujv LA I Vvl Ivuvinuuwu

Mp.0. San Juan Bauns:s l bajos de qu& se trate, "F/ Municipio” estard facultado para ordenar a "£/ Contratista”

Crro f‘jj,’;fj; 0., €JE8UCiON y este se obliga a realizarlos conforme a dichos ppecics.
2022 - 2024
B. Si para\los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios €
factible déterminar los nuevos precios con base en eleme tos conte

vn ackahlacidnce an al ~rAantratn nrnrada Aata NnAar
ya SlWhuicuiuus T T \‘UIILIUW, plU\.\..U\..lu a GEerminar] s n

anterlores "Fl Municipio” aplicara los Precios Unitarios
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en ¢ Hlame
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
i Son Juan Bastiste anterior “£/ Contratistd’ a requerimiento de “£/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiale,
Tuxtepec, sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis
to. Tuxtepec, Qox

2022-2024 8 l 1 5
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Mpic. Sor Juon Boutiste,
Tuxtepec,

en la inteligencia de que para la fijacion de estsoprecios, deberd aplicar el mismo criterio que se v
hubiere seguido para la determinacién de los Préio€nitarios establecidos en el contrato, YRE JURIA

resolvera “ £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. DE HAY \ENDA

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "E/ Municipio”y deberan Y Sk
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obrapio- °f, ';‘:,'lc,
plblica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles . Tuxtepec, Dax.

siguiente a su celebracidn. 2022-202

Bautistt

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Se elimina: "El Contratista”se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
Firma d_9| los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Contratista Residente de Obra, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo

relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
Fundamento| caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

Legal “"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Art2culo 116 Servicics Relacicnades de! Estade de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd su
de la representante ante el "£/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
LGTAIP relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion

que estard [ibicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamlento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manerg enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Shkipervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

D&r apertura a la bitacora, la cual quedara baio su resguardo, v por medio de ella dar las

PR o

mas que se ie mmquen de conformidad con o estabiecido en ios articuios 113 ya :

NIC!PAL
V.o U » Joan BautdD de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas — o
711 cpec : ’
Cro ru.mpecz, Oax mismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
2022 - 2024

trabajos d& supervision, vigilancia, control y revisién, "E/ Contratistz< s facilidades,
documentosy datos necesarios, sin embargo, sera responsable de gualquier a ac n y aprobaaon
Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara part¢

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"Fl Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de ¢
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que IJ
las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccién de “E/ Municipio '
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se llequen a causar a “Fl Mun/cm/o 0 a terceros, en cuyo €aso;

e

se hara efectiva ia garanr.la sefaiada en el punto Iii de ia LLI-\UDULI-\ DEV TIMA de este contrato.

vuct ")2-3. i 9 l 15
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ACENDARIO £

J Mplo. Son suan Bautteng,

Tuxzepec,
Es facultad de "E/ Municipio’; realizar la inspeccion dg}m%s materiales que vayan a usar:)a" 5

fabricacion. DE HACQYENDA

"El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividadey SALUD
esenciales de la industria de la construccién; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitéia 50""’;""’“"”“
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria g, 'ruxte‘:)ec Oax.
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR- 2022-2024

Co V-2.

Asimismo, en virtud de que “E/ Contratista” es el (nico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale
— el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
Se elimina: | cargo de "E/ Contratista”.

Firma del )
Contratista DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "£/ Contratista” no podra ceder en
Fundamento| ningin caso a otras personas fisicas 0 moraies, va sea en todo o en parte, ios derechos v obiigaciones
Legal derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
Art2culo 116 cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
de la téminos y condiciones que se establezcan para tal fin.

LGTAIP “El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

[aYolutnl I ZA AALAVLID.
l\\aI:l‘ﬂ- U'IJU I'UI‘ l U.l IU U FUEI(LH I"IA T UIK,

aciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida
iento de conformidad con el Contrato.

AYOIEs de l.rdllprFLt:‘b Mariumos, ferroviarios, aéreos o Lt:(rt:bu&,blo Gonzalez Jimenez
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”i_ RFC. 60JP0212273122 y

| Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
, respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
A relaﬁva ala indemnizacio’n de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

e iess

2 P | i
1GA )\.ul 1 ||.l|a|| (38 alyLIICI ntes Coi luluul icSe

IHBANO e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
' Bautiste se produjera.

peg,
pec, Qax

" 2022-2024 10|15
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* HACENDARIO L
Mdpio. ‘Son Juan Boutists, gg ~

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza Eggtﬂm ifigue de inmediato a la otra part
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar lawextension de sus efectos o dafios eb
personas o bienes de la otra parte. YS

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
: N " ; . 2 . .tpro. San Juan Bautistq
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito O ruxtepe ’

fuerza mayor. Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacién alguna o

Aa anlirar cancinnoe nar al infimnlimiantn an Al inciirra la narka ana In cifra  ci ca eatiefaran lac
AN u’lll\o\.‘l WAL LIV I FUI Nt e IPIII TINLTIW Nl \1“\4 LER LRSI LN R e L v WI LS \1\‘\— n ouin u, W DN JULIJITULGALT D Y

condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, induyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

Se elimina: . : . —

Firma del ‘ En ,EI f?venm d?. que un caso xfnrfu_l‘rf) 0 fuer_za mayor haga |'m,m_5|tg)le Ela rfea[lzac:nn de la o!bra:. |FEIS

SaiEiEa partes estan de acuerdo en que “E/ Municjpio”ievantara acta circunstanciada donde haga constar €i estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

Fundamento No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra

Legal que pwedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Art2culo 116 .

de la DECINIA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

LGTAIP \ fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutande los trabajos, objetc de este contrate, de
acuerdd con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara

O

-65‘57"40

3,

W

W

‘- ,gtendr en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada AL
K \.f;‘-a ame o/ de \neses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabaigs;
5’; > quie sgencudniren atrasados, hasta ia de ia revision, por io tanto, mensudimente se fiara ia retenciéamns ¢
TN e '; cidn que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.
> k& \
PRES|DE

periédichmente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho prpgrama, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si\como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los

R e 4, trabajos |Aealmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”, . .

A p e o o ol

* DESARROL
URBANO

Si "Fl Cgntratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencififig] o¢ >+ Jue

&
A\ sta Tuxtepey

Xeberd cubrir a "I/ Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajesedOustepe: ©y-

MUNTSI200 0 tados en la fekha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenio§™~ #7«

Mp.o. San Juan Bt

ajlistes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de

Tuxtepec
Crio T tep e démord, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “£/ Municipio”; esto sin
aplicar eNimpuesto al valor agregado.

a ] " i
' \%L

. “‘,féfectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resulte
U hquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro detos=36

Independientemente del pago de las penas convencionales seiialadas, e
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlp. Para detegR
en su caso, la aplicacion de la sancidn estipulada, no se tomaran en cuenta g8
causas imputables a "£/ Municipio”; caso fortuito o fuerza mayor, [ya queggialis
ara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. o F

&u ICIOS

0S parralC

L . {

En caso de que "F/ Municipio”, con base en lo establecido ef la L
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposicionge~ReglatiBiitaArs Ut MAGERIn[gtyativas
. An]irzh!oc nnto nnr rocrindir pl Cantratn nnr roncac imnutahlogd 2o "W B a0) k?ﬂg SHZY ot
~Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputabled a § ! orer

es A& M08 4@ RIAT aun ng

‘mtdias) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.
. ;
11|15
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CENDARIC
Lo anterior es sin perjuicio de las responsabuwaggega(dmm que por incumplimiento catB(.EG‘D J A
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (@mn%q;‘traba]adores), cuyos pagosD ‘ﬁ“"c

Contratista”estara obligado a realizarlos en términos de R&¥.,,7> 2004 SALUD
Mpio. San Juan Bautista,
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
"E/ Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por 20222024
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacion dei contrato se prorrogara en iguai proporcion ai periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribird un

Se elimina: convenio donde se reconozca el plazo de ia suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los

Firma del trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Contratista Para tales efectos 'F/ mun/apio”emitiré un oficio, que debera signado de recibido por "£/
LUIIl.IdLIde, & &l JuUE SE eXpiesein i0S Motivos y |u>unmuuut::. geias "De iSion t LCIII]JUIGI, asi Coimo la

Fundamento| fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

Legal El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

Art2culo 116 desapdrecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

de la on apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
LGTAIP Relacioftados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando Foncurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion

de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
terminar la temporalidad de la suspensién.

do por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los traba £ aEc
a podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion antici ~ D 8
! ra solicitarla a "£/ Mun/aplo” qunen determlnara lo conducente dentro de los qumce‘ ¥ \

G
w

‘t‘fﬂon

trati:

£l evento de qye "£/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratlsta”dent@,géi; i """"! .

xtepéd 8

X0 sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo. $:7

Mpio, San Juan Balk
Tuxtepec
Ctto Tuxtepec, OQX
2022 - 2024 ;. . _ . 5 s
Una Ve comunlcada ja terminacion anticipada del contrato, =) Mun/C/p/o procedera a tomar posesion

dCVUiVCI a LI I'IuIIILI[JlU, Cll uu |JICILU UC UICZ wa: uar.u dICD \..UIIL
procedimiento respectivo, toda la documentacidn que ésta le
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

procedimientos y requisitos que estabiece ia Ley de Obras Plbiica
N de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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HACENDARKD
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente: éi;"mmontrato por razones de interés -
general 0 por mutuo consentimiento. - r,,m Oox. B et
En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determlnara fa rescision administrativa, cuando 'E/D"*’-;:;?;ggg,o“"‘

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccidon o normas de calidad, si no cubre oportunamente
ios saiarios de sus trdbaiadorts y demds prestadiones de caracter iaborai (imss, infonavit, sar, etc.) y

Se elimina: sin que ello, a juicio de "£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion

Firma del de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

Contratista objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del presente instrumento.

Fundamento Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad

Legal para "Al Municipio”, ademas de que se le apliquen a “£/ Contratista”las penas convencionales conforme

Art2culo 116 a Io esthblecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién debiendo fundamentar Y
de Ia mouvarhas \.uuauS Gc lu upsl\_ablull GC UG G d\. Uuu, lllu\.‘p\.‘ildlullt\,lllbl e U\.. -L‘rau,f cf\.i:tlvu {u \_.;ufuuuu

LGTAIP otorgadq para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que

ando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
idad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

, pruebas que estime pertinentes.

kit 411, b, o

nscurjido el término referido, 'E/ Municipio”; considerando los argumentos y pruebas ;]wa)!&
us

er "/ Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince Eg C

8 que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "/ Municijpio” impondra -

Tirirn, g naa de las penas ca
Ctic Tuxiopac de
2022.2024

nvenidas. v
Mpio de

na vez que se comunique a £/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contém',"""m:':m-‘w
de "E/ Municipio”, éste procedera a tomar |nmed|ata posesion de los traba]os ejecutados paran; zez, L

de fedatario pL’Jinco.

=) £ s b Slmdoon b o aml

I.I wuriuausta Cbl.dld UUIIgaUU a UCVUIVCI a I_I l'IulII(,IpIU , CII uii |JI -
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda |a<@ee
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa
a sanciones por incumplimiento del programa, 'E/ Municipio
aquélla procedera a hacer efectivas las garantlas y que de forma pre .
importes resultantes de trabaJos e]ecutados aun no lqu|dados desde el |n|c10 de dlcha rescision, hasta
quc 3C ULUIBUC Cl IIIIIL'uILU LUIICD[JUHUICIILC, IU quc UCUCIG CICLLuarse UCIILIU UC |Ub \.UGICHLG UIOD
JEngo naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. en dicho finiquito deberd preverse el
Y DESA nd-u‘ 0 sobrecosto de los trabajos aun no _ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
Mpio. k;j;;;gc?w“-‘" equipos que en su caso le hayan sido entregados a "£/ Contratista”.
Dto. Tuxtepec, Qux
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HACENDARIO
San ;a.m,
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: L
"El Contratista” comunicara a "£/ MuﬂlClplO’PP gaéﬁ%?@ﬁ de los trabajos que le fuer%io_ san Juan Bautisth
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion de los ~ Tuxtepec, o
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma quePto 0e =
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "£/ Municipio” contara con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién formal y entrega a los beneficiarios y/o

S_e elimina: organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn
Firma d_el correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.
Contratista e e e I
El Contratists” estd uuuyauu & retivar todos o5 materiales pluuu\.Lua ac uemGMCIUH, Coites Y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos.
Fundamento ,g b b P ) b ) !
Legal A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las

Artzculo 116 partes deberdn elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
de la contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el

LGTAIP

Déterminado el saldo total, “E/ Municipio” pondré a disposicion de "E/ Contratista” el pago

correspo rln:mfa mediante cu ofrecimianto 2 la cancinnacidAn rocnectiva o hien calicitara al reintanrn
01 2 consignacion recpactiva, ¢ blen coliciiara a: reintegre

(S R o) =

S e ato T Vi T

MUMC!%

O A
Aln ¥
Mp.io. San Juan

auus ] ion,
ra lac rtac ) *
Tuxlf)peyulu GS PG woo
Ctto Tuxtepec. Oax

2022 - 2024 La resolucion a la que Ileguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se Ievantara‘la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora tmal
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ninguin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

Las partes se obligan a su1etarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
- contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi los términos, lineamientos,
T procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publi
2k de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentanas y admiinistrativas

e

Dtfa. Tun«:m Qax
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presente contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién

Se elimina: con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
Firma del sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
SeriaElEE contados a partir de ia fecha en que sea notificado de ello por esta tltima.
VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Fundamento Para la interpretacion v cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
Legal juiisdiccion y competencia de ios Tiibunales Civiles y a las ieyes de ia matenia aplicables e la Ciudad
Art2culo 116 de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
de la lo tanto “El Contratista” renlincia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
LGTAIP o futuro o por cualquier otrg causa.

Xplina Espinoz%b Ing. Rogelio Gomez Castillo NDARIO
ixjpal Constituctonal. Sindico Hacendario. ‘:’tcsim, _—

T Oex.
Desa. Tuxtepec, Osx.
Testigos SNy, 2022-2024
- e & TN
=3 A
g ‘% = -~.¢i

’ _/ Dra. Guadalupé Car
: Regidora de HagB T_m E fiDA
. Y SALUD
Dtto. fi.lut-.’jpec, Qox ‘ Mpio. S?—Z xj;:;:( Bautista,
piceetics - v Emilio. Bravo Grajales Dtto. Tuxtepec, Oax.
‘Ditattor de*Obras Publicas y 2022-2024
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