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NICIPIODESAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

2022-2
CONTRATO DE OBRA PUBLICA S(,)wB‘RE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DET

MSJBT-20184-IR[ FISMDF-009/ 2022.

NUMERO:

Distrito: (006) TUXTEPEC.

Region: (005) PAPALOAPAN.

EUXTEPEC .
Eﬂonto del Co

ntrato: $ 1,474,641.16 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTAY
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 442,392.35 (CUATROCIENTOS CUA
NOVENTA'Y DOS PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Eacha de Tarming
acha g &y

\ 30 DE JUNIO DE 2022.

Plazo de Ejecucion

45 DIAS NATURALES

45 DiAo NA 1 v

Contratista: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
Domicilio: CARRETER EDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CENTRO LOC, BETHANIA, C.P
68447, TEL. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: GGC1 10614T.J6. Registro Patronal del .M.S.S. _

Reqistro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-04512022.

Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES EEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

FONDO Iil: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRIT ORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
i Programa: DRENAJE Y LETRINAS.

Iicio Aprobacién Num.. FISMDF/MSIBT/20184/031/2022
echa: 11 DE ABRIL DE 2022.

cedimiento de Contratacion: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATIST%“
B

Fecha del Acta de Fallo: 14 DE MAYO DE 2022.
Fecha de Firma de Contrato: 16 DE MAYO DE 2022.
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Contrato de Obra Publica @ }‘eﬁéﬁlﬁnﬂ:‘q

Municipio de San Juan utls?cah?iuxtepecp Distrito de San Juan Bautista Tuxtepe d@&_{
Qaxaca, al que en este docum ,‘ée le denominara “El Municipio”, representado|por la Cokj
de Hacienda integrada por los GeaLuc’i’rmeo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constituclona
Ing. Rogello Gomez Castlllo Sindico Hacendano y ~como testigos los CC. el C. Inoceici

Se elimina:
Datos del INE

Fundamento Cardenas Ramlrez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Emilio Bravo Grajales, DII‘

|ega| Art. 116 Piblicas y Desarrollo Urbano respectivamente; v por la otra parte la Persona Moral \denomi i i

LGTAIP GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV representado por el ING FERNANDOQ UBfE’T‘ e
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RAC1I1 ONE S

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

i.1- Que es una entidad de cardcter plbiico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen inierior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanes;
el articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de. lay T PE
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. o

n‘,;

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juah”/AApRo:
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Cenitro C.P: 68300 ciudad en San Juan;..;!’
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. bt e

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgéanica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando
menos tres contratistas de acuerdo al acta de fallo de fecha 14 de Mayo del 2022 vy de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
feiacionados dei esiado de Oaxaca y de conforimidad coin ios montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio”, cuenta con
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones.Territoriales
del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y Letrinas de acuerde al Acta de
Sesién Extraordinaria de Cabildo No. 31/2022 de fecha 09 de Abril del 2022, priorizada por
el Consejo de Desarrollo Social Mummpal y aprobada con oficio de aprobacmn Ntimero:

ImAALIAaARRA 1 £ L _

FiISMDF/MSJBT/20164/031/2022 de fecha 11 de Abrii dei 2022,

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través.de:el’Ing.

T Fernando Ubieta Hernandez, en su caracter de Administrador Unico de acuerdosa la
p_a;s &EUH‘A Escritura Constitutiva No. 16,392, otorgada ante la fe de la Notaria Publica Np. 62, Lic. Flavio ;
anpe DUBLICAS  Arturo Torres Pérez, en la Ciudad de Tuxtepec, Estado, Oaxaca., Que el caracter con que S€F,

)!U‘

idn rovnradn ni ractrinnidn Ao manara alaina v que su renregentade 4
rBANO Cstenm nC !e ha SIUU 1 e' ASACIWLV IV L AW LS ) Igluu N AT ulyul iV ’ \1 1 VFI AT A R T L LA

,\_um, &:uusta. plena existencia y capacidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia
Mpt e, nim. de clave: Estado 20, Municipio 182, Seccién No.
o Tuxzpee, QoX Credencial asi mismo, muestra su Capacidad £
20222024 Profesional con la Cedula Profesional No. 10284225 del Responsable Técnico, el Ing. Candido:-
Jiménez Moreno. DE Hi
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2.15.

: Tuxizpec, Oax.

Escritura Constitutiva No fu’lr.@ avio
Arturo Torres Pérez, en Ld aﬂ,,de Tuxtepec, Estado, Oaxaca, y como denommcmn 0 Fan \

social GAITZFER GRUPG “CONSTRUCTOR S.A. de C.V., con Cedula de Identificacion FE'“;
GGC110614TJ6 y con Registro Patronal ante el .M.SS. _Regtstro del\Padrgn. d¥
Contratista Municipal: SJBT-PCM-045/2022. FR

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesa da:.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones. ..\
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del <¢
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizaciéon de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
Hldlelld Uel Lonlldl() sera el UHI(,U leprﬂdele ue ias UDIIQdLIOHe& uenvauas de ias UI&pU&IUOHeb
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social : 5 o ) B RPDY By

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley de
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la- N
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y“; \RRO!
14 del Reglamento mencionado. 010, Fi

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicios' » oy
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y #022-2
demas disposiciones regiamentarias y adminisiraiivas apiicabies en ia materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de noftificaciones, ubicado en la_ Carretera Federal Tuxtepec-Palomares Km 23, col.
Centro, Loc. Bethania, c.p. 68447, Tei:_San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién-alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Artlculo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

Tuxtepec, Oaxaca. é

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como tes_
que intervienen en ia ejecucion de ia obra objeio de esie conirato.

- “AMBAS PARTES” Declaran:
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sINDICO”
3.1- Que gestionaran y obtendfamsodas y¢ad4'tifta de las autorizaciones, licencias y germi

derecho correspondan a cad%m lasvpartes para la ejecucién de la obig
contrato. -321 ml‘

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifies
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen d
con ias siguienies:

Cc L AU S UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

“El Municipio” encomienda a “El Contrafista” la realizacién de la obra: Rehabilitacion de drenaje

sanitario en la localidad de La Carlota, ubicada en la Av. Nezahualcdyotl y Av. Moctezuma de la
IccnhrlnA An I a Carviata Anl Mimininin dAn Qan lian D ul-gsl-o Tlleepec’ Oav ocuvas antv'dadep{ﬂun ,(. u_xvi—’-uw:.“

CANUUM UL = WULIVIG ULl VI BV GC san Juan =a a1 vuy«

se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas, se‘,,,.“,“ es
realizaran trabajos de drenaje sanitario en 313.67 ml con tuberia de polietileno de alta densidad (peaé}) NN
de 0.30 mts de didmetro (12'@); se revestiran 1,912.02 m2 con grava y se colocaran 24 descargas; :‘ RO L
sanitarias -

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los’_ ~7"/"" s
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, B
normas y anexos sefiaiados en esie contraio, asi como a ias disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos,
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es @r la cantidad siguiente:.

MONTO SIN | $ 1,271,242.38 (Ui inilloin doscientos seteita y un iniil doscientos cuaieiita y

.V.A. dos pesos 38/100 M.N.)

16% LV.A $ 203,398.78 {Doscientos tres mil trescientos noventa y ocho pesos 78/100
M.N.)

MONTO TOTAL | $ 1,474,641.16 (Un millén cuatrocientos setenta y cuatro mil selsclentos '
cuarenta y un pesos 16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: Y

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia’ 17 “de:Mayo 4
de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 30 de Jumb ‘de 2022, de - -
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por: “El.; i
_ Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecuciéon de la obra por causas imprevistas:que. lo
:.. retrasen, no |mputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comin acuerdo procedera la autorizacion )

7de una proérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con _ gnosu,,
apego al procedlmlento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadq{- R

s
4,
Y &
- .

A: DiISPONIBILIDAD DEL INMIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

; sauusta. “E] Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han__.
nxtepec, de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias; "
o Twtipsc QA% v deméas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para fa Y
Nipie realizacién de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogard en igual plazo la fecha * -/
originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. Mpio. ¢
4|15 Dito. Tt
26




: ; MACENDARIO
QUINTA: ANTICIPO: Fote, S A Sousiios,
El importe total otorgado gmmmaplo” por concepto del anticipo es por

La cual representa el 30% del monte total del contrato y por lo cual “E/ Contray Xa*
utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir ef
correspondiente. D

presentacién y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contrafista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose iiquidar ei faitanie por amoriizar en ia estimacion finai, para taies efectos “Ei Municipio” en
su caso, efectuard la deduccién respectiva al formularse la Ultima estimacion de referencia. H

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “Ef Mumc:plo gastos ﬁnanc:erds ‘\"“‘
conforme al procedvmnento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto: k,“

fecha en que se pongan efectlvamente las cantidades a disposicidn de “Ef Municipio”.

SEXTA: FORNMA DE PAGQ: Las paries convienen que ios irabajos objeto dei presenie coniraio)
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
Gitimo dia habii de cada mes. Y ei area de Supervisién y Consiruccion deniro de ios ocho dias habiies
siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trémite de pago.

Si coma resultado de la revisidn resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacion de

. dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion correspondiente y de
: Zi a.llegar a la conciliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar aj acuerdo e
| Jngafporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

A “El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
Rmyor a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el

ervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente "2
itada v validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 568 Frace. |1l de Ia Ipv @r—l.;: ’

!f‘ UBBS Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. el

Kan Jugn
nx;fmm‘m “El Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla

Dtic, Twmecm los requisitos admmlstratlvos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omnsnon de alguno. de




realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones prews’ias en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. {

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obr"at SMSkils
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, mlsma,,:;
que se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera coinsiderar ia retencion dei ires por cienio {3%) sobie ia cantidad estabiecida p o
concepto de mano de obra gravable como lo seiiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de??-202
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptiblica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho

importe deber4 ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”; ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos-de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
®ase pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. El retraso en el pago de

stimaciones en que incurra “El Municipio” diferirda en igual plazo la fecha de terminacién de los
7 rabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Confratista”, a través del

convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a
ﬂUBiA “El Contratista”. :

n |
“;%S B 0 Séléigs Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas én
Mp!,‘: j;m Soutist X CESO, més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

uxtepes, el Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
o, Tuxtepec, Oax S computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
2022-2024  efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

6 | 1?‘*50211‘2 ’

Dtte. :.mepsc Oax.
20222024




No se considerara pagesemexeesé¢tidhdo las diferencias que resulten a cargo dg “E/ Cgf%tr» sta”
sean compensadas en la estimalgc‘im'em., o en el finiquito, si dicho pago no se huljiera identifidado -

con anterioridad. 2022-2004

SEPTIMA: GARANTIAS PRI

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previ to§;;9rg o\
articulo 37 Fracc. I, Il y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Bgtado-deA\\:
lestes

fto~—raxtoped!

Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y adminisiratives apiicabies, asi como io previsio)e
contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucién del Anticipo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, deberd ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo seftalado en el primer pérrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valg
Agregado.

ll. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadésf

del presente Contrato.

La Poliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” "

a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente”

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcién de los
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocuitos o cuaiquiera otra responsabiiidad en que hubiera incurrido “Ei Coniratista’.

En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. .
Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en

este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias.de orden -,

econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costes de los
#irabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado. :

ool

T % contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos
2@ que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

BER

*?gﬁgu&?aca, conforme a lo siguiente:
ebnoor O RBANG-  Los ajustes se caicuiardn a partir de ia fecha en que se haya producido ei incremenio/o
Mol Juan soutista, decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
Tuxtepes, programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable al
Dito, Yiuxtzaed, Qo contratista con respecto al programa vigente.

o el . . ; i .
Estos ajustes deben notificarse previamente al érea de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado. *

7015 Y !

Mﬁu{‘/ San j

L£) 3
)
Dito. Tovtoe.

“"“ﬁbjg % Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos parasel presente

2a O3




CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-009/2022.

“gINDICO
MACENDARIO
pMpio. San Juen Beutista
Cuando el atrazo sea rggry“eausammputable al contratista, procedera el
exclusivamente para la obrazqiig“deberia estar pendiente de ejecutar con
originalmente pactado.
Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran  calculadps con
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. i

ll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las‘es{im
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Cont
mas tardar dentro de ios treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convo
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, ’

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. i

El importe de los ajustes de costos procedentes, serd afectado por un porcentaje igual al =CCION DE
anticipo concedido. BRAS PUBIICAS

SAR

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida pat e
“£] Contratista”, en su proposicion. Bautiet
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contrafista” y “El
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del érea
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “Ej Contratista” su ejecucién y este se compromete a llevarlos a cabo y

se procedera de la siguiente forma:
I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables..a los
trabajos de que se trate, "E/ Municipio” estard facultado para ordenar a “El Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. < ;

o

B. Si para los trabajos no existieron CONCEPLOS y Precios Unitarios en el contrato se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de "E/ -
Contratista” y este estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fitera posible determinar los nuevos Precios Uinitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “£/ Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacién del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieronde base
para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estarg ob'ﬁgadé*;'a N
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. B g W 8




= '
o HACENDARIO
Mpla. Son suen Boutistq, A RN
D. Si no fuere posible determinamles nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior “£/ Contratistd"'a,¥&ifigriitento de "E/ Municipio” y dentro del plazo que esesefiald, .
sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis, -
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo ¢ {erio-que se\
hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el cghtrato
resolvera £/ Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. VI

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ M.f_fnic.ip/o”ii““ Derar
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra |
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles

siguiente a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“F/ Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de |/
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara ="
Residente de Obra, € cual deberd tener poder amplic y suficiente para tomar decisiones en todo 10 AS RLig
relativo al cumplimiento de este contrato. "/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su * °FS
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. :

“"E municipio”en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas yrio v
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que sera su ;
representante ante el "£/ Contratista” y que estard en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervisién y Construccion
que estard ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano de este
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedaréd bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

1V. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido
V. Registro en la bitdcora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “£/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervisidn, vigilancia, control y revisién, "E/ Contratista’; otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

" BECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E/ Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
niA objeto de fa obra motivo del contrato, curmplan con fas normas de calidad establecidas en el listado de

g P%}BL! ipsUMos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

Ko o URBARS partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de "£/ Municipio’; asi como, a responder persu
e g‘u i d

" waiy Baut
fepec, i :
Dito. f‘iix’%fx; Qose haré efectiva la garantia sefialada en el punto I1I de la CLAUSULA SEPTIMA de este a%_tgﬁoi 3

20282 0c4

nta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicio®-querpor, .
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "£/ Municipio” o a terceros, cgyé;‘;ca 05 1

202
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GIDUR

iA

S PUBLICAS  Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

(1.9 RBANGspectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

4an Bautistelativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal-évento se
RS

. Qux

HACENDAPIO

’l’im ﬂ.u'“f‘ . -3\
Es facultad de "£/ Mumqewgf",;%ﬁmr la inspeccién de todos los materiales que'vayan a s

fabricacion.

'El Contratisia” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las ct:wdad. ~
esenciales de la industria de la construccion; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad mtana
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanits 4a-2n-
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR— \
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes-en ,
materia de construccidn, seguridad, uso de la via publlca, proteccidn ecoldgica y de medio amb,len_t :

-

que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sena'

el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdna.s '

cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podra oeder en'“' 02.2026

ninglin caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se deberd contar con el consentimiento de "£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

"Fl Contratista” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:
- Incendios; p
- Terremotos;
- Guerras;
- Problemas Sociales:
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- Huelgas declaradas; L
- Ciclones; #
- Motines o disturbios; :
- Catdstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

cumplan las siguientes condiciones:




SINDICO

e Que la parte q%%%&%& rtuito o fuerza mayor no haya dado causas 0 ¢Q ntnbundo
se produjera. Tuxtepe,

e Quela parte que Siifig & &s8 fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a'%
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos
personas 0 bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de faotraxparte \
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas convenciona ,
previstas en el presente contrato, v de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha(? "’"‘*5“*'
entrega de la obra. i

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en susx Yy
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, 18§ /7 o
partes estan de acuerdo en que " Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado '
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, £/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "E/ Municipio”
retendré en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
devolucidn que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “"El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
deberd cubrir a “E/ Municipio”a cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios -
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “£/ Municipio’; esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
"El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y,
AS en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
0 causas imputables a "F/ Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municipio”
hard al programa las madificaciones que a su juicio procedan. = e

En caso de que "E/ Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas ¥y Servncnos
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones Reglamentarias y sAdministrativas
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “£ Contratista’, p'rocedera hacer
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos e;ecutados, aun no:;




liquidados, hasta que se otorgueu.é'ﬁimqﬁ’%b correspondiente, lo que se efectuard\dentro de 308 ¢
(dias) dias naturales siguientés®a j:a;pf'ggkiaxde notificacion de la rescision.

Coniratista”estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratado$' por 2 o2+
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogaré en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se reahzar,a A
mediante el acta circunstanciada de suspension. ;

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira uh
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de Ios ~’-
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Bautista :

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que deberd ser 5|gnado de recibido por¢ "E Tu
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la”
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

'''''''

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, deberd solicitarla a “£/ Municipio”, quien determinard lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que
“El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “A Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratlsta"dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo. i) o

===
Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, "£/ Municipio” procederd a tof‘ha&posesmn > 5 f
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su.. y
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de &/ Conb*at/Staa’;?' 3. S
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "E/ Contratista”a:.>
devolver a "/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir “del inicio.‘del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de NINOS
los trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que "&/ Municipio”podra rescindir administrativamente el presente contrato
de obra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos;
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. v oo




Asi mismo, podrd dar por terminado padamente el presente contrato por razo
general 0 por mutuo consentimientd™ yyz2-2024

En relacion con lo anterior, "E/ Municipio” determinard la rescisién administrativa, Sugnd
Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajogﬁ TCUTY

en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Sém
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucidn por falta de materiales
trabajadores o equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.)'y
sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecuci
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra”s PURLICAS
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique .4 ...

contravencién a los términos del presente instrumento. Mpic

Las causaies referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad '“*'*
para “El Municipio”, ademas de que se le apliqguen a "“£/ Contratista” las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse en su caso a "£/ Contratista”
los demds cargos que procedan

Cuando "E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operard de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

"El Municipio” comunicara a "£l Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "E/ Municipio”, considerando los argumentos v pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolverd y notificaré lo procedente dentro de los quince dias
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, "£/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de "£ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “H Contratista”, acta circunstanciada v notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como —=
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado, —%
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“El Contratista”estara obligado a devolver a "£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contados

a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “& Municipio”le

hubiere entregado para la realizacién de los trabajos >
g.s\\l (‘-4’#

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativas e NG
a sanciones por incumplimiento del programa, “£/ Municipio” y "El Contratista” convienen en qug“ i
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir lo
importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias...
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. en dicho finiquito deberd prevers%,_,é;l




sobrecosto de los trabajos atn n'o e ecJtﬁ‘dos, asi“como lo relativo a la recuperacion de i
equipos que en su caso le hayan sido entiegadbs a "£/ Contratista”. '

DECIMA SEPTIMA: RECEPCTﬁN DE OBRA:

mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el Ievantamlento del acta respectlva, mls T que
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "/ Mumaplo"contaré con
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicidn, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcidn de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales Ia
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en AS PUB)ICAS
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y ebesaZ=d-t
saldo resultante. »

Determinado el saldo total, “&/ Municipio” pondré a disposicion de £/ Contratista” el pago. depel
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro “***""*
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se deberd exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mads adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucidn a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo. :

= En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no'lleguen a
S inguin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valérante
g las autoridades competentes. :

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

- ,‘.‘U{%’ Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la eJecucmn de la obra objeto de este'
DE > bBUG ntrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, Ilneamlentos
Y Delghn ocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado :

"’;:““” 5"’“"‘(‘!& Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
Dito. Tuxtepec, Qax. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletorlamente, el

Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: I sl
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-009/2022.

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesqmer importe que de elio se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
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VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
io tanto “E/ Contratxsra enuncia al fuero que pudiese corresponderie en razén de su domicilio presente

e o,se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en
\Bautista Tuxtepec, Oaxaca a los Dieciséis dias del mes de Mayo del 2022.

Ing. Rogelio Gém
Sindico Hacendario gusepec Bautistg,

Testigos

. Dra. Guadalupe Chrdénas Ramrrem A
Regidora de Haglenda y Salud:

C. Inocénkio

Regidor de 5% !
Desarroff6 Urbang..
D ) .«,k g

o~

gz b;as Pubhcas y

Desarrollo Urbano.

/ el

ng-Fermnando Ubfeta Hernandez
Administrador Unico.

Zter Grupo Constructor S.A.de C.V.
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