Este documento es una versi-n publica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comite de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

Ry Contratlsta le OSE MANUEL LLANJO ENRIQUEZ.

3 OmICI|IO AV. JESUS CARRANZA, No. 1050, COL. LAZARO CARDENAS, C.P. 68313 CEL: 287 1179841, SAN JUAN

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

( MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

N
(Ntumero y Nombre de la Obra: (032-2023)
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES.

a

Localidad: (0112) EL MANGAL (LOS MANGALES)J [Distmo; (006) TUXTEPEC.

ﬁegién: (005) PAPALOAPAN.

unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
[TUXTEFFJ:’EC ) J [Estado: (020) OAXACA. REGIDURU\

yE HACIENDA
Monto del Contrato: $ 926,639.58 (NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
58/100 M.N.) V. A‘ INCLUIDO. Mpio. S n Baunsm

Monto del ant ipo (30%): $ 277,991.87 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN ore '2";5.0‘"
PESOS 87/100 M.N\) .V.A. INCLUIDO.

45 DIAS N TURALES 02 DE MAYO DE 2023. 15 DE JUNIO DE 2023.

L Plazo de jecucion J [ Fecha de Inicio J L Fecha de Termino

BAUTISTA TUXTEPEC, OAX .

antes: LAEM641117FH1 Registro Patronal del I.M.S.S._

eqistko del Padrén Municipal de Contratista: SUBT-PMC-050/2023.

“Registro Fedgral e Ca

.

ﬁ:ente de \Financiamiento: RAMO 33. FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA Qﬁf
INFRAESTRUCTUORA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, (FAISMUY) DEL EJERCICIO 2023.

PROGRAMA: Drenaje y letrinas. . 7,’i~ - .
Oficio Aprobacién Niim.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/032. slREGLIONDS
Fec;tu?- 31 DE MARZO DE 2023. j &p PUBESSS

.' 4?6 Se elimina: Registro
b ﬁ‘ 27 DE ABRIL DE 2023. |Patronal del I.M.S.S.,
: *;‘x }@M&; Firma del contratista.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gomez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte el Ing. José Manuel Llanjo Enriquez a quien se le denominara “El contratista”, de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A R A C I O N E S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: e ey
_ . R o s ad
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y REGIDU ;
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos d E HAC RiA
la fraccién Il y, IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, e IENDA
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la L?)" ALUD
organica munigipal del estado de Oaxaca. -5 S‘r’ h-Bautistg,
C,

Otto. Dec
1.2.- Que sefiala cpmo su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan 2 .2024'0'"‘

Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57

" g 1.3.Que la autorid
‘ fracciones |y

d que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del

cacion de fecha 27 de Abril del 2023 y de conformidad con lo establecidqiéq'gh‘ 1 s
fract. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaga y,
fdad cqn los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca

W) Y

‘[.-.H",

: ‘.\‘% para cubrir las grogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuentd* comn* )
lo& recursos asignades y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo dg., ., .

avInfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Drenaje y letrinas

priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacio

Numero: KAISMUN/MSJBT/20184/2023/032 de fecha 31 de Marzo del 2023.

II.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del Ing. José’
= Manuel Llanjo Enriquez, en su caracter de Persona Fisica, que tiene plena existencia y:
acidad legal, identificandose con la credencial de elector con fotografia con nim. de clave:
Seccion, No. de Credencial r

80 asi mi , muestra su Capacidad Profesional con la £ %f;;_) 3
Cedula Profesional No. 69 hqéesponsable Técnico, el Ing. Romeo Gutiérrez “ﬁ:g\ iy
{a 9 -’*1& & O
iDUAVasquez. 1 e o=
~ 1 X “"' .{.‘— 2 2 - &
Qe 9 una Persona Fisica de-nga qeitcana en pleno ejercicio de sus derechos y cuenta **-zd = =
J

w‘ . . .
on. JK'A’ 19s cuales se encuentran vi # ederal

HJQ 7 Registro del I1.M.S.S.: Curp:
Registro d&fEPadion N}unicipal de Contratista: SIBT-PMC-050/2023.

NDICC —
A . Se eliminan: Datos de la INE, Clave
CURP, Firma del contratista, Registro
Patronal del I.M.S.S. Fundamento

Legal: Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,
Alquiler de maquinaria para construccién, mineria y actividades forestales.

2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reulne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le deriven Q,s\"{“t%
de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de Ias_g‘ 4 3
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevard a cakto practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos %«i P

FN\

materia del contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 4&,
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social REGfljURiA

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley daE HACIENDA
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de laY SA[ D
Construccign por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 yMdbo. san 4

del Reglameanto mencionado. Tu [
Ortto. 1y - Oox.

2.7. Que conoce|el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios <20&-bo24
Relacionadog del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas dispagiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. I

2.8. BAJO PROTE
en el Articulo

Jautistq,

STA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se encugntra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el (
\ articulo 32-Djidel Codigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA \
& .f‘f +, RESOLUCI DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE

“DE 2022 EN/EL DOF. T el e,
2 (Qusrese:

STA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el,‘;“;,";,".‘!(',:‘f,’,"'

=72\ ‘ARTICULQ, 698 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIQN s oiimt i os

\ OFICIALDE LA\FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. " NESARROLL O
_ , . URBANO
PR os efedtos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir todare de 5*{“ ) sor
| L\‘ de notificacipnes, ubicado en el Av. Jesus Carranza No. 1050, Col. Lazaro Cardenas,. .. ... o

871179741, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 9.4 Jere

E\DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempenfarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articul
49 de la Lay General de Responsabilidades Administrativas.

2.13. Que se enclentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautis
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin d
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicion, asi como lo
que intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

ll’Jg, “AMBAS PARTES” Declaran:

) 'contrato.

pEdi21 Qe conocen el 3

OB—F AS phpmAdil de la
\

s San auon Bautiste
R Qo Se elimina: Firma del
DI 2022-2004 Contratista. Fundamento Legal: |3 | |5
Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad
con las siguientes:

C L AU S UL A s G
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: WS

“El Municipio” encomienda a “E/ Contratista” la realizacién de la obra: Ampliacion de drenaje sanitario en laREG’lDURlA
localidad de Los Mangales ubicado en calle Los Carriles, calle Paso Real de la localidad de EI Mangal (Lo@E HACIENDA
Mangales) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en Y SALUD

la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: Se realizaran trabajos de ampliacion de drenajépio. SanJuan Bautista,
sanitario con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) en 236.03 ml de 0.25 mts de diametro (10"g); se Drto. ," ’

revestiran 944.12 m2 con grava y se colocaran 22 descargas sanitarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos ‘
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y |
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde |deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,
catalogo, presupuegto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como {
anexos forman parté integrante de este contrato.

\

(TURTEDE:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. hma O Sgwes s

SEGUNDA: MONTIO DEL CONTRATO:

MONTO  SIN E 798,827.22 (Setecientos noventa y ocho mil ochocientos veintisiete pesos ;'::) ”: & i
ool VA, 2/100 M.N.) bl
51:16% LV.A 127,812.36 (Ciento veintisiete mil ochocientos doce pesos 36/100 M.N.) URBANG
328 5 926,639.58 (Novecientos veintiséis mil seiscientos treinta y NUEVE PESOS [seyrers 1urmms
8/1 00 M.N.) gy ’..:-‘-‘-;‘ e
2 ey

_lad on los \requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/
a A¥ista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
.no-inyatables a “El Coptratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procederd la autorizacién de una
02prérroga previa solicitud\por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego al
procediiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oax

aﬁa\
CUARTA: RISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: \ \

llevarse a cabo\|os trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y
demas autorizacidnes que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la realizacion
de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

A: ANTICIPO: .
A yﬂmpone total otorgado por “E/ Municjpio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:
S v'»éz_";* T~ Al f e

*

"tf‘r'j"n'}'gq}.vecientos noventay un pesos 87/100 M.N.)

5

%$“2'i7',9'9’1 7 (Doscientos setent

Rff:'.i{il'ﬁi-ﬁa cual represe

£ OBRutlizabiCABXclusiya
Y DESAIFRIIesPonsiEnte
Mpie. San Juon Bautsm,

Fuxtepex,
Deta. Roxtepec, Qox
2022-2024

\

xtafab del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
""‘A‘j!de dicha obra y debera expedir el comprobante

Se elimina: Firma del
Contratista. Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del anticipos.,
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fechag, ,
establecida originalmente. y

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presenteREG'DURlA
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Municipio” en QF HACIENDA
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia. Y SALUD

conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes ¢onvienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir porj unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de \
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Contratisfa” debera entregar al area de Supervisién y Construcciéon de la Direcciéon de Obrﬁyﬁ D"-‘
Publicas y Desarro|lo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacion qus... ”:";
"“‘"\acredne Ia procede cia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, QUEFAS PUBLIC A5
abil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccién dentro de los ocho diag’“®*RReci ¢
\- hablles ,3|gwentes alsu recepcion deberd revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se tratejo R«I :’:‘.O) -

d|con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonadosﬂt PUsta 11 rtnge

a fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas ,‘,,L,’”;‘{ o

X

A la ul’uma estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de

Guando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendr
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion d
dichas diferenciag para que se pueda proceder a la autorizacion de la estimacién correspondiente y d
no llegar a la contiliacion, quedara pendiente y se seguiréd conciliando a efecto de llegar al acuerdo
incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no may
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor d
Obra y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada
ada esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas

g
5

Ble de que la factura que presente para su pago cumpla con o

Se elimina: Firma del
Contratista. Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP. F] 15




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

Queda entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 de

LaND0S
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. o o ?M‘S
“El Contratista” conviene y acepta que “E/ Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al realizar g ﬂ&y\\\i\) ‘5
el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes: Q‘\N* ls‘sggﬁ
1.- Amortizacion proporcional del anticipo (30%) REG\DUR|A
2.- Se|retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sinDE HACEND‘

L.LVIA - para lo cual deberan establecer en cada una de Ias estlmacxones que se cubran al Y SALUD

esos de ejecucion de obra publica, de conformidad Con lo establecido en el articulo ,:( Oax
76 ||parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 2024
Un |3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
able como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que |
€ efectuara en cada una de las estimaciones. |
la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
¢ obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
acion de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento\del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, d| fo
importe dekera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” gﬁ‘j_.. J
;ww‘\
Las Penas Cynvencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones p(ff“"j e :"n
Incumplimiento del programa. ; n{.ndnw 0
JRBEANO

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimacioness de San Js»
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favbr““‘" it

ARG

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Spivi

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“El Municipio”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pa
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos\d
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades n
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago“
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajo
circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del conveni
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “§

Contratista”. <
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas &.‘:(’J;
so mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fis %aﬁ:
= , tado de Oaxaca, como si se tra}ara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales, <x,
W sé mputaran por dias na la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan x zi
efectivamente las cantidades & “El Municipio”. ",},’ ‘6“ ]
u:JuilA guando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista 9; .23
AS ,%ngom , 0 en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado cof] od-
OLLY  4Fie¥bridat z s

San kian Bautista,

Se elimina: Firma del
Contratista. Fundamento Legal: 6|15
Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y proced|m|entosz
previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca'ty &
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias: REGIDURIA
I. Pdliza de Fianza que garantlce la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo q@ge HACIENDA

le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente Y SALUD

instrumento. Mpio. San Juan Bautista,
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” Brto ;“:" O
. X,

“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente g,
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado Q\
en el primerfparrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianga que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Cdntrato.
La Pdliza dg Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a

“El Municiplo”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente N
autorizada 3 favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA \

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el |Wstq "CJ"
al valor agrggado de las obras objeto de este contrato. QLY L }7 »;’L:i;‘»._‘

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servrt}ros > ,’.; L
Relacionadds del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia ﬁ?{.mém
presente cantrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificadopusanc

con el objg gde San )

d de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion dm“” s

(v trabajos ppr \parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecumn.u.".

b ]

Y vicios ocyltos\o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

que “El Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
exicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

\En €

~. pef Ipstitucion

\ \ ICIPIO DE\ SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total efercido de la obra.

artes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
este contrato, cyando a partir de la fecha de presentaciéon de su propuesta ocurran circunstancias de or
econdmico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de |
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente\
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,

conforme a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
‘;‘ "'7 decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme a
REAES

\

rama de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a zus’u'x-

g ‘%hsta con respecto al programa vigente. { §§§

& Estos ajustes deben n ?swlamente al area de obras publicas y autorizados por 15’ X gx:

BT b

_ REGID Pmlsma antes de realiz o7 jo@’gel presupuesto estimado. w 5%

5%,\ PUE do el Qr =4 @putable al contratista, procederé el ajuste de costos 893‘:‘

DESARROLLO siva deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programg: ")é’:

Mo Sun nan scSHL217 g
P o SO Se elimina: Firma del =
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Q‘J“N‘DOS”(‘
[I.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en Iosf ESEIIN Z
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. ¢ amda W §

Ill.  El ajuste de costos que corresponda a los trabajos eJecutados conforme a las estnmamones%‘*#@.{g
J/Q

correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/l municipio”, a solicitud de “El Contratista”, 3?
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convoca% El(fglLéRN,A
DA

resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; y,
" Y SALUD
IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando %Io san Juan 8
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. v autista,
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos ¥~ ﬂ‘,'; Oax.
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. ~

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anticipo
concedido.
El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/

Contratista”, en su proposicion.
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratista”y “EIl Municipio”

para el pago de los mismos. \

NOVENA: MODI|FICACION DEL CONTRATO. o JAIR A

“El Munigpio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato 0 a sUsa; cusi¥ *3
vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conveniorésrr®Lt L
correspondiente s cuales conjunta 0 separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactadgm‘"f,"q‘:?,;

e T

or el “El Municipio”, bajo la responsabxlldad del titular del area responsable dé™a s

“El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
Ie ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y

i existen conc
de que se trate, €/ Municipio” estara facultado para ordenar a “E/ Contratista” su ejecucion y

se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisgds <

:3 anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del merca ..4':,"

Ba realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de bage ‘5’ '.., z

: =X i ‘.1 formular los precios ou_. S la propuesta de “El Contratista”, que estara obllgadcgﬁzg 205

i ﬂg‘n' Htar los trabajos conforme @168 S precios m g’%’g

— REG\W”O fuere pe s Precios Unitarios en la forma establecida en el oarrafo §g§
DEOBP\AS \ spfo de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiajé -,2

WU jdera a su consnderac vos Precios Unitarios, acompafiados de sus respecti 348

Y ra( la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo crltcf' 2«
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

que se hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y e
resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. }@%
La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “E/ Municipio” y deberan37 { Qaﬂw w

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles %"Lﬁ’?"f&

,\‘6

siguiente a su celebracion. REGIDUR[A
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES DE HACIENDA
Y SALUD

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de |
t gao San/uan Bautistq,
rabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominar
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo |drto. ru‘ o
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptaciéon, o en su 29
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

enunciativa y no limitativa las siguientes: v >
Supervisipn, vigilancia, control y revisién de los trabaj . ’,; “ ‘,f?,r.‘
Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella darzlas, UBLYC AS
es pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; # 'ﬁ‘ﬁ"ﬂ’:\ e
JIRBAN

o _de Sen Jse

Revisar/las\estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obraJ' BAS 1 (nsepe

RO (asrip

G0, M

ismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para reg
trabajos de ‘gupervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidad
documentos y\datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobdt
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos.
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado ge
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una deﬂ 4
la ﬁ!ﬂes de dichos trabajos se efectuen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder porg P =

_kdig r‘fra y, sgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que p@r,: G
% ge o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio” o a terceros, en cuyo cagp"s
‘*‘» e hara-efetlva la garantia sefalagé .'%}'pumto Il de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. ‘E§
facultad de “El Municipio”, realizdy -g* Je;ﬁ::bn de todos los materiales que vayan a usarse en I
RéjettiBMie los trabajos, ya sea ep el i
DE 0BRAS PUBUCAS
Y BESARROLLT o,

P
v

LLANJO ENRIK

e d

a’:v

G ~:ose MANUEL

RFC LAENSAY 19 77de

ujetarse a todos los rejl@mentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia ‘

Moic. bR RREr3 z
dé&smemstruccion, seguridad, uso de |@ajpiiblica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
Otto. Tuxepec Qo \ “ 9115

AT Se elimina: Firma del
Contratista. Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023.

Tiid

T
SFRIIN B L

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podré ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca. g,..rﬂ .
\ n [
N {uﬁ <

[ !l v‘f“"

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

2L 1’}" A
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible:oas ruBLE *?
3 5 rRO®U(
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna ‘U‘K"fi :c
todas las obligagiones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para. de San )=

dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. .::‘""‘y::;,j’_w':.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no s #:

limitativa, los siguigntes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremoto

Guerras;

: \\N\T)f)‘ 3

o distrbios: DE HL&ClENDA
rofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Y SALUD
) por causas no imputables a “El Contratista”. Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Qax.
S _2022-2024

ando cualquiera
s obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimig
indemnizacion de los dafos y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal eve

0024 \
" respecti
relativa a

personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra pértg

mediante las constancias iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerz ‘% gm A
mayor. w 5%

Y N

-@La parte que no sufra eI caso fortwto o,fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna_gg 9,35
plimients é‘ﬁ que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen IGs(gh (948

ero: “EQ gsta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionalg ‘Q gj‘

Kol et"éﬁﬂaoable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de”
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Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E/ Municipio” comprobara
periodicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafos causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retechw‘T pﬁ‘
devolucion que corresppnda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ':f': . "p'{';"f,‘, o

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencienal » &L ﬁ' n3
debera cubrir a “El Mynicipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos rﬁ;ﬁ':ﬁ:'(‘
ejecutados en la fechapactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los conveniosyde San Js
ajustes de costos, en pu caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de denford;"” ‘""‘”‘f

o

hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar ek-.

dias aturales siguientes a la fecha de notificacién de la resc:|510n

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento ca?g

perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos < &l

dafos
=)

Contratrgta” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO =
.

[~ “El Municipio” podra suspender temporalmenter en todo o en parte los trabajos contratados
,@ Qajusa%eb@amente justificadas, deb|endose determmar en su caso, la temporalidad de la suspen§ong¢
e?;p idass

o3 __k%cgqmtanmad ] N D ;3 St Se elimina: Firma del
DESARROLLD t!ﬂﬁw ALY 5 ~ |Contratista. Fundamento
Mpio. Son Juar Bautista Legal: Art. 116 LGTAIP.
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos “E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos vy justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “E/
Contratista” podra optar gor no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la resentac;on del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “E/
Contratista” obtenga de |p autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “Ef Municipio” no produzca contestacién a la solicitud de “E/ Contratista” dentrQ f}gy;;*g'
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. . AT

ST CWN Ot

Una vez comunicada .’: terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesml ':; ‘R‘Q‘;‘ﬁ A
~“Ade los trabajos ejecutgdos para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en SU uaisan®

R aso proceder a suspgnder los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “E/ Contratista”, actac d¢ -“‘M;“
utiste |V ES/

R stado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contrat/stawa s
,volver a “El Mu1 /p/o” en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del wm=. -

0 por mu o consentimiento.

En relacién’con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contraté
no inicie los tkabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en algung:dg™
B

los supuestos‘previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados @
Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores @ _
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las#
es ec ificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
dores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a g'.:,
@m ‘El @%;/mp/o crea o pueda creat dlfleul;ages durante o después deﬂaxe;ecucnon de los trabaJOS(eri—

iTa

¢

RFC LAEMSA11?

ING JOSE MA
LLANJO ENR

“El Municipio”, si sub@q ‘ f%:sg‘e la totalidad o part@dg-@ ] pbjeto de este contrato OA

s

3\?{‘ @ue contravencion a los

Wi

,meqwblg
1os deréc os derivados del misma.: -:L_' gualqwer otra caugak
2 2 s F W*’v

M

s vjctﬁﬁtrato sin responsabilidad
pllquen a “El Contrat/stﬂgq;,mr;mﬁonvenmonaIes conforme
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a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “E/ Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “E/ Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismp las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico. | ﬁ ug‘:? p-t’

“« s ” . b “« I | =-'W g
El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturalas ,‘,:.'ff
contados a partir dg la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que ¥Eis »usi W A3
Municipio” le hubierg entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstos éh“""""

BAN®
forma enuncnatnva y/no hmltatlva en esta clausula relatlva a sanmones por mcumpl|m|ento del programa e San J s

% hétwdados desde
\debera efectuars
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La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una vigencia
de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la

minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo qué ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

, :, f c‘
DECIMA NOVENA} LEGISLACION: J‘ HRTED

AR~ quwlﬂ d

Las partes [se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este "":' " ”
contrato a todas y|cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, hneamlenfq’s, 'M‘, L
. procedimientos y fequisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados deh«»w!‘

Estado de Oaxacaly demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Mo de SemJ e

nsta ) AU PO

revisto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletorlamente e}“"‘ s, (4
bdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA RRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la C|u
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca

-

c
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presentQ%}S ;
futuro o por cualquier otra causa. %
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