Este documento es una versi-n publica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el

Comite de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

-
er'Jmero y Nombre de la Obra: (020-2023)
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO.

E_ocalldad (0362) ROBERTO COLORADO. ] [Distrito: (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

( MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA J

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 801,457.78 (OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE PESOS 78/100
M.N.) .V.A. INCLUIDO.

onto del anticipo (30%): $240,437.33 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y SIETE
PESOS 33/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino R C:l RIA
45 DIAS NATURALES 02 DE MAYO DE 2023. 15 DE JUNIO DE 2023.0DE 18’\ ZDDA

Contratlsta C. JENNIFER VILLALANA MORALES. Dtth. Tu;;ez; Qox.
202, 4

Domicilio: ANDADOR CLAVEL EDIFICIO No. 13 INT DEPT 2S, INFONAVIT EL PARAISO, C.P. 68374, TEL: 2228078403,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA .

Registro Federal de Causantes: VIMJ870718SQ7. Registro Patronal del I.M.S.S.:-

Registro del Padrén _Municipal de Contratista: SUBT-PMC-086/2023.

o

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJE

PROGRAMA: Agua Potable.

Mia Nﬁqm e
Ssendnge

Procedimiento de Contratacion} Adjudicacion directa.

Fecha'del de Adjudicacion: 27 DE ABRIL DE 2023.
Fecha de Firma de Contrato: 28 DE ABRIL DE 2023.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
QOaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representados por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por
la otra parte la C. Jennifer Villalana Morales a quien se le denominara “El contratista”, de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A R A C 1 O N E S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos, el _..»0<uz,
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Leye u.tggw,
organica municipal del estado de Oaxaca. {!, hﬁé“m‘j
1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juaﬁ‘e@ 'A.& ﬁ "
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista U
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. RE ‘ i
1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43 Y SA
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal @gfo. san Juar Bautista,
Estado de Oaxaca. T” epec.

zoz‘ -2024

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicaciéon de fecha 27 de Abril del 2023 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y
de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca
para el ejercicio 2023.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Munlﬂgw «ﬁmm con
los recursos asignados y disponibles provenlentes deI Ramo 33; correspondnenﬁe&' g :

del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa; Agua o ab B o
el Consejo de Desarrollo [Social Municipal, y aprobada con~oficio de ap‘%;ti

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

de elector con fotografia ~con ndm. de cl
Seccion No. de Creden.g_a
asi mismo, muestra su Capacidad Profesional co?l

0 del Responsable Técnico, el Ing. Otilio Pereda Merino 2 g

Que es unaRersona Fisica de nacignalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y cu ¢ §§

{nuacion los cuales se encuentran vigentes: Registro Feder Ry

; Registro del I.M.S.S.:m : a2
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2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.1/ Que

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/K

. . . e -2” J
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reling las condic )?&‘
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion ce la obra pb 5‘ e

presente contrato. 2 MDA R
Mgt Qmn St Basese s

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que |e d!mvea
de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion s‘fﬁw
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevarda a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccion por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos LIS
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. i Z

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE L
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBR
DE 2022 EN EL DOF.

REGS JRVA
BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido enpgt HAKE N |
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIOY SALUD ‘
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. Mpio. San Jugr Bautista,

~ L " . . Tuxtepec,
Que para los efectos del presente contrato sefala como su domicilio fiscal para oir y recibir todge, rumf;,g[ Oax.

clase de notificaciones, ubicado en Andador Ciavei Edificio, No. 13 Int. dept 2S, Infonavit El 2022-2024
Paraiso, C.P. 68374, Tel: 2228078403, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factorgs que intervinieron en la elaboracién de su proposicién, asi como los
que intervienen en la ejecuclkdn de la obra objeto de este contrato.

“AMBAS PARTES” Declaran:

_
stionaran y obtendran toda
derechd correspondan a cada

s y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que£
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PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: g
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de la obra: Ampliacién de re’aﬁﬁsdgmm@

CONTRATO No. MSJBT-20184-A /FAISMUT

Y
NOICg

entubada en la colonia Roberto Colorado ubicada en calle Luis Pablo Flores, Av. 2 de J*mro:atg_u«.
de Marzo, Calle 2 de Noviembre, calle Florentino Salazar Soto, Privada Rosarito de la |o“¢am (-
Roberto Colorado del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: S realizaran
trabajos de ampliacién de red de agua entubada con tuberia de pvc hidraulico rd-26: 817.99 m! de 50

mm (2" @); se revestiran 2,138.28 m2 y se colocaran 39 tomas domiciliarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, pianos, especificaciones,
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como
anexos forman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO  SIN | $690,911.88 (Seiscientos noventa mil novecientos once pesos 88/100 M.N.)
.V.A.

16% I.V.A $ 110,545.90 (Ciento diez mil quinientos cuarenta y cinco pesos 90/100 M.N.)
MONTO $ 801,457.78 (Ochocientos un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos
TOTAL 78/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 15 de Junio de 2023,
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por

Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio”, de comun acuerdo procedera la autorizacién de uff& Smx '
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”, con apego abtto. Tu
procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
“El Municipio” se obliga ajponer a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y

demas autorizaciones que sean
de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
de terminacién de los trabajos. La gntrega debera constar por escrito.

QUINTA: ANTICIPO:
importe total otorgado por “&/ Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:

,437.3 Doscientos cuarenta

an

sponsabilidad de “El Municipio”y que se requieran para la realizacion

il cuatrocientos treinta y siete pesos 33/100 M.N.)

ffucciones

ILLALANA

onto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obli
jegucion de dicha obra y debera expedir el comprob
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—
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dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar 1a obra*
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante de%ﬁp eﬁ{f
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutadb rEﬁ m”:;
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “E/ Mumcmmu“
caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la ultima estimacion de referencia. ne

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de Estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, que
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y de
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico
autorizado.

“El Contratista” debera entregar al area de Supervision y Construcciéon de la Direccién de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacion acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que .,w\‘“m 4@/
sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dlas,§ ¢ ggﬁ,&f
habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trated %%‘x\»
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dep 5‘%«
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas g-t' :

y en la bitacora.

penultima estimacion se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra'y su complemento sera y gA] D
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta ggw San Jkan Bautista,
entrega recepcioén de la obra. Tuxtépec,

. . , . . . ,  Dtto. Tuxtépec, Oax.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a  2022-2024

las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizaciéon de la estimacion correspondiente y de
no llegar a la conciliacion, quedara pendiente y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente\estimacion para su cobro.

“El Municipio” cubrira a\‘El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista”\haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad gon lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estago de Oaxaca.

)
“El Contratista” sera el gni responsable de que la factura que presente para su pago cumpla 6@

equisitos administrativosy fisggales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de est
\sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a que han
eferencia [a fraccion IV del articulo 36 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estad

tUo

i~ Daxaca. ; 82;«}
/ ¢ tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos & g Eg
Y , ntrato correspondignte, seran por trabajos ejecutados; de pa%c g@ntidades adicionales o concegtds_> , _?ilié’ N
Mpia. Sgn Aan Beutiogs previ g iginal del cohtrato; de gastos no r peféblesa que alude el articulo 5 8 X
Autepec Qaxla Ley de C iCi nados del Estado de anaca y.de Ios ajustes de costos. § 5 § &
2002-2004 §F 12223
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas: '.
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguigntes: R

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratadasm, J
L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cu K @hnﬁﬁﬁ@’
contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccioén y control enlos__ . .
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el arficulowsss
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado 38577
Oaxaca.

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que
se efectuara en cada una de las estimaciones.

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las

personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al sy,

momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dichogoﬁa?‘;%ﬁg’%
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” i%@g@:&i\}ﬂ;
§ e W

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por &‘:,j::i[\‘g \a‘zf
Incumplimiento del programa. RE*': N
&l

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciong¢: |, “WNDA
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favory sklup ’
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Mpio. San Jkan Bautista,
Tuxtépec,
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte d@tazgg pec, Oax.
-2024

“El Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminaciéon de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “El
Contratista”.

Tratandose de pagos e exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponbé 15

efectivamente las cantidades a disppsicién de “El Municipio”. 5

Nosse consideraréd pago en € ceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contrati
n compensadas en la.estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado

”

se obliga a constituir en forma, términos y procedimie
kras Publicas y Servicios Relaci d gde,l Estado de Oaxa
\istrativas aplicables, asi.c ‘previsto en este contrato

lavg! edifioo\t

infanavit el paraiso. C.P

es por el articul”
emas disposiciones reyg
iSiguientes garaqtias: R

or C

mr Jan Saut \ LUK S "'-g :

arteper. ) R Ty . €T g

Deta. Rartepec. Qg "k . 61 i< 3
2022-228 /

~1Se elimina: Firma del Contratista
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.




i : CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del Anticipo que
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” a
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado
en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas del
presente Contrato.

‘\umﬂ‘( Mp */, |
La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista” as éy 2 NZ
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debldament& _; N §
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA%’Z}Q, AW
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto “4y5 I\ &

al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

ll. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serviciqgg H A {ENDA
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del v g

presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado san Juan Bautista
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de losp " Tuxtepec,

trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de eJecumon DﬂozTé‘;;e;gz‘;‘o‘”

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista”.

del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados BN e
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de su propuesta ocurran circunstancias demden
econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos auin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a
que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
conforme a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularap a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo ge los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion p3actado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.

Estos ajustes deben notificgrse previamente al area de obras publicas y autorizados por
misma, antes de realizar'un-cambio-en el presupuesto estimado. ‘é:') pd

ando el atraso” sea por cgdusa imputable al contratista, procedera el ajuste de ccgtﬁ
xamente para la obra qie deberia estar pendiente de ejecutar conforme al prog

. , o —
costos de los insumos, seran calculados con base egos |
{ce que determine la secretaria. =

los trabajos ejec t{qdﬂltgﬁomﬁe a las estimaci@
e de “El Mumc:pld” a“sohutud de “El Contratis
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mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en qu
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando ﬁiﬁﬁz
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. HACENDARE
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos.y. e
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. Puntowao

das a'lz;«_‘g_..;c,-“ By
e P 1 Y

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al anficipb
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “E/
Contratista”, en su proposicion.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “E! Municipio”
para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. e
SR
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificaciéon a este contrato o a s ¢ ?,)}‘\\Nvé
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del conveni ¥

correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado@
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan i i
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de Iq;,‘g GIENUT
contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servm?ﬁ;
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en g ®
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y ptto. Tu(regg;AW
se procedera de la siguiente forma: 202

. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

[}

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicara los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular lo§ nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios ofiginales de la propuesta de “El Contratista’, que estara obligado»
ejecutar los trabajos conform a los nuevos precios. Qc)

(@]

\po fuere posmle determlna los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el pér@fo Savey §m
ior “El Contratista” a regyerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que ese sefiglec B 5 q;g
ef@ a su: consnderacnon s nuevos Precios Unitarios, acompaiados de sus respectiys. | § é QXN
- .y . , . . . . b = D
ara la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo critgfiod B =3
rminacion de los Precios Unitarios establecidos en el contr: - -ﬂﬁ [N
no mayor de 20 dias naturales. 2 &' F 5
§ O E m
ajo la estricta 'espons?b d._ +El Municipio” y debeg 585
“firidad one RS 3
‘Hiidadas y motivadas de ta?es; ciohes ‘al contrato de f S S
/ Tisrtapec, # N a1l i8L v el 2 = o
Dero. Aeveapec OBx ' ‘ 1< o

c
o
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publica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles & ‘\N‘MW»

siguiente a su celebracion. 5.3
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES ,

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara RE (§!

Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo I8)E HALIENDA
relativo al cumplimiento de este contrato. “E/ Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su vy SALUD
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Mpio. Sanluar 3autista,

epec

“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y ., ;.Umw,
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serda 2022,
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision y Construccion
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que \
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de maner,a}
enunciativa y no limitativa las siguientes: [,

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos

Il.  Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio

Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que lar
apruebe; HACE *,m‘w' .

= T au PREE-CY

I\V.  Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

m Lo

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejectucion de"la—ﬂEr
con la periodicidad que se establezca en €l contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo serd responsabie de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efgctiien a satisfaccion de “E/ Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y\vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que, por
inobservancia o negligencia de su pgrte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo Gas 5(

oF
20 Juan Bautista

cios ‘qbie resultaren por su“ observan;:la seran a cargo s
'\% V] .3 | .t ]2
" i T &

r~ 4 C s

L '1

v R ; x ol
P i 915
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se hara efectiva la garantia sefialadd en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contratc%liz 2 ?:\:
8, “El Municipio”, realizar,Ja inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse gn a. g @gg
Qs trabajos, ya sea en el §itie: de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabrlcamon(é ~d ® TR D
eIL33os
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DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra ceder en
ningln caso a otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. .

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, més no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan IovsP req‘gétsyj_tpg‘hi‘ndicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; e :-:ﬁ

- Terremotos; ' B

- Guerras;

- Problemas Sociales; 4 .
- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones; HACEMDARK D

- Motines o disturbios; EPTN u;nw:,::“““"”

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios,.aéreos.esterrestres; Mpio. San Juan Bautista,
- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. . Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec Oax.

) ) ) ) 2022-202¢
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Que la parte que sufra el ¢aso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las

icadas en el<parrafo teré

revistas en el preésente contrato, y de s4 go
)&
] T — ®
parte repoRara individual g f;
patrimonios el ¢aso fortuito ¢/f & =
3 % <
858
1 IS
[ o
< 9

S
o
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En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecuciéon de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

'

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencuonalq s

debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos n@ W

ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios ¥ }«._

a'#»‘“‘f stes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demoraﬁf &
. ﬁg&el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “El Municipio”, esto sin aplicar el

- \impuesto al valor agregado. REw y

dependlentemente del pago de las penas convenc:onales sefialadas, en Ios parrafos antenoBg HA EME};&

uﬂnc,,

- 7 iti“;!‘ atl Ls\lmputables a “El Municipio”, caso fortu:to o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Mumc:prt” TZ;{" |
" M:bd}‘.},‘,;!rg.‘al’pl’ograma las modificaciones que a su juicio procedan. 2042%"2‘4‘*"‘ |

.. sen seen 0==<ET1 caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios |

cionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrativas |

icables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)
dias naturales siguientes a la fecha de& notificacién de la rescision.

.

Lo anterior es sin perjuicio de\las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafos y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos “El
Contratista” estara obligado a realizarlog en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMRORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO -

“El Municipio” podra suspender t¢mporalmente en todo o en parte los trabajos con’tratado§S
causas debidamente justificadas, debiéndpse determinar, en su caso, la temporalidad de la suspenﬁo&

%)
o 5 36
Q _J .ED mg ém
S 7 <
ENTEL
odificar el plazo de ejegucion convenido, la formalizacién se realizara medlar@ > g g S g
circunstanciada\de suspension. = B ‘gg N
o 2«
. o =
. AR\ ® K3
'3 venio Sj@ =
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Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “E/
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensiéon temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracién Municipal, se determine la nulidad de actos que dieron origen al |
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la i
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea |
posible determinar la temporalidad de la suspension. |

|

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del Noe
contrato, debera solicitarla a “El Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias(&.““:‘ .‘.éf"*
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “3 ‘:<~g§*§5 )
PR NG

Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. g, p)ea "”’:gf

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacioén a la solicitud de “El Contratista” dentro de$‘qub;\\fi

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo. EGI
Una Wez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar poses"ﬁé'"ﬁ A
de los\trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en qu uD
caso, pxoceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstinciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista™d® s
devolver\a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio debto. Tu
procedimignto respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los 2022-2024

si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamientos,
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
as disposiciones administrativas sobre la materia.

facian, con lo anterior, “E/ Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El Contratista”
<los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de

equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con Ia}f’;
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus

trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y sin que ello, a jui ,
de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos © 2
B’. perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contratg-b g 2o
@ .Jos derechos derivados del mismo, asi corqo cualquier otra causa que implique contravencion ato g}’g
- $!rminos del presente instrumento. ! S 2 = S
A iaah o . . _ 8N
Las causales referidasydan:# a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabild gy
b para “El Municipio”, adem&@s-gé # seldiapliquen a “El Contratista” las penas convencionales confi 5@
5 20 .Aalo establecido po & ontre pbrecosto que resulte de la rescisi¢n, endotfundamenis .
AS PUBU . ; b 8 : . S» L. 5 &
otivar lgg"causas de a3 degho o de otro, independientemente.d f\ ef'eg-:hva la gareh 3
, ‘Otorgadé para el cumplimie A/gfno y aplicarse en su caso a “El Contratista™10$ demas cargogs s
Juan Batigh oo dan. g gPAS PUBLT 3
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Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedlatario publico. N
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tratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natur@ge, ,;ﬁ'pi’ %
contad@s a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que;, {ﬁ!‘
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4é’ diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. & ot
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A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturaleglg;f
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor@
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio orige
saldo resultante. \
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CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2023.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, guedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante

las autoridades competentes. ‘SQ;‘-‘“"D‘:?%%\
AN ) Y,
DECIMA NOVENA: LEGISLACION: L ReEa s 2
S e, S

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados RBIGI ORI
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. DE HAC NDA

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supIetoriamente,YeISAL

Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Mpio. Sgnluan Bautistq,
uxtepe
Dtto. Tunezec: Oax.
VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES: 2022-2024

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relaciéon laboral de ningun tipo y por ello “El
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretagion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicciéon y competencia ge los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca dondg suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra caysa.
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