Este documento es una versi-n p¥%blica aprobada en sesi-n extraordinaria 002/2023, por el
Comit® de Transparencia Municipal, del Contrato MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2023.

CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2023.

4 MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2023.

N\
(Namero y Nombre de la Obra: (127-2023)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS

A

At E

L FLORES. CrS
s;_?’ ‘;;;
Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA Distrito: (006) TUXTEPEC.
TUXTEPEC (COL. LAS FLORES). r ( ) P}Ec}DURlA
BE HACIEN
[Regién: (005) PAPALOAPAN.
Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA M
TUXTEPEC . Estado: (020) OAXACA. D:]a !
(V)
Monto del Contrato: $ 1,201,208.06 (UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 06/100 M.N.)
LV.A. INCLUIDO. )

Monto del anticipo (30%): $ 360,362.42 (TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTAY DOS PESOS |
42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

J

Plazo de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Termino \
56 DIAS NATURALES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
J

\

Contratlsta C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ

Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO S/N, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, C.P. 68457, TEL: 2871230937, SAN JOSE
CHILTEPEC, OAXACA .

Registro Federal de Causantes: GAVG531117DV9 Registro Patronal del I.M.S.S._

Reqistro del Padrén Munigipal de Contratista: SUBT-PMC-030/2023. . ‘

\

Miefwe “de Financiamiento: RAMO 3. FONDO (. FONDO DE APORTACIONES PARAnbAY)« s
STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
|ﬁ%&&@ma\num DEL EJERCICIO 2023, |

A, L RROGRAMA: Urbanizacion.
Mpla. Sdn Juan Bautiste,
ficio Aprobfcion Nim. \FAISMUN/MSIRY/20184/2023/127 .

\‘)u\ .

\

) "'.

T \),

Se elimina: Firma del contratista,
Registro Patronal del IMSS.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP




CONTRATO No. MSJBT-

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran~*po
| Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec dei estado de
| Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representaddS pbi io$ € Lic.
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio G6 gﬂmh " N‘“’?{wi
Hacendario, y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su m& & Re d’or% %4‘@ &
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidor#ide *W
y el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano re ‘Q_dw i «t
la otra parte el C. Genaro Garcia Velazquez a quien se le denominara “El contrah?{Q meurnlda Nt
con las siguientes declaraciones y clausulas:

2%

W“

D E CLARATCIONES A/AGIENDA

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

Ipio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax,
1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y 2022.24

con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como éu domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
| Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
| Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudico mediante el proceso de Invitacion restringida a cuando
menos tres contratistas de acuerdo al acta de Fallo de fecha 27 de Octubre del 2023 y de
conformidad con lo establecido en el Articulo 25 fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado de Oaxaca para el ejercicio 2023.

1.5. ue para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
3, recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de
gaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Ias Demarcaciones Territoriales
Pistiito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio 2023 del Programa: Urbanizacion, pnorizadapor L, )
4" Bf+Eondejo de Desarrollo Social Municipal, y aprobada con oficio de aprobacion | anero N
REG")FAI',SMUN/MSJBT/20184/2023/127d fecha 25 de Octubre del 2023. PRECL NS
BRAS PUBLGRONTRATISTA” DECLARA:
Rouo URBMO o it T

Se elimina: Firma ﬂenl pacidad juridica y tédhica para contratar sus servicios a través del C. G‘enar .

Ao, &

del contratista, d
Datos de la INE, [fgal, identificindgse con la credengial de elector con fotografia con num. de

Registro Patronal Loc. Il Seccion I .
del IMSS. Clave asi mismo, muestra su Capgzeiga
Curp. ' 0. 5520547 del Responsable Técnico, el Ing. Filixek

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

ps cuales se encuentran vig

entes: Reitstro Federal
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CONTRATO No. MSJBT-201 4-IR/F1$}M;
W =

SiNDCO C
2.3. Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil ada.
ncipal, Ot ‘WAFEBARIO
2.4. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reuine Igs cpndlqonqs
s . . : : . P10, Ban st o autietwiDOS 4
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucion aela obra, ohjeto el R
presente contrato. Btes. Tuciacec, OF @

2.5. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividadeszd‘lj‘ed 'Ig"c;érigﬁ:\"@,‘ N

de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de @‘:f,f@“
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo prac’ticas‘i&""‘s‘pk ”
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trab: GIDURI
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicldfiestACIE

legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Y SALL

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Le')’/"ﬁef :
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores deria Tustepec. Oax.
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y 142022-2024
del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos
en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADOQ EL 27 DE D|ClEI§BRE ’
DE 2022 EN EL DOF. § 2

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido g

@CIO

Se elimina: Firma

r : ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DRAR
el contratista. OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. E o
Fundamento Legal: 0o

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y reci
Art. 116 LGTAIP clase de notificaciones, ubicado en el Domicilio Conocido s/n, Localidad Pueblo Viejt;%,,m
68457, Tel: 287 1230937, San José Chiltepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comisién alguna &g

el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente conisg
no se actualiza conflicto de interés algyno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Arti
kg9 de la Ley General de Responsabilidqdes Administrativas.

e se encuentra inscrito en el padfén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

G'D:;‘DRM. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a\ﬁdbg‘ 4»—
BUCASonsiderar todos los factores que intervifiieron en la elaboracion de su proposicién, asi como,los:

DESARROU.O URBAN@ue intervienen en la ejecucion de la obrg objeto de este contrato. H®AS FUD)
Mla. san Juan Baueise, v
Drto, mh&"AMBAS PARTES? Declaran: v/;:
m.m T ku:\_};j»
3.1- Que gesti 4 \Ina de las autorizaciones, licencias y permisos que en.-, .
derecho co “Jap \partes para la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato. /
3.2- Que conocen to de contratacion que se establecen en el articulo 25
Fracc. Il de la Ley de Obras Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen muts
conformidad del contenidq
con las siguientes:

3|15

Crto TuxiepecN\Qax
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CONTRATO No. MSJBT-201

SINDICO
CcC LA US UL A s HACENDARIO
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: wpio. Sen .:«::"n autista

“El Municipio” encomienda a “E/ Contratista” la realizacién de la obra: Construccién de pammamaclon bos 4,
con concreto hidraulico en la colonia Las Flores ubicada en calle Azahares de la localidad de 'S ‘ SRRl
Juan Bautista Tuxtepec (Col. Las Flores) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, OaXs
cuyas actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partid@stys...
de: Metas: se realizaran trabajos en 448.83 m2 con pavimento de concreto hidraulico f'c=250 kg/cm2 d .\
0.15 mts de espesor y 163.86 ml de guarnicién de 0.15x0.20x0.40 mts de seccién f'c=200 kg/cm2; ﬁtGl
andador: 100.15 m2 de firme de 10 cm. de espesor; en muro de contencién 27.19 m2 a base de tabj E‘!
¥

y 4.26 m3 de muro con concreto ciclépeo; en drenaje pluvial: 23.60 ml de tuberia de polietileno de a

densidad de 46 cm (18”) y 10.01 m2 de rejilla en boca tormenta. Mpio. Aan Juan Bautista,
Tuxtepec,

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajegazgf;.f},o“
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos

desarrollo urbano, medio ambiente y de construccion vigentes en el ambito Federal, Estatal y Mu §§:§“«; .
en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especuﬁcacmn§ Eggé _g
catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que €& ﬁg&‘;f g
anexos forman parte integrante de este contrato. EE % é g bt ;g)
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: ‘2 033 o g;%
»
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. 8 '5’ %: g e §‘§ ¢
MONTO SIN | $ 1,035,524.19 (Un millén treinta y cinco mil quinientos veinticuatro pesos "";g 8
.V.A. 19/100M N.) Qb o %9_333
16% LV.A $ 165,683.87 (Ciento sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y tres pesosy, o OV ¢ 3
87/100 M.N.) G 2
MONTO $ 1,201,208.06 (Un millon doscientos un mil doscientos ocho pesos 06/100 ¢
TOTAL M. N)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 56 dias naturales, iniciando el dia 01 de
Noviembre de 2023 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 26 de
— *Diciembre de 2023, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
T™hresentados por “El Contratista”, para gfectos de prérroga en la ejecucién de la obra por causas
1 istas que lo retrasen no imputab s a “El Contratista” o “El Municipio”, de comin g‘guerggw,u gt &
5 previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la e%aluad!ﬁ LN
unrc:plo” con apego al procedimlento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios” "/
Relamonados del Estado de Oaxaca.
EGIDURIA
BRAS POBMEBTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

OLLO URBANGE! Municipio” se obliga a poner a dis

D

sncu‘:n de “El Contratista”, el o los mmuebles en que har'de "‘“f .

(L s

ontrato, asi como los dlctamenes permisos, hcencnas,w,y PPy

Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAIS ‘,.Q'_sﬁlgofz,s: AN

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “E/ Conﬂa'f'&t’é’rsg 3[-;'»"; T ALES

utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir -e&--comppobarﬂev'-- 2

correspondiente. ante o
: Tree. Vars ‘\“\Setk

Elimporte del anticipo seréd puesto a disposicion de “E/ Contratista” con antelacién‘a la fecha <’ g8
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en iguak; A
plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “E/ Contratista” no entregue la garantia del antucnpoSb -\,
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha %
establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deduccione IENDA
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presenteﬁ :
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su 1uan Bautiste
caso, efectuara la deduccion respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia. MpiO. “’,3;,‘;‘;%

- . . .. . . Tuxtepec, Oax.
Si “El Contratista” no amortiz6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean % 2(‘,’2"2_3'&4

imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal Del Estado, como si se tratara del supuesto
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hast

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. o S§ g § é‘g §
OGS
SEXTA: FORMA DE PAGO: g:>§§3¢:§
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediantq‘ﬂgggg °§§
formulacién de Estimaciones en un periodo no mayores a treinta dias, de los trabajos ejecutados, S5 ;g':
deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra ycyl §u§ _.§§§
conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técmb o ; = @ £3
autorizado. grm 0 5O o 8
4 -
“El Contratista” deberéa entregar al drea de Supervision y Construccion de la Direccion de Obras & 8,;’; é g
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de los informes de pru %,ﬁ
Se elimina: de control de calidad (compactaciones de terracerias y ensayes a la compactaciéon simple del .
. : concreto) asi como de la documentacién que acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro
Firma (_jel dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el ultimo dia habil de cada mes. Y el area de
contratista. Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion debera revisary en o
Fundamento |su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de Ia¥ y) & 7 331X
Legal: Art. 116|de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y fi rmraldd re N a
o . . . A " WRELLION B’
LGTAIP las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitacora. oAb PTBN ¢
- Para garantizar el pronto tramite de la liberaciéon de la obra, las partes convienen que en 1&?" *';;‘* '

enultlma estlmacuﬁn se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento Sl foe Son sumr

D

a la cual, “El Contratista” debera presentar el acta ae‘““ e

faxngens. ¢
ﬂ)"l v b

EG IDUHf siguientes estimaciones para que “E/ Munitipio” inicie su tramite de pago.
BRAS PUBL i como resultado de la revision resultgren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
DESARROLLO s habile i imidnto del plazo sefialado para la revisiéon y conciliacion de
Mpia. San Juan diferepCi qra que se pueda procedef a la autorizacion de la estimacion correspondiente y de

0 ar a e iliadion, quedara pendiente Y se seguird conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
'erwporars enla sngune te estimacion E)ara su obro
g Ef cqmaﬂsi‘a,” el
) dias natur ESvQBntados.a- partk de que hayan sido autorizadas por el Supervisor de

Contratista’t ha en a factura correspondiente debidamente requisitada y
sonformidad ! ' o| articulo 56 Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y

a los 20 (vein
Obra, y que
validada, esto de

5015
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“El

CONTRATO No. MSJBT-20184-

por su presentacién incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos ﬁnanmeros a que hace
referencia la fraccion IV del articulo 56 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Queda entendido que los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran pafa,, efectos del _ wnos,,
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceﬁtos 02 TZANN &
no previstos en el catélogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 56 dg& ¢ &
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los ajustes de costos. !,’8

1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sify: 503 .;::2( Bautista,

L.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran gl ruxrepec. Oax.
contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccion y control en los 2022-2024'
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el articulo

76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca.

zﬁmggé
3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de 08’2 38; g §
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma qdé’ 5 b e §¢ -
se efectuara en cada una de las estimaciones. a é - §3 ‘.Lo‘s‘
= g z-3 3 ag
NOduoam -
“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida @ugu"c’ggﬁg
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal @& 8:3“5 %;i
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las & io; .
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al\\ﬂﬁ g‘g 3“‘@
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dic % £ 3
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” WoF

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

chhas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estlmacwnes

los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte der

“%En el caso de incumplimiento e
tratista” y de conformidad con lo previsto en el primer pén‘éﬂb oo

unicipio”, ésta a solicitud de “El Co

REGDUB{KHICUIO 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagaka -.»we<<
BRAS Bhstmnanmeros conforme a una tasa\que sera igual a la establecida por la Ley de lngresos»de b

Mple. San NEORNBGIRE

a el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran B

do el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades no

jon en los casos de prérroga p
e cuando las partes tengan defin

Ilmpagadas y se gemputaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se

2021

efec amente las cantldades a |sposmén de “El Contratista”. El retraso en el pago de

cwcunstanma que debaya formahzafS’é;“twa solicitud de “E/ Contratista’, a través del convenio
§_dicha dtferlmle

e de pagos\en Q” se; /5l ontratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los iereses co spm;i 2l ,ésé*nforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal

Se elimina: Firma
del contratista.

Fundamento Legal:

Art. 116 LGTAIP
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SiRBICO
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargcﬁq 16
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hub|era ldg ?e&tgaggﬁ“ 3

anterioridad. 8an Juan Bautista
Taxtepsc,

Dito. Tuxtepec, Q‘u
SEPTIMA: GARANTIAS “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y pracedigiegtos

previstos por el articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca os\\‘"no(ﬂpb
y demds disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, Ia@ .5;‘*)& _
siguientes garantias: 3 20 N

|. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo qug:,,
le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento. REG fy

La Péliza de Fianza a que se refiere el P4rrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ ContratistaD&
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente Y SALUD

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISHA.. san Juan Bautista,

TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado  Tuxtepec.

ACIENDA

Dtto. Tuxtepec, Oax.

en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. 2022-2024

Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas de
presente Contrato. 3

CRLNOS
Viejo

La Péliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contraﬁstf%a)
“El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamemt
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISﬁﬁ%
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el |mpue§
O
Q

[
S
2
g

al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

R.F.C. GAVG5311170V3

GENARO GARCIA VELAZQUEZ

lil. Asi mismo, en los términos del péarrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del.
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de m
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “El Contratista’”.

036 Chiltapec, Oax. C P- 68456

CURP: GAVG531117HO

catle Sty Calle Sr. Localidad Pueblo

San X

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por clento) “TE

> Bﬁ del monto total ejercido de la obra. L L .
- o ’PkZI SON B

) ®a Y}
AJUSTE DE COSTOS #°SA RRGE 1S

URBAND
wem g Sen suaw
EGmw:m\l.as part% acuerdan Ia revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados"eﬂ"« peRsece

fa NBad, o

presentacnén de su propuesta ocurran circunstancias de ora'énn_, e

DmrumuMas partes acuerdan que el proceglimiento para la revision y ajuste de costos para el presente
' d |os precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a

I. Los ajustes se ca cularah g:pa \/e la fecha en que se haya producido el incremento o
decrelgento en el osto de’los stirhos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al

programg k2
contratists _con respecip & ran ente.
T —— Estos ajuste "' ente al area de obras publicas y autorizados por la
S GTIREE e misma, antes ds iz an presupuesto estimado.

del contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

7015

Tot 044 287 1210114
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuster cte Qostos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme a1 programa R
originalmente pactado. T

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con bage emes-=c Cam.
2 \
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria. E

‘\ﬂ\m‘

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estlmamonesg"} :
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista”, @m ; A
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocan’(el,‘zxé o sl

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, A
IV. Los ajustes de costos deberdn ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando e'RE A IA
estudio y soporte respectivo previo al finiquito. DE Hi# 1ENDA
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad original durante el ejercicio del presente contrato. Mpio. San Juan Bautiste.
Tuxtepec
El importe de los ajustes de costos procedentes, seréa afectado por un porcentaje igual al anticipo peo. nmep« Oax.
concedido. 2022-20
El costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por @g g § § ?3
Contratista”, en su proposicion. o 5 ; = g‘ 23 § |
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran con:%e: §gé gg: ;
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista”y “El Municrpﬁ’g §g ?_ g §§ |
para el pago de los mismos. g 0355 aé‘.‘!,, |
, CWgsSS¥RE
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. oQ g s = aﬁ%i i |
245
“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus; Q;: §<;‘_z»§ ) ‘
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracién del convenio o Sﬁ §
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pacta (%:&'

ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberén

ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la |
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios |
Relacionados del Estado 'de Oaxaca. |

‘Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendldq ek .
o0y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos b oy Lo i
®lera de la siguiente forma: RRECLIO

g e
EG'DUB{A Si existen conceptos y precios unit@rios estipulados en el contrato que sean aplicables a Iosn;aﬁajose - Ve

0BRAS PUBUGtﬁque se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y este= -

Y DESARROLLO g/ obliga a realizarlos conforme a @
Mol San huan Bautissg,

’“"’M B. Si para los trabajos no existieron cohceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible

"’ = °"‘deter 8S NUEVOS precios col “ base en elementos contenidos en los analisis de precios ya

el contrato, pro 2 dera a determinar los nuevos con la mtervencuﬁn de “El

Se elimina: Firma
del contratista.
Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP
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SiNDICO

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida ei},gdpé{xaf ) ARIO
anterior “El Contratista” a requerimiento de “E/ Municipio” y dentro del plazo que eéé”%éhalg, o

sometera a su consideracién los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus iespéotivos™"

andlisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo cﬂl’erlé o y

que se hubiere seguido para la determinacién de los Precios Unitarios establecidos en el é‘é?ﬁra_‘té‘ y o ST

resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. PR

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberan
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra
publica mediante convenios, se daréd conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles R R‘A

D /

an Bautisia

. k\\N\ A
S g

siguiente a su celebracion. ACIENDA
/Y SALUD
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Mpio. San Juan Boutiste

El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de los py, y:’;,?,: Oax.

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara, go?
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo l€© ;—’gg 28y
relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion,oens@ G S= & §§ §
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. 8 < s 3T g o ]
~ . -
“El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas mggg: ~2§
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que ser§ o ‘{":;,7 é.'!g
su representante ante el “E/ Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asunto§ gggg ne g:ﬁ
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el érea de Supervisién y Construccié cz‘«§§§5
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento, que N o gb"’ 3o
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera { '\ 3 gg ?
enunciativa y no limitativa las siguientes: o 25 &
&

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

. " . . . . . Vg = " YU
lll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra@sﬁ e
apruebe; (WRECLIRN 82—

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido.

URBA
Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obrm _5::‘:4‘:
con la periodicidad que se establezca en el contrato DO fussees. >

Ny B

il L todas las demds que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
jefReglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, convienen que en caso defque “E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
REG'QHBH}OS de supervisién, vigilancia, control y rgvisién, “El Contratista”, otorgara a esta las facilidades,
0BRAS dtiftiifastos y datos necesarios, sin embargo |seré responsable de cualquier autorizacién y aprobacion

Y DESARROL® s @suntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.|Sa alimina: Firma
fo Sann Mﬁ n Bautisfa, partes convienen que la bitacora de |a obra, formara parte de este contrato. del contratista.
Osto. Nextepec, Qan ) , Fundamento Legal:
#22-ECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. Art. 116 LGTAIP

jales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

“El Contfatista” s& obliga a que los mate
n las normas de calidad establecidas en el listado de

objeto de la obrg motivo dgl contratd, guftyplan
ta déeste

insumos que intekvienen en\a pdp %5 contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichds trabajos §e’e ) a@aga ccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo d sogyitoq de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negl -56 i a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la gatantia sefialadé s e \l de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municiplq iR\ S Unspécfon de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ye ) 1NN i0-de; éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

n ) {; Bautisia 9| 15




n,;xmm)

Asimismo, en virtud de que “El Confratista” es el (nico responsable de la ejechhéﬂ SN ARIO
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes @namatesia, pautista
de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijamensc.

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el g%ﬁ!erm‘ ;ﬂ Oax.

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo “dé ™
Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: P
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “El Contratista” no podra oeder SCETI)

ningtin caso a otras personas fisicas o0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligacio
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con I!?E Gi

términos y condiciones que se establezcan para tal fin. DURiA

) DE HACIENDA
“El Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y cop SALUD

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad

Estado de Oaxaca. Bo8%4an suan Py

Tuxtepec,
Drto. Tuxtepec, Oax
DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: SR
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse ra enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplgn los requsNﬁ @gen el parrafo siguiente:
- Incendios; VELAZQUEZ
- Terremotos; GE““::. G,wgs 1\1')0\1}‘3J
- Guerras; GAVGS3! nwoanslmo
. X u
- Problemas Sociales; CURP: & ocalidad " e e458
- Inundaciones; "S‘:,?iz,.cmw;gﬁm 01 14
- Sabotajes; e O avsaggnotmal <o s ooy
- huelgas declaradas; e \’ _
- Ciclones; WRECLIOH 85 |
- Motines o disturbios; SFRAS CURLN S
S Bm. - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; ' ‘( i O

=P aro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. As, O n;?.-;., aon

= )
k A F B0t to ‘verlaie
o PO ¥ 3
o s a A Kg e >

ando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus

EGID ctivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

m‘nnu’w
M‘Mm

a la indemnizacién de los dafios y perjuici
as siguientes condiciones:

causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

Se elimina: Firma

del contratista.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

condiciones indicadas en el pan : ‘ AUSULA, incluyendo las penas convencionales
1015




previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fe¢ha dch
entrega de la obra.

HACEMDARIO
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econémicas que produzcan. n: sus: finutists
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. Tuntapec,

Gttrn Yusxtepec, Oax.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizaciéon de la obr’a-:“)ll;é”'.
partes estan de acuerdo en que “El Municipio” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obr?% :
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona. y

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. QS

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de ia
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobard® G‘DUR
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos @EE HAC‘ENDA
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los Y SALUD
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. Mpio. San Jua® Bautista,

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los  prto ry‘f,’:tg?p: Qax.
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”  202i-28*
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el niimero de
meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los conveniosy = |
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demona' Y
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “E/ Municipio”, esto sin aplicar elv “
impuesto al valor agregado. S [,4, '\'/

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos antenores'““ xj:( -

“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones. Vin. e Sor osne

) i

_ en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas porm - ‘

" imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipio” ,-""""
avd gl programa las modificaciones que a su juicio procedan.

EGIQWbIeS opte por rescindir el Contrato por |causas imputables a “El Contratista”, procedera hacer

fas las garantias, absteniéndose de cubrif los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no

|ﬂumm hasta e e otorgue el ﬁmquuto cor espondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)Z , A2 3 ¢
Os3azés
ESARROH(BMaIes S bn de la rescision. o=8R3°8
Ml Sanluaﬂw an nsabilidades adicionales que por incumplimiento caus 2@‘58 §: 'é
%&5 y pefjuicios que \ \ terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘Ef ¢ g_;":: 2o ;;
tista” dstara obligado a realizarlos en térnjinos de ley. 5)' 8 g 3: g& :
l 2z 1M
— DECIMA QUINTA: SUSPEN ION TfMPORAZ TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 38 § JSoHRE
Se elimina: o, \ X o gi
Fi del “El Municipio” podra s pender tempor ente en todo o en parte los trabajos contratados por N
Ifma ae causas debidamentg justificadas del@éhdose sfeyminar, en su caso, la temporalidad de la suspensién £ ;
contratista. la que no podra prorQgarse o se
Fundﬁt IS La fecha de te rdgara en igual proporcién al periodo que comprenda
Legal: Art. 116 la suspension, sin modifi convemdo la formalizacién se realizara mediante el
LGTAIP acta circunstanciada de suspe

1115
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CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/F

. . . - . e 3§ .
Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se sus&nbfh’é‘h’ 0
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion denjgs £ R10

trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato
tan juyan Bautista

Para tales efectos “El municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por"’EPc

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asf comg - s B
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensiéon temporal.

\5

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios® &
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrat(i &
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacié
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a la Administracion Municipal;, se determine la nulidad de actos que dieron origen
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por
Secretaria de la Funcién Puablica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no s
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Mpio. San Juan Bautista,
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El  Tuxtepec
Tuxtepec Dax
2022-20¢ ¢

Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada defrte
contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, seré necesario que “E/
Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “El Municipio” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este Gltimo.

Se elimina: Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “E/ Municipio” procedera a tomar posesion
Firma del de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su

. caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
contratista. circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a
Fundamento |devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
Legal: Art. 116 |procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la reallzacmn de los
LGTAIP trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente conteato. .« | o :

bra publica si “E/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamigntosy~o
meu ientos y requisitos que establgce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del E ”,", bt

iada y demas disposiciones ad nistrativas sobre la materia. M tarmrenn,

EGI

dp, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de

UESARRORS SToT srevistos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacwnadé:d ggé’-s
Mpia 5“"4&5 C 0 incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadge SEe3 g
fonga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla €@ -8 g g 5

&!ﬁ s de galidad, si no cubre oportunamente los salarios SE . o

trabajado aacter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, z g‘;

de “El Municipio” crea 0 Yltades durante o después de la ejecucion de los trab 92 E

perjuicio de “k j SUbeo cede la totalidad o parte de la obra objeto de este co qg pe g,:

B 533

los derechos d 3 A5t ¢édmo cualquier otra causa que implique contravencién a |

4%

T\ fepec
\tepec. Oax
2024




CONTRATO No. MSJBT-20184-

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fM&MQ?
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer emmﬁmmlo
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los dgrqés_@qrggmqggmuu
procedan. 1..xm.ec.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de 5\"' é'ge&ﬁsu" c.yo--
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se &S,
establece en el parrafo siguiente. & e »

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por$
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en suRE(
caso, las pruebas que estime pertinentes. DE UACIENDA

Y SALUD

Transcurrido el término referido, “E/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas qU&io san suan Bautista,
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los quince dias habiles  Tuxtepec,
siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el pago de lasOfe. Tuxtesec. Oax.
penas convenidas. e

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutadoQ pa
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compare

de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, a
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amo
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la pr
de fedatario publico.

Una vez que se comunique a “E/ Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del comrig

OCRLN#9Y
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AVGS31117H

y Caiia Sr. Localidad

jﬂ’%

0
DE
RF.C.G

CURF: G

Caiie Sr
Sen

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natural§
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién qu
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previst
forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a sanciones por incumplimiento del pr
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procederé a hacer efectivas las garantias-
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescisién. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como

relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a\E{fJ ‘TE?J? c
Contratista”.

Jose Chitepec, Oax.
Tel 044

e R o x

SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

{§/ Contratista” comunicara a “El|Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuergf-s:. ~sieos

RS L T g

ehdados para que dentro del plazo de dlez dias naturales venﬁque la correcta termmacufm de los” .7 pa

'a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
e el levantamiento del acta de entrega - recepcion

Nxm'et Qax A pary 1 -f"bajos y dentro de un término de diez dias naturales las

Se elimina:
Firma del
contratista.
Fundamento
Legal: Art. 116
LGTAIP

l 'os en el que se haran constar los créditos a favor o en

pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
ignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
|®ralsimultanea, levantar el acta administrativa que de por
6% awrﬁﬁf& por ambas partes en el contrato.

Ty xtepec

brio Tdytepec. 027 13|15
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’ CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAIS

La entrega recepcion de la obra no exime a “E/ Contratista” de la responsabilidad por défb,cios;co
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el. momento
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra Una Vlgeﬁcra RiIO

de doce meses. Mpio. San Junn Oautiete
Tiext ¥pRc
Otto. Tux tuac, Oa
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS: 202 ; e ; s

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de maner ““"c
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ell NN
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa M TN
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia sngunente de recibida la notificaci w,f;}ér
y en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor SoluCION ks
para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantagfa HACIENDA
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora totaly $ALUD
validez a dicho acuerdo. Mpio. San Juan Bautiste,

. . Tuxtepec,
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen @ rystepec Oax.
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante 2022-2024
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. . 7,

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletonaméh{e»e‘i ,L/,
Cadigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. IBRE Cr/ion

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningtn tipo y por Ol o rrepe
Contratista”, como empresario y patréon del personal que ocupe con motivo de los trabajos mateﬂ!‘qgf;'“* o

7 , . M . . . She 9
presente contrato, seréa el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ’

ignto del presente contrato, Ias partes se someten a la

a de los Tribunaleq Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad

epe, Oaxaca dorde suscribe el pregente contratp o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por

M SM IUP&WO “El O ntratlsta" ren\ncia al fuero qu gl pudiese corfesponderle en razén de su domicilio presente o
- fis.‘ 2

7""9«
0ge ((.‘4
El present ‘_ 2 y\al margen de conformidad con el contenido del mismo en
el Municipio de San is\@uxtepécsOaxaca; alos Treinta dias del mes de Octubre del 2023.

Se elimina: Firma
del contratista.

Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP

CONSTRUCCION
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nann Bautiste
Tuxtopae.

Ing. Rogelio Gémez Castillec, pax.

uxtppec

Presidente Municipal Cansltusionalos Sindico Hacendarf@<2-2924
22 2024
Testigos
o g
Nl 7
A m . ..-. "
C. Inocéficio M&tihd Glizvan. Dra. Guadalupg’ Cardenas Ramirez; &
Regidgh de UG8 BRGNS Regidora de Hagienda y fahudhr, ;i
YURIA
| esartolIBAMREA DO URBANO | DE HAC
i £ HACIENDA
| Mpio. San Juan Bautista,
| Beto. Tuxtepec, Qax. B Mpio. San Juan Boutista,
202¢-2024 A PRECLION 8 ore Tuxtepe,
~ _\ i \ (WRE . PN Q. Tene . O
Dr. Emilio-Bravo Grajﬁggg_&;;;?:“ . 20222008
Director de Obras Publicas y:uanc .
Desarrollo Urbano. e 2 =*" * "~
Baste et tIEOT
|
3 R CONSTRUCCION
| Se ellmlna: Firma ~ DE OBRA CIVIL
del contratista. [ “5’2‘?32?,%"5?1‘%%"55
Fundamento Legal: e gruncu:':\}ebumgocnmog
y f. Locafidad' Pueblo Viej
Art. 116 LGTAIP “EL CONTRATISTA” San Jose Chiltepec, Oax. C P 8‘:4\5,'60'0

Tel 044 287 12101 14
Comeo' genarogvS3@hotmail com

Garcia Velazquez
Persona Fisica.
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