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L NUMERO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-071/2023.

Namero y Nombre de la Obra: (128-2023)

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES
SEGUNDA ETAPA.

-

(Localidad: (001) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA

(Distrito: (006) TUXTEPEC.

!

ETAPAI [Region: (005) PAPALOAPAN.
(Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC . (Estado: (020) OAXACA.

31/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(Monto del Contrato: $956,629.31 (NOVECIENTOS CINCUENTAYY SIES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Sin anticipo:

.

Plazo de Ejecucion Fecha de Termino

45 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
09 DE NOVIEMBRE DE 2023.

) I

23 DE DICIEMBRE DE 2023.

Contratista: C. RAFAELA MORA ALCOCER.

CALLE FELIX ORTIZ No. 263, COL. EXNORMAL, C.P. 68314, CEL: 287 123 65 04, SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA .

Domicilio:

Registro Federal de Causantes: MOAR611124JU3

\

Registro Patronal del I.M.S.S.:_

Registro del Padron Municipal de Contratista: SUBT-PMC-019/2023.

/

@lente de Financiamiento: RENDIMIENTOS FINANCI
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAY,

PROGRAMA: Urbanizacion.

(FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023.

ficio Aprobacion Nim.: RF/FAISMUN,

IDE

Ingenierna en Desarrollo de la (c

OS DE LA CUENTA DEL RAMO 33. FONDO m
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

C

y
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Disena Provecta

con
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M:_f/ £ .,
Procedimiento de Contratagion: A

EGIPURIA
OBRA$ PURLICAS
Y DESARRQLLO URBAND
Mpio. San Juan Bautista, _
Dt Auxtepec = — : —
«z2-204Se eliminan: Registro Patronal del

IMSS, Firma del Contratista.
Fundamento Legal: Art. 116 LGTAIP.
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CONTRATO No. MSJBT-20184-A

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, gﬁfﬁlﬁp%@gﬁ@sgk(-
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de San Juan Bautista Tuxtei’é de - e’ -
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representadasIraosst-@ﬁ.?i.:ing,ii_«,‘tv)ebp
Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional, Ing. Rogelio Gémez Castillo;'“Shigito: S ¥am .
Hacendario, y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en su caractefy "]?I%&f TEEP N
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salig#*

la otra parte la C. Rafaela Mora Alcocer a quien se le denominara “El Contratista”, de conformidad cof¥=# N
las siguientes declaraciones y clausulas: ‘ ¢ ob
\¢)
D E C L A R A C 1 O N E s govtist®
l.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA: Mpi0- 7 1uatePe ook

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autbnomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos de
la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexicanos, el
articulo 113 de la constitucion politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de la Ley
organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion | y articulo 71 fracciéon | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo I
acta de Adjudicacion de fecha 04 de Noviembre del 2023 y de conformidad con lo establecido § ?U%Tr:ggj
el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxac fm RE BEzeh 11,
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca,’, Y g
para el ejercicio 2023. -V SERROS L C

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cor:;':;..,.. Pt
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes a los« ‘<siewe =
Rendimientos Financieros de la Cuenta del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ~
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FAISMUN) del Ejercicio
2023 del Programa: Urbanizacion, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y
aprobada con oficio de aprobacion Numero: RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/128 de fec e
Octubre del 2023. 1 n E C

Ingenierna en Desarrollo de la Comunidad

Disefna Provecta y Construve
Iﬁ- “EL CONTRATISTA” DECLARA: RF.C. MOARG11124jU3

) C felix Otilz # 263
=P} “ ; Col. Ex-Normai C.P. 68370
“ae\%{é?alntratar SUS servicios a través de lankeiRafaela Cei. 287107170§
isica, que tigne plena existencia y capacidad legal,
" con Yotografia  con nim. de clave:
Z“Seccion \ ]l No. de Credencial
08 -1 mismo, m festra su Capacidad Profesional con la

L‘[’]‘ZSASRRLJL;C’;' sa‘%‘ uIa Profesional No. 5520550 %%@ &sﬂﬂéﬁ‘écnic, ¢l Ing. Mario Reyes Antonio.
an Ju

Tw2®, Que es una Persona Fisica de naci nammh{é «’o a,en pjeng\gjercicio de sus derechos y cuenta

D““Eff:fdo%on los registros que se citan a contiRua I ¢ oficientran vigentes: Registro Federal
de Contribuyente: R.F.C.: MOAR611124J\ -‘:\' aifoAel 1. .S.S.HCurp:

2i a‘{g tiene capacidad juridica y técnics
““Mora Alcocer, en su caracter AeR¢

Se eliminan: Datos de la INE, Registro Patronal
del IMSS,Firma del Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.
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3 § 5% g

!\na"au,ﬁ

Registro del Padrén Municipal de ContratltsA CEBtTiPME: 1D
019/2023. Wpin, $an Juan Bautista

n A

Se eliminan: Clave
CURP. Firma del Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las (?cgﬁd'fé'ib‘hs

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto dgii#

Yuetopoc,
ue tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u objapeﬁﬁdfag “,.mw%

Contratista. presente contrato. y

Fundamento . ) - :

Leaal: Art. 116 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacién a las acciones o actividades que le deriv Ay ;i
kL : de la suscripcion del presente instrumento, no utilizard ni mantendré en la realizacién de | DA

LGTAIP. mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practi .

semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajosY
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciongs. S«;n uan Bautista,

uxtepec,
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social Dtto. Tuxtepec. Oax.

2.6. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley del 223058
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citaday en los 12y 14
del Reglamento mencionado.

2.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serﬁj'éxéﬁw
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural; TEC&
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.8. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos establecmkﬁ,f’

en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Smaswss @wsieoe
e tussees.
2.9. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el a2« =+

articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2022 EN EL DOF.

2.10. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda
clase de notificaciones, ubicado en la calle Félix Ortiz, No. 263 Col. Exnormal, C.P. 68314,
Cel: 287 123 6504, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.12. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato,
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccion IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2.13. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas del Municipio de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2.14. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de

— | ] considerar todos los factores que intervinjgson en la elaporacion de su proposicidn, asi ¢ |
i bra, éé\bdﬁeste bontrato. i B g_ t :
e T |

ingeniera en Desarrolio de la Comunidad
Disefna Provecta vy Consiruve

N 611124jU3
EGID {H?‘I;‘-\Que gestionaran y obtendran todas y cadh ’uha» as autdrigaciones, hcencnasK] Rgrp@ﬁ%%%u,é :ﬁl}ﬁ};

BRAS PURLIMErecho correspondan a cada\una de las\ 4~ o8 (Pata la| € ejecucion de la obygy. eRjetede estess370

.
Y DESARRO LNLJU‘ Wtrato A\ PRE Tuxtepec, Gax. Cel. 2871071 701
Mpio. San huo5s chtye conocen el alcance del procedimiggtd e l:gmgtam Ne se establecen en el articulo 2
T Fracc. lll de la Ley de Obras Publica »&enﬁic?dg N facmna 5/dal Estado de Oaxaca.
ofl«' R e ptto TUXYepe Qe
patl s 2022 2
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CONTRATO No. MSJBT-20184-A

e

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y SJMS%HB%E expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, yjdoRBEeR @& £onformidad

con | iguie :
n las siguientes Mpis. San Juan Bautista

2 Tuxtepec.
cC L AU S UL A S Ve, Yistepac, Dux.
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: 2022.20%0

de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas ac’uvndades que se proyectan a ejecutar en la obra s A}
trabajos diversos insertos en las partidas de: Metas: se realizaran trabajos de: preliminares; en muro GID
contencion (excavacion, afine, plantilla, 163.90 m3 de muro de concreto ciclépeo (60-40) con piedra B q_l AC !
y concreto, filtro de grava, rellenos). Y SAL
pio. San Ju n Bautista,
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabaJos Tuxtépe
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, norma$*- T“'“;P;; ‘0""
anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de asentamientos humanos,

desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito Federal, Estatal y Municipal

en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos, planos, especificaciones,

catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnico autorizado, que como

anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.

MONTO  SIN | $ 824,680.44 (Ochocientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos 44/100

I.V.A. M.N.)

16% I.V.A $ 131,948.87 (Ciento treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos

87/100 M.N.) ar

MONTO $ 956,629.31 (Novecientos cincuenta y seis mil seiscientos vemtlnueve!

TOTAL pesos 31/100 M.N.) '
distribuido segun las aportaciones convenidas de la siguiente manera:
APORTACION | RENDIMIENTO FINANCIERO- FAISMUN SHfbe

FAISMUN. e

Monto  SIN $ 273,217.11 (Doscientos | $ 551,463.33 (Quinientos cincuenta y
LV.A setenta y tres mil doscientos | un mil cuatrocientos sesenta y tres
e diecisiete pesos 11/100 M.N.) pesos 33/100 M.N.)

$ 43,714.74 (Cuarenta y tres mil | $ ;:,234.13 (Ochenta y ocho mil

16 % I.V.A. setecientos catorce pesos 74/100 | doscientos treinta y cuatro pesos
-~ |7 M.N.) 13A100 M.N.)
= $ 316,931.85 (Trescientos | $ 5?;,697.46 (Seiscientos trei.r

dieciséis mil noveaentosut;rgmta Yy | nueve mil seiscientos noventa y |ﬂ E c
un pesos 85/100 M. NQ PN pesos 46/100 M.N.)
Y fr. (2 il €f1a en Desarrollo de |a Comumdag

A 4 . Q ;i
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: 5 =/ ‘ PR Pl ei Consrr s

RﬂGiBURIA “El Contratista” se obliga a £jec it : ‘?z' L'f:}ﬂ 3
BRAS NoWimbre de 2023 y termina d.obxa debidamente copncluida y funcionando etaliax@o@ei ¢.p. 68370
£SARROIDI¢idiktire de 2023, de conformidad con los™P8gtisitos solicitagos\por “El Municipio” yTtosepragramas ei. 287107170,
Mpio. San Jpreseritados por “El Contratista”, oE ;B&rroga eh la\ ejecucion de la obra por causas
Tutimprevistas que lo retrasen, no imp EMContratista”| o /'KI Municipio”, de comun acuerdo
D““;:gg@ ré la autorizacién de una prorrepa. i
“El Municipio”, con apego al proceditie %gtaﬂp'o la Le\\de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca. S alirie: B ol

Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.

z}gn 45 dias aturales, iniciando el d(a( p@},,‘

Q
o
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CONTRATO No. MSJBT-2018 -AD/RF—FAIS\'[

,J<

o \
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: S‘N b;:f; 'O
¥

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles emﬁ?ﬂ
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos yigencias;
demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Munrc:p/o y que se requieran para la realiz 1’1" ’c\'\vw
de la obra. El incumplimiento de “El Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmenf¥*'Ba S-S TN
de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

wn 12 autista

QUINTA: SIN ANTICIPO:
SEXTA: FORMA DE PAGO: RIA

deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa verificacion de la obra y 0. San Juan Bautista,

conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas en el expediente técnico

autorizado. ptto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

“El Contratista” debera entregar al area de Supervisién y Construccién de la Direccién de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano de“El Municipio” las estimaciones acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que
sera el Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los oc ‘P%
habiles siguientes a su recepcion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se tfatese. o« we .m. ..
esto de conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados GQFCUUN @

Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las musmg;sS "é WP
y en la bitacora. AN »
M San Nean

Para garantizar el pronto tramite de la liberacién de la obra, las partes convienen que efr- LT TN

penultima estimacién se pagara hasta un 80% promedio del costo total de la obra y su complemento sera,
pagado en la ultima estimacion finiquito para la cual, “El Contratista” debera presentar el acta de
entrega recepcion de la obra.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran
tres dias héabiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e
incorporarse en la siguiente estimacién para su cobro.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
a los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan gido autorizadas por el Supervisor de
Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y
validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” sera el Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con
Ids requisitos administrativos y fiscales, por Io que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o

C

) EC

: "W%stnmacmnes que |§e reconoceran parg, Blroto de la Comunidad
mnﬂo correspondiente, seran por rabajossej : ‘tades de pago de ¢antidades adicionale epiOBcta v (onstruve
(‘)‘BERC':‘?‘; stos en el catalogo original de| %gégg) {¢ gastos no recupefaties a que alude el arfichlE 5S6AARG11124)U3
' &PF q%f)bras Publicas y Servicios Re das\{EEStado de Ogkacd y de los ajustes de cosfogfelix Oiiiz # 263
Mpaa Sanluan eautlfd, Contratista” conviene y acepta,,, .

Col. Ex-Normal C.P. 68370
Tugdpepago de la primera o subsecuente
k. g @g%ldad aplicable y las que se pactah'§n%
Se elimina: Firma del
Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.




CONTRATO No. MSJBT-20184

P AT
h;vrﬁl.l

4DICe -

1.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contr&gtgL i Aﬁif)
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que??oﬁﬁﬁ ‘ .
contratista como un derecho que servird para la vigilancia, inspeccién y control .en Joso &
procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido N7 antioulo™®* OnE
76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Eatado'd‘géy 20
Oaxaca. Lot

isia

2.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obrq' :
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma que ™4 3
se efectuara en cada una de las estimaciones. REGI)§RIA
DE HAGIEN

concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatalgle. san jlan saurista,
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a | Tuxtepec,
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion 35'“22“2?3‘3}‘; Oax.
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2023, dicho

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor

del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Ve
\a'guw&g&«

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de ™™
“El Municipio”, ésta a solicitud de “E/ Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parraf 7, f f“ )
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagara »¢5»R
gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de an 2’:,, .
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran Guahers «wsioe=
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades n@=» '«»*** o
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se e
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”. El retraso en el pago de
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “E/ Contratista”, a través del convenio
respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables a “E/
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal
del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, y
se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias
mn compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si d
igridad. JONOS3

f:;, 3 3 donstituir \ forma, términos y procedi'iﬂ E c
3 f’ Servicios\Relacionados del Estado de ®a

previstos por el articulo 37 de la Ley de OBras &t lica:
REGIL) déas disposiciones reglamentariag y admihigtratves-aplicables, asf\como lo previsto en estezstirat, degrotio de la Comunidad
s~ Diseda Provecta vy Construve

sigaienfes garantias: R.F.C. MOARG611124JU3
DESARROLLO \ rilz # 263‘

Mpie San Juon !‘fu oliza de fianza que garantice por q de sus obligaciones quwa(q{%ﬁ al C.P. 68370

r . mpresente Contrato. Tuxteped, Qax. Cel. 287107170
ene © LaPdliza de Fianza a que se refiere-ehParafe: Antdg a seX, entregada por “El Contratista”
Se elimina: Firma del icipio”, previo a la firma del oWt '
Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.

\' ue resulten a cargo de “E/ Contratista”
¢ho pago no se hubiera identificado con

Das
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SINLH,Q

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE’&“M&T‘?Q’ A

TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe tota), jaclupendesel impuesto

al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Tantepec.
. Timtepuc, Ons. \\ﬂ\lX‘)S uq

Il. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Pubbwsry'-‘Serwcno
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia d :
presente contrato, “E/ Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificadag, 35
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de lo$
trabajos por parte de “E/ Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, :
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada ]
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL D L sanlluan Bautista,
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por clent&o Tyxtepec,

del monto total ejercido de la obra. Dtto. Tuxtepec, Oax.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de I
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado. U%TF‘DQL‘

'Mﬂ'b-l@ RIEWRS 4D
Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente):f“‘ '_'(‘B“t :’“
contrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegéandose a los términos a. s’,_m <

que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
conforme a lo siguiente: o iy gyt

DO Iy areew-. e

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o %, .
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista con respecto al programa vigente.
Estos ajustes deben notificarse previamente al drea de obras publicas y autorizados por la
misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que deberia estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

lll. El ajuste de costos que corresponda a los trabajls ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “E/\Municipio”, a solicitud de “El Contratista”, a
mas tardar dentro de los tremta dias naturales si mentes a la fecha en que la convocante

Aajustes de costos degbers : - 8dlici cnto por “El Contratista”, presentando el

onstantes los porcentajes de i | DE
ngentena eﬂ Desarrollo de la Comunidad

Disena Provecta y (onstruve

ENCIA
ROLLO UREmeorte de los ajuste 4 aféctado por un porcentaje lgﬁﬁ grgm} ‘?zl L' 22(:3}]U3

i . o Xu el 717
n’"""e‘« Q| costo por financiamiento st : 96 d¢ la tasa de interés esIé:BIS&‘&‘a Soar"’ 2871071701

éw ntratista”, en su proposicion.

Se elimina: Firma del
Contratista. Fundamento 7015
Legal: Art. 116 LGTAIP.

-
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CONTRATO No. MSJBT-20184-/

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se ¢ F3R <<COMOo
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratlsgw erygipﬁ
para el pago de los mismos. “ACENU‘&\

wpto. San Juar Bautistd

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. om Junr &
Otte. Tuxteped, Oax.

“El MunICIpIO" y “El Contratista” convienen que cualquier modificacion a este contraft’t*a sus & 8
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio
correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado,
ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos convenios deberan ]
ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de laRgg It
contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Serviciqgg HAI
Relacionados del Estado de Oaxaca. Y S/

royecto y programa, le ordenara a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo yrto. n :p“
proy pec, Oax.

se procedera de la siguiente forma: 2022-2024
I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. y A
\Tumg BE
YeHAp R INe

A. Si existen conceptos y precnos unltanos estipulados en el contrato que sean aphcables a los trabajos #RZCA 1

se obliga a reahzarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible®
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya .. 7"
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de ‘E/
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores “El Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado
que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base
para formular los precios originales de la propuesta de “E/ Contratista”, que estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

A o [ Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo
Se elimina: Firma L o S . S .
del Contratista anterior “El Contratrsfa a _requenmlento de E( Mun/c_lplq y dentro del plazo que ese seqale,
: | sometera a su consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos
Fundamento Legal: | anaiisis en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
Art. 116 LGTAIP. que se hubiere seguido para la determinacion de los Prgcios Unitarios establecidos en el contrato, y

resolvera “El Municipio” en un plazo no mayor de 20 digs naturales.

llca mediante convemos se daré Qqngqmlento ala co tralona dentro de los diez dias habiles

IDEC

l'll Ingeniena en Desairollo de la Comunidad
roviecta v construve

Rar- f;ignto y establecqr anticipadamente a la m?(‘&': @’anu;m

s

“El Contratista” se obliga # des

REGIRYE]

s, en el sitio de reallzaon de\h’s-“f 0s, a un profesjonal o técnico que se le de@ogyngrg, Uz # 263
OBRASRR de Obra, el cual debers ighte para tomar decisiones gn dod@ri@al C.P. 68370
DESARROkelaRiA) cumplimiento de este co | derecho de su aceptagiépeo, émsulel. 2871071764
Mplo. San Jgaserdassolicitud para que se sustituya’ yuier tiempo.
Tuxtepec, .
Dtto. Tuxtepec, Qul’E/ municipio” en cumpllmlent(b Al rtjfulo\g1 de la Ley de Obras Publicas y
2u2gujicios Relacionados del Estado de O#iédod ignang crito a\un Supervisor de Obra que sera
\ 4

su representante ante el “E/ Contratista” y que ests W.&ftio de la obra para tratar todos los asuntos

815




CONTRATO No. MSJBT-20184-A]

Massoayss

relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el area de Supervision Smgrﬁc’cngn
1)
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccion de Obras Publicas de este H. ?Nﬁ ue’
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indica ,manesa’-"'-’
enunciativa y no limitativa las siguientes: e o 5';:,‘,‘3«,,.. C- \\s\mw 5y,

. Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos; pire. TH* ,, =

Il. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar lasy® e
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista; ‘

Ill.  Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra IasREG| Y
apruebe; DE HAGH

IV. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obrag,, ryjtepec. Oox.
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que “El/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia control y revision, “El Contratista”, otorgara a esta las faciliga g’m TEpE‘~'
BIENRY 128

documentos y datos necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprob
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de la obra, formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. iy el il

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos s>+ -
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el punto Ill de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. Es
facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicioén o de fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como|a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E/
Contratista”.

M @ontrato INTUITU PERSONAE “El Contratista” no podra ceder en

: Q ¥ b morales, a sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones

derivados del migmo, ex é .d rébﬁos de cfibro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en

REG puesto seldebera @n}@a@nsentlml to de “E/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
BRABPUBLSAS ondicidnes que say g&n para ta

ESARRGE Gt no dra;hp@ Clatobra o/ pake de la misma por otro, salvo en los supuestos y con

Deta, e Oaxaca. 0. San Juan Rautista

2022-2024 Tuxtepec
fay) repec,
T . ) 2 4

Se ellmlna Flrma del ingentena en Desaitolio de la Comutnday

Mplo. SW requisitos ewm a7 ficulo 48 de A\ ey de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
8.9

Contratista. Fundamento n.'ier.\é P'N(;Sf;.;i‘(ﬁ 1(12"41163‘)
Legal: Art. 116 LGTAIP. e o 9 l 1§

Col. Ex-Normal C.P. 68370
Tuxtenec, Qax. Cel. 28710717



DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombp% reVISI
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumpllmEMb
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios; Mpio. San /Juan Bautista,

- Terremotos;  oa

o : uxtepec, X
Guerras; . 2002-9024

- Problemas Sociales;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones; q RTED:

- Motines o disturbios; ua IE.,E;'

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; WREC N -

- Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir co oe San s:umn
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho lncumpllmnnto,,,....,,. =
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento s@?/ m.
cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecyiencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayon\ haga imposible la realizacion de la obra, las
es estén de acuerdo en que €] Mun/aplo" levantara acta tircunstanciada donde haga constar 'eDo E c

S A
3 ’\' % era en De-
']‘ 3 Sal1olfo de fa .
se consideraran como casesof ‘ S Qﬁe fuerza mayor, los retrasos en la eecuoﬁ%?num-.-‘—""l”i'
. . [ Consiryye

que puedan originar las condiciones i gprmales de 1§ zona. R.F.C. MOARG11124)U3
REGIDURIA i c '( Felix O1ilz 4 263
0BRASDECIMASCUARTA: SANCIONES , OGRAMA. Tuxtepec. Ogr ) C:P. 68370
0LLO URBARD fin de verificar si “El .._._ ista” e \@jecutando fos\trabajos, objeto de este contrato, de - 4871071708

( o%ﬂ'a mensualey gphpbados, “El Municipio” comprobara
?xamente el importe de los tra8yos que\debieron realizarse en términos de
programa, en la |ntel|genC|a d&que el el MpAraci ‘

Se elimina: Flrma deI ' ' 10|15
Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.




REGI[ﬁﬁ}!ﬂlf trabajos, y se demuestrg

0BRAS
Y DESARR

Mpio. s“méfﬁlétﬂeterminar la temporalidad de 1§
Peto. Rurtper, ; o
M_m%uando por caso fortuito o fuerza

. . K
Bs‘aparemdo las causas que motivaron &
. o L
=5 \Aon apego a los requigitos prgvis

CONTRATO No. MSJBT-20184-

B O .':.«\'. ‘:5:/&\"
Y S &
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior,%ﬂimmﬂ’éd
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra g‘% NGH)
retendra en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada ﬁi

meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividade 380!
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se arla
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. wpis- Tuarap®ts

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como péha Cf
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos y
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenig§dyTuxtépec, Oax
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora‘,’az"'mz"
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “El Municipio”, esto sin aplicar el
impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retencionqw&]’gpi_.
en su caso, la aplicaciéon de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas popesa-a, azwm.
causas imputables a “El Municipio”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “El Municipwf' .
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. - OFKAR

En caso de que “El Municipio”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administrati
Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “El Contratista”, procedera haB8f "":,‘,";"
efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no '
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 30 (dias)

dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumplimiento cause
dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos ‘E/
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito,o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién\y las fechas de reinicio y terminacién de los

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaci
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podré continugg groduciendo todps sus efectos legales una VR TG RAV AR -t Comunidag Sy
ision temporgl. R.F.C. MOAR()”]Z4]U3

de la Ley de Obras Publicag y SVl '5%“2 4263
ipio” podra dar por terminado anticipadanmmg(fgéogﬁ% Qﬁf‘;};’ﬁ)};‘gm
‘exigfan causas justificadas que le impidan la continuacion '

cuando concurran razones de i

Icio. grave a la Administracion 2 lidad de actos que dieron origen al
¢ con motivo de la resolyci p idad; o Iptervencion de oficio emitida por la
éMQa de la Funcién Publica, s {0 dad dicial competente, o bien, no sea

se\W ibilite 13 inuacién de los trabajos, “El
Se elimina: Firma del 1158
Contratista. Fundamento
Legal: Art. 116 LGTAIP.
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o I
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terrﬁrﬁd’g%!ﬁt@ @ﬂa del

contrato, debera solicitarla a “E/ Municipio”, quien determinaré lo conducent dlaS\N\N\‘ vey,
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negaliianSekd Desesalieigque £y A

Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondlertuhpoc o zz
ux te| oc, ax. 1

plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “El Municipio” procedera a tomar posesuﬁEG\D
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en3& HA
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, actay S
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratlsta’;4 san Juan Bautistd.
devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del ™ e";‘c Oax.
procedlmlento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de log?*t* 25;; 2024
trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

Las partes convienen que “El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente co m ﬁ
de obra publica si “El Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamiented,, ..~ . .5
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadawreciic

de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia. *:;: ruB

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general ,,R’; AND b

o por mutuo consentimiento. é #e Son oo
Bag PN T

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “E/ Contratist&* e
no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra en alguno de R
los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sat, etc.) y sin que ello, a juicio

de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o

los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los
términos del presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “El Municipio”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en sy caso a “El Contratista” los demas cargos que
procedan.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contratp, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ellp que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente. =

» I “El Municipio” comunicgréa oantratis ion del contrato en forma feht:ﬂ E C
- P ntoW@e acuerdo al Articulo/58 y § 59\ ) \de Obras Pu\blicas y Servicios Relacionados

T '_ a fin de que éste dentro ni gie;;los quince\\dias habiles, contados a gﬂﬂ&%@}:&%"

exgonga lo que\a su derecho convenga, &qperf WHIIMJU}
C Felix Orilz # 263

] ent
REG’SEJ% Ias priebas que estimapertn es' Col. Ex-Normal C.P. 68370
0BRAS PU3!iTrdhscurrido el término ef@ri&@“@r : ndo los argumento$nyiqreebasxquel. 287107174t
Y DESARRBWBI6Fa hiecho valer “El Contratistay rWdIbﬁﬁ‘? . edente dentro de los quince dias habiles
Mpie. Sansiguientes, a que se produzca la respues '
o mas&:fnvemdas. orto
2024
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Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de resci§di pontrato, nos,,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los traw > DAy
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o Arecerial
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encueniellaobrdy asi‘cofigs
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo %}5‘. r{q“"é'fﬂgf;ﬁ@ LR
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ahjggg_ﬁjgsenma 0
de fedatario publico. REGID

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias natuf@iBsHAC
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “M SA
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos En los casos de rescision previstogiensan Jugin Bautista,
forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a sanciones por incumplimiento del progrargg, g ‘;‘c Oax.
“El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla procederéd a hacer efectivas las garantias y 20222024
que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de, la _.
rescision. en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi ési‘éﬁ&
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a-£5,

g

ng

Contratista”. weLs .
‘ 8°Sa 3
w JRManD -

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA: 020 pran

“El Contratista” comunicara a “E/ Municipio” la conclusién de los trabajos que le Fﬁ“e,rm":*- -
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de los B
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma que
servira para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “E/ Municipio” contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

A partir de la recepcion formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

Determinado el saldo total, “E/ Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a “El Contratista” de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de
celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios gcultos de la obra, la cual tendra ungvi i
de doce meses. I B: E C

Ingenternda en Desarrolio de la Comumdad

DEC'MA OCTAVA D/SCREPANCIAS Disefa Provectay Construve

En el supuesto de que durante la ejegucién del presente contrato llegaren a surgir 8&’{99 611124jJU3

T4, caré - e b . . iz # 263

7 aacter técnico y adminisirativen sobrecioS«aspectos que mas adelante se sefialan e {1RBRIAI C.p. 68370

1—esp getfica y limitativa, las partgs convienggren qu f\gs represeftantes designados por cadaispadeelasel. 2871071702
g ):‘ DECIMA s¢ notifiqaeh DQr ‘esaiitg, la discrepgncia, indicando de manera expresa en

iste, para que inicie uq procedirhier dia siguiente de recibida la notificacién

P T g R

n término no mayor a diez dias habiles e comun acuerdo a la mejor solucién
EGI s partes = :
0BRAS'PLBLIGRS . | ,
n resolucién a la que lleguen ra constg@r/ponescrito, para lo cual se levantara la
Y DESARROLLO URBAK X , { .
Mpio orrespondiente, que sera su XE| antes\ reconociendo desde ahora total
w‘éz% dicho acuerdo LI '
Dtse. Nortepec, Qox . Tuxtopds T :
2022-2024 ore 1007071Se elimina: Firma del
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaréan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes. WNIDOS 4/,

DECIMA NOVENA: LEGISLACION: R A

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto de este .
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dREGIH)PHIA

Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. DE HAGIENDA
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el S

Cadigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Mpio. San juan Bautista,

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:. 2022-202+

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningun tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas;lag* gﬂ‘
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “E/ Municipio”, en relaé:‘o SR
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive X:QE,ZU(

. “ .. a9 . r .
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales g¢/s,
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

Gowl ge Sah s
Bepv e

VIGESIMA PRIMERA: JURISPICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: MO Iunrers -
B 0.
Para la interpretacion\ y cumplimiento del presente contrato, Ias‘m s se someten a la
jurisdiccion y competencia de Ibs Tribunales Civiles y a las leyes de la mafé‘qg_af Ifégples en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defeé%(gfﬁta" e Oaxaca, por
lo tanto “El Contratista” renunciq al fuero que pudiese corresponderle eé}‘r ¢ .dﬁ B iGilio presente o
futuro o por cualquier otra causa N R I ‘
ey,
18\Co ntrato se.ﬁ na al calce y al margen de confi
Saﬁr&mn Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a los
POREL M
CIA saN/JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
Lic. Irine6 Motina ing. Rogelio Gémez Castillo
Presidente Municipal Gonstitucional. Sindico Hacendario.
i IDEC
A
A | 3 .'-}) |
. WY Ingenieria en Desarrollo de la Comunidad
TEStIQOS ﬁ N : f [’)“ll:':-ﬂa Provecta y Consiruvye |
: s ¥ R.F.C. MOARG611124jJU3
: C Felix Onulz # 263
Col. Ex-Normai C.P. 68370
Tuxtepec, Oax. Cel. 28710717t
i Dra. Glg renas Ramirez
idor de OBEERGILIcAS ) Regido acienda y Salud.
Desaritiffe 9sbane Savtista, Hplo. S?:,#;:;?ng
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MRAS PUBLY §

/ [ ) - #FSARRG. 1
( / ‘,‘/ /l Q(.Oy‘:gg:!\?l "
Dr. ir;iydm*/o Grajales pu e
Director,de Obras Publicasy @7« m.
Deésarrollo Urbano.
Se elimina: Firma del
Contratista.
? Fundamento Legal:
Art. 116 LGTAIP.

C. Rafaela Mora Alcocer.
Persona Fisica.
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