Este documento es una version publica aprobada en sesién extraordinaria 002/2023, por el Comité

de Transparencia Municipal, del contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001/2022.
CONIRATO DE UBRA PUBLICA NO. MSJB1-20183- 1R/ FISMDF-PRUSANEAR-UU1-
2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NUMERO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001/2022.

(Ntmero v Nombre de la Obra: (132/2022)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA.

-

(COLONIA MARIA LUISA).
N

(Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPECJ [Distrito: (006) TUXTEPEC.

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

~

Municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA !
(TUXTEPEC . J [Estado: (020) OAXACA

Monto del Contrato: $ 7,502,345.80 (SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y
(CINCO PESOS 80/100 M.N.)

(Montd\:el anticipo (50%): $ 3,751,172.90 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO

SETENTAY DOS PESOS 90/100 M.N.) 'a
\Y ~
Plazp de Ejecucion Fecha de Inicio Fecha de Entrega J
3 NATURALES 15 NOVIEMBRE DE 2022 19 DE DICIEMBRE DE 20_?=
== -

\ wictties” 2§20 DE NOVIEMBRE, No. 55, LOCAL 1, COL. CENTRO, C.P 68300, CEL:‘&N

Causantes: GOJP0212273Z2. Registro Patronal del 1.M.5.S.. ||| | N

° Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-015/2022.

Fuente de Fihanciamiento: \
PROSANEAR: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

—
DARMN CENEDAI 272 AD(\DTAf‘IﬁleQ EEnEDAI CQ DI\DI\ I'ZI\ITII"\/\F'\EQ EEnCDA1'|\IAQ V AAL INITH
VUV S Vi Ve W VNS v

FONDO lll: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOLIAL M
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJHRCICIO
Programa: Drenaje y letrinas.

Oficio Aprobacién Niim.: PROSANEAR/FISMDF/MSJBT/20184/132/2022

2022 -NUZ3

= Qcha: 08 DE OCTUBRE DE 2022

Se elimina: r,eglsu’o pa,tror!al ho a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para\fines distintos a k)s establecidos
del IMSS, Numero telefonlco “Fsta obra fiie realizada con recursos h"]’\]'{‘nQ eraleg”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una
parte: el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec del Estado de Oaxaca, al
que en este documento se le denominara “El Municipio” representado por los CC. Lic. Irineo
Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, Sindico Hacendario,
y como testigos los CC. el C.Inocencio Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano, Dra. Guadalupe Cardenas Ramirez Regidora de Hacienda y Salud y el Dr. Enihommm*
Bravo Grajales D|rector de Obras Pubhcas y Desarrollo Urbano respectlvamente y por la otra parte al e T

las siguientes declaraciones y clausulas:

D E CL A RACTI ONE S

I.- "EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una Entidad de Caréacter Publico, con patrimonio propio, autbnomo en su reglmenm,, rux:tepe‘ 6
interior y con libre administracién de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en 2022-2024
los términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constituciéon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio fiscal para los fines y efectos de este contrato MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, AVENIDA 5 DE MAYOQO 281 COLONIA CENTRO C.P:
68300, CIUDAD EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Q\e la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos de los
Articulos 43 fraccién V, 68 y 71 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

v Eﬁ%cu 50s autorizados mediante oficio No. B00.805-0787-22 dg
l)oor la- Direccién de Agua Potable, Drenaje y Saneamien e
enca Golfo Centro de la Comision Nacional del Agua con cargo a recursos del
Dtto ' a de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR) para el financiamiento de
obras afines a la presente en una proporcion del 48.59 % del costo total de la obra, recursos
que seran retribuidos por la CONAGUA como subsidio e incentivo por haber cumplldo con el
pago oportuno de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio publico de
la nacidn como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales en términos de lo
— dispuesto por el articulo 277 B, fraccién | de la Ley Federal de Derechos; su compl o que’ .
. representa el 51.41 % del costo total de la obra sera con cargo a recursos del Ramo-337
% Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes aLF'f‘ dep

" de Aportacmnes para la lnfraestructura Somal Munlmpal y de las Demarcac' ;(‘,/""

S~
A‘<"'

o LAt f:‘;ﬁé‘te programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fjnes distintos a losxstablecidos en el programa’
Cee-cbe “Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”



Se elimina:

|[Datos del INE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022
Fundamento N g
legal: Art. T
116 LGTAIP oficio de aprobacion Numero: PROSANEAR/FISMDF/MSJBT/20184/132/2022 de fech§ & 2
de Octubre del 2022 _
II.- "EL CONTRATISTA” DECLARA: REG!D A
E HACK

e
legal |dent|f|candose con la credencial de elector con fotografia con num. de clay e
Seccidn - No. de Credencialaz-2024

asi mismo. muestra su capacidad profesional con la

Cedula Profesional No. 10005066 del responsable técnico, el Ing. José Carlos Cruz
Mendoza.

2.2. Que es una Persona Fisica de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y
cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales se encuentran vigentes:
Registro Federal de Contribuyente RFC.. GOJP0212273Z2 Registro del .LM.S.S.

[ PP A I PP |

015/2022 y Curp: GOJP021227HVZNMBAS.

2.3. Que tiene como actividad principal, Construccién de obras de urbanizacion, Otros trabajos

YU Vruo.
xleper ";"

{ + al Aa s
de. contrato, sera el Unico |coﬁun5au1c Ge ias uullyauunca ucﬂvauaa de las

gales y demads ordenamientos en materia de trabs

2.7- Que conoce el contenido y ios requisitos que estabiece ia Ley| TP RkS ; -
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construc, y 8 if; 3q@!, y
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.9- Que se encuen tr a ai corriente de sus obligacione
el articulo 32-D del Codlgo Fiscal de la F deraco
DE LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISC

DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

-l aai
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ENDARIC
Mpie. Sen Juon Bauttseg
Raxtepe,

1 ;,; 4 “Esta obra fue reallzada con recursos publicos federales’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022 '

2.10- BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en el ARTICULO 69-B
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.11.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda clase

S il de notificaciones, ubicado en la Av. 20 de Noviembre No. §5 Local 1, c.p. 68300, Col. Centro, Tel:

7 an Juan Bautista Tuxtepec, Oax. PO
[Numero i €2
Telefonico p.i2- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empieo, cargo o comision aiguna &n,

servicio publico, pero que a pesar de desempefiario con la formalizacién del presente contrato, g
Fundamento actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo 49 de la Leless
Legal: Art. General de Responsabilidades Administrativas.
116LGTAIP DE
2.13- Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepga; a1 WD
Oaxaca. Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
2.14- Que ha inspeccionado dehidamente el sitio de los trabajos ohieto de este contrato 2 fin de ansugéP%g‘z";‘-’ngzfdoa"
todos los factores que intervinieron en ia elaboracion de Su proposicion, asi como ios que intervienen
en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
II1.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:
QUETERET
NEARA DE BIEWEST
3.1- Que gestipnaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que enecce w,.
derecho cdirespondan a cada una de las partes para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato. a"“ o Ak 'L:"

" @ . realizaran trahajos con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) en 197.44 ml de 0. 76

que el presente Contrato v sus anexos. el provecto ejecutivo. planos, especifi cacioﬁ§§ \:" e
técnicas, nofmas de calidad, programas calendarizados de gjecucién de los trabajos y presupuestos, uxtepe ‘::—
asi como la Ritdcora que se genere son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y = = "**
obllgage es, \¥ que ademas conocen el alcance del procedimiento de contratacién que se establecen en

X fracc. I, 41 parrafo primero y 42 fraccion Il y demas relativos aplicables de la Ley de

N " ! .
Cas; Servicios Relacionados con las mismas y su reglamento.

utua, plena y reciprocamente su personalidad J{ dica y mahifiestan su expresa 1
tenido y alcance de las declaraciones anteriores,{y conviengfh ORGP FANGATEON

. Pablo Gonzalez Jimenez
“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion dg la olfill. GHASBAI2LIdR de )

drenaje sanitario ena colonia Maria Luisa ubicada en Blvd. Manuel Avila Camacho de la

aalla la Aan la la~al N P P W

calle Daniel Soto a la calle Puebla en la localidad de San Juan Bautista T'u')u.cpcu \uu:Olna
Maria Luisa) del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas actividades que se
proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de: metas: sg

acnacnr f’ ﬁ—’)ﬁﬁ ka/em?
S8pesortT C=200 Xg/Cmds.

“Esta obra fue reahzada con recursos publicos feder:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados en este contrato, asi como a las disposiciones en
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes
en el ambito Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde
a los proyectos, planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.
SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO.

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:

MONTO SIN | $ 6,467,539.48 (Seis millones cuatrocientos sesenta y siete mil
I.V.A. quinientos treinta y nueve pesos 48/100 M.N.)

16% I.V.A $ 1,034,806.32 (Un millon treinta y cuatro mil ochocientos seis
pesos 32/100 M.N.)

MONTO TOTAL $ 7,502,345.80 (Siete millones quinientos dos mil trescientos
cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.)

distribuido sedﬁ’n las aportaciones convenidas de la siguiente manera: v A

APORTACION | FEDERAL 48.59% (PROSANEAR) | MUNICIPAL 51.41% (FISMDF)' ~ - . . /
$ 3,142,577.43 (Tres millones |$ 3,324,962.05 (Tres mmones |

Monto sin LV.A ciento cuarenta y dos mil | trescientos veinticuatro - ocemil.| |
o quinientos setenta y siete pesos | novecientos sesenta y dos pésos A
43/100 M.N.) 05/100 M.N.) pa i

\| $ 502,812.39 (Quinientos dos mil | $ 531,993.93 (Quinientos tremtay ;uﬁ, —
PN ochoclentos doce pesos 39/100 | mil novecientos noventa y tres
Ve S ABMLN.) pesos 93/100 M.N.)

( >3 3,645,389.82 (Tres millones | $ 3,856,955.98 (Tres millones
“s@iscientos cuarenta y cinco mil | ochocientos cincuenta y seis mil
scientos ochenta y nueve | novecientos cincuenta y cinco
sos 82/100 M.N.) pesos 98/100 M.N.)

; Boutisté

A “‘BE EJECUCION.
epec

D tmtlsta” se obhga a ejecutar la obra en 35 dias naturales |n|C|ando el d|a 15 de

presentados por “E} Contratista” para efectos de prorroga en la ejecuci6
imprevistas que Io retrasen no imputables a “El Contratista” o “El

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

0 A 0

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINIS v ;I‘*"*q‘ 0
“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” i
sgue han de llevarse a cabQ J8%™g ajos materia de este contrato, asi

ermisos, licencias, y demas” aiierizaot gan responsabilidad de “
requieran para la realizaciGn g€. '

‘ iiéUINTA: ANTICIPO.

oliticos 4
AL k(N
teatizada con recursos publicos federales™

“Este programa es publico, ajeno a cuaw T,
Mpio. Sen }uan Boudsn.

Mpio. San Juan Bautistd:
o Tuxtepec,

“ 0. Tuxtepec, Qax.

2 0024 20222024

Fuxtepec,
Dese. Tr-viapec, Oall.



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:
APORTACION FEDERAL 48.59% (PROSANEAR) | MUNICIPAL 51.41% (FISMDF)
$ 1,571,288.72 (Un milléon |$ 1,662,481.02 (Un millon
Monto sin LV.A quinientos setenta y un mil | seiscientos sesenta y dos mil
7" | doscientos ochenta y ocho | cuatrocientos ochenta y un pesos

pesos 72/100 M.N.) 02/100 M.N.)

$ 251,406.20 (Doscientos | $ 265,996.96 (Doscientos sesenta
16% L.V.A cincuenta Yy un mil | y cinco mil novecientos novengég AP

T cuatrocientos seis pesos | seis pesos 96/100 M.N.) 43¢ \

20/100 M.N.) RPN

$ 1,822,694.91 (Un millon|$ 1,928477.98 (Un milkantz
Monto Total ochocientos veintidés  mil | novecientos veintiocho pmikpy

seiscientos noventa y cuatro | cuatrocientos setenta y psieta(

pesos 91/100 M.N.) pesos 98/100 M.N.) YS

Mpio. San Juan Bqutista.
Tuxtepec,
La cual representa el 50% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista®’ 'egvec. Oox

obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedlrz"zélm"4
comprobante correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para ;
diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado; cuando “El Contratista” no entregue la \
garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera 1\

iniciar la obra gn la fecha establecida originaimente.

R~

El anticijo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales ton cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El
Municipio” en s\ caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la ultima estimacién de
referencia.

-la fecha de corte, que sera el ultimo dia habil de cada mes.
_-Cohstruccnon dentro de los quince dias naturales siguientes a su
jé o autorizar la estimacién de que se trate, esto de conformidad con el articulo 54 e la Le
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

) ‘-;'c Qax
122024 «Fgte programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fineg distintos a los establ¥idos enel pr
“Esta obra fue realizada con recursos publicos fedexales”

YSRiico
HACENDARIO




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se
incorporaran a las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numéricas, las partes
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision y
conciliacion de dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacion
correspondiente y de no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguira conciliando a
efecto de llegar al acuerdo e incorporarse en la siguiente estimacion para su cobro.

5
“El Mnnmlmn” cubrird a “El Contraticta” ol |mnnr+n de sus estimaciones dentro de 4

plazo no mayor a Ios 20 (veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autonza
por el area de Supervision y Construccién de la Direccién de Obras Publicas y que"@ = St
Contratista” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada y validada, eSta@-=%;
de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicag ®ID ¥
Servicios Relacionados con las mismas. DE HACI

13 3 ALD
El Contratista” serd el unico responsable de que la factura que presente para su pa§c§ | Juan|Bautista,

cumpla con los requisitos administrativos v fiscales, por lo que |a falta de pago por la omlmmwdéfmmpe,
aiguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para soiicitar pago de gasmsfumggz‘ s
financieros a que hace referencia el parrafo primero del articulo 55 de Ley de Obras Publicas y“’”
Servicios Relacionados con las Mismas.

Quedg entendido que los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato corfespondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no\previstos en el catalogo original del contrato y de los ajustes de costos.

tratisia® conviene y acepta que “Ei Municipio®™ con cargo a cada ungUﬁ; E “_
al realizar el pago de las mismas efectué las deducciones previstas encn‘&'oy

licable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las sngwerﬂé&;“ "léék'f CAS
ortizacién proporcional del anticipo (50%) uo.é’f?'f'ls'v?f;wﬂ

Rauhsia Tuxtepes

-cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin IVA;-opara»p Cra
2 ual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran Al ™
ptkatista” un descuento que servird para el servicio de vigilancia, inspeccion y

yitral ria Ioe Inuac Aa la mataria ancramiandan a Ia Qnrvrafona Aa 1Ia E nﬁnr’\
LN \1 “ivw A J N e I 1HIGAANC IGE Sl I T HIN T TRl T A Wl W WAl 1l i Iu I'ull l\l

: gpavable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la
uexse efectuara en cada una de las estimaciones.

Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica debera
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Weday %"

5, Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO SEGUNDA de Sancio#
pbﬂw&xcumphmento del programa.

chhas retencnones las realizara la Tesorerla Municipal al efectuar el pago de I&:‘é{’tj&’ 2
i rturada p§mmc 0
HACENDAFW/'\
M"M}z

) me‘_ﬁ%p.programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fines distintoq a los establec1dol en el pro

CUD tn s Bisn wanlinadn Ane wan 110 Fadawnlan?

2024 Esta obra fuc realizada con recursos phblicos foderales




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantida
recibidas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establec@@
en la Ley de Ingresos de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pagd¥:
de créditos fiscales, y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha gg
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. DEH

SEPTIMA: GARANTIAS. Mpio. San Jyan Bautis

Tuxtepec,

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por glo. Tuzx;e;;zcdoa"-
articulo 48 fraccion | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y aoee

demas u1>puaiuunea lcglalncumnds y administrativas dpllde‘t:S asi como io plcvimu en ese
contrato, las siguientes garantias:

I.  Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del
Anticipc que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA
del presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “EI

D antvaticntal? A HE1I Minianinial nravia A la firmaa Aal Aandrada lm kit
Vil dauowa (= [ ==} IVIUIIIUIPIU 3 }.IIGVIU a ia ia ucr wvwiiu q\u ’ UL\JI saua 'JUI || |°L|ﬁu\l|u| 1

Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por

ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA W’( - $~
< i

incluyendo Impuesto al Valor Agregado. S o ot m
ODIREC YO
Il. Pdliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obllgaomne&..s'” e
Derivadas del presente Contrato. M; ilﬁqo :
GAN J N\
a Paliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anfnnnr debera ser nnfrnnndn nsg,’,(“ ":,Z‘:: ‘
Contratista” a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Instﬁ‘tfcfén'“- e

pxicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIF’IO

i \\nismo, en los términos del parrafo | del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
Wgios Relacionados con las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia
Y pnfp contrato, “El (‘gnfrafgsta” a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque

§go, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la
M de los trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de

.que “El Contratista” haya optado por una goliza de i
c&xnor Inthumon Mpxmana dphldampntp autorva a a favo 1'

: . TENMIENTD
T Y w Wl IATERI FS.3
5. 0 & m\

de Ios trabajos conforme aI programa pactado que forma parte

Arrancidaranda Ariia ea tinana nravietn la dienAaciniAn Aa 11in BENO0L A~ |
LUNSIUCTQNIUU U ST UTIHIC NITVIOW 1d UIgNUIILIVIT UL Uil IV /0 UT 1

aprobada con I.V.A. incluido para el inicio de la obra, “el municipio”
ajustes de costos, para lo cual el “contratista” se ajustaran a los {&

e “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fines distirftos a los establem&s en el progra
“Esta obra fue realizada con recursos piiblicos federales’
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§°’.
en su catalogo de conceptos y programa mensual de erogaciones a costo directo calendan'z% D
que forman parte de este instrumento legal. '&g;'" '
REG
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. DE HA

Y
Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscnpmonp@ew Jian Bautiste
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% Qe Tw‘; p,‘( Ot
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmenf€® ;2024

ar rl-nr-u-w:ﬂlr\
UV WV LNV,

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y
deberan efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se
dara conocimiento a los drganos de control que corresponde a la Secretaria de la Funcidn
Publica y a la Auditoria Superior del Estado dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacidon de los mismos, a un profesional o técnico, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

o-«qmu\.,
“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley dgEd JE ;)E_"c

FMIJEQ'{A&
Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas dncmna como su rpprpqpnfanfp enla nhm)ngm ON PE

tratar todos ps asuntos relacionados con los trabajos o derlvados de ellos al Area de Supervugxpn ,y“““‘?’ .

(R\j((‘\
Construccion) que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sepfala el precepyo;/;mrb
indicado, y de\manera enunciativa y no limitativa las siguientes: . \,,,,.\\

1»-.n~;. Cree

is&r, vigilar, controlar y revisar los trabajos objetos del contrato y dar a “el
escrito, las instrucciones que estime pertinente, relacionadas con su ejecucién en
a y con las modificaciones que en este caso ordene.

ra realizar

UxtepecC

DECIMA P " RA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATIST

asi ‘como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma
danos y D periuicios gque por inchservancia o negligencia de su n

......... P s | e o Lo GRS =

M‘uniciplo” oa terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la gar.
clausula séptima de este contrato.

. Tvionee, Oax

“Esta obra fue realizada con recursos ptiblicQs federales”
2022-224
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‘\w\“‘“ u,..
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vaya@
usarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, ¢ en los lugares de adqws:cum \N
de fabricacion.

“El Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividaqgé(;
esenciales de la industria de la construccién; a llevar a cabo el Protocolo de Seguridad Saniggaeigya
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Segundaqs U
Sanitaria en el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencion %Jascnl n Bautiste
infeccion por SAR-Co V-2. Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax

~ 2022-2024
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecologica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le senale el gobierno. Las responsabilidades y los danos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de JoEedmicatos no podran cederse en forma
narmal o total a favor de ¢t lalqu!pr otra persona, con &Xgah

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deh€r eofi ] sonsentimiento de “El
Municipio”. W )

Dewe

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL. o

A fin de verificar si “El contratista” esta ejeqm@om rtrabajos, objeto de este contr tc‘ de: e
acuerdo cpn el programa de obra y montos mensuales.apiobagdes, “El Municipio” compr ars ",’m
periédicamente ei imporie de ios trabajos ejecutados, cokigis-que debieron reaiizarse en temﬂm'mf 9
de dicho programa, en la mtellgenCIa de que al 8?“ ﬁfnﬁ’@a comparacién se procederamaJ pch

evaluacién de los dafos causados y deducirg el costo del pago que corresponda. “‘:"',j":,:;;, '::

;e

Si comp consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, se determina
que existen atrasos en el programa general de ejecucion de obra y el atraso es imputable a “El
Contratista”, YEl Municipio” bajo el sustento de lo dispuesto en el parrafo tercero del articulo 46
Bis de la Leyde Obras Publicas y Servicios Relamonados con las Mismas LEY y 88 de su

sta” no concluye los trabajos en las fechas sefaladas, también como pena
: y.tfeiEér\forrmdad con lo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento debera cubrir a
,@ éa fidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada dia
natural de wemers d@ﬁéta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacciéon de “El

Rﬂnnlfunln” |n£ Andinantamanta Aal nann Aa lae nanae ~rranuancinnalae eaRaladace an lIne nArrafae
WIUTIIVIMIV .« UGN NGICNEMENIC GCi Lagl G ias PCnas CONVTNTICNAICS sChnaialas €N 185 Paiiails

= anteriores, “El Munigipio” podra exigir el pago de danos y perjuicios ocasionados al erario publico,
en: cantidad liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumpfimiento ca 5e danos y perjuac@g bien
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), ati : do a
realizarlos en términos de ley.

' DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.

SEUTOW,

Dt xiep .qus"fé' programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fifes dis %% fﬁﬁ% 10
L ULL T LVL . PRT

“Esta obra fue realizada con recursos publicos feigrales?
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“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contrata
por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad dg ‘\\B,
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. ! ¥

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recnbldo
“El Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temp
asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El nrncnnfn contrato nodra continuar nroduciendo todos sug efectos le

ST UL LY MWW WV MPIV MUl i s T

© Tuxtepec Cax.
hayan desaparecudo las causas que motivaron la suspension temporal. bt 20223024

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

contravenir los términos de este o las disposiciones segun articulo 62 de la Ley d
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrat®
interés general o por mutuo consentimiento.

trabajgs o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materlales trabajadores o equipo &‘ND*;' 0
cién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla coﬁ%r_‘!,’.‘z ARIO
esoecm aciones de construccion o normas de calidad, sI no cubre onortunamente los satar -*’WH,E !
sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT SAR, etel) ;2
que ello, \a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o despues"w
ejecucioén ye los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad | o.
pbjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualqyjer atrete

implique contravencién a los términos del presente instrumento. '::;mun Toxtepm/
Tuxtepes s

ﬁ‘ A
OLY® |

N BN q_mc:plo ~comunicara a “El Contratista” la rescision del cpntrato en j [ A

apor[e, en su Caso, jas prueoas que estime pemnemes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerandole
que hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo pro den?é €
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido |0-enterie

7= _impondra el pago de las penas convenidas.

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las mstalacuones respectlvas, levantando, con o
sin:la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del

> “Fste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 11
B “Esta obra fule realizada con recursos piiblicos faderales™



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBT-20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-
2022

\\mnc u

acta se levantara ante la presenma de fedatario publico. "‘?d

.5':;‘%'
“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de diez dias naturales;®#
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion &Eﬁi
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. DE HA

Y SAWUD
En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta claﬂ&&l%”’r‘;" CB"“"'“"'
ralativa a2 sanciones nor incumnplimiento del nprograma “El Municinin” v “I'=l (‘nnl-rah% T
OSSP NlUilipainieniie U8 pilgianns, i G0 Y s OTIU AU uxtepec, Oax.

convienen en que aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se02-2024
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el

inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deb
efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutad

entregados a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA' RECEPCION DE OBRA.

ge Imx h
Lepec, Oa;
91&8 e

acﬁm&ﬂ de manera eachmba y IIIIHI.dUVd ias partes convienen en quc i0s representantes
designados por cada una de ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia,
indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al
dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a diez dias habiles se procure
== llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

. 3
% La resolucion a la que lleguen las partes, debera donstar po se
IAT‘.‘ ntarda la miniita nnrraonr\nd ntAa MiiA earAd ciierrita nab ciie ra ' , N AA
I VAl LGS 1S lllll lul“ i \JJPVII\.AI\:I ey, \-‘H\J Yl IduUuvwvi il rJ L= A% L% B R 1w
desde ahora total validez a dicho acuerdo.
-.s..e \ { g; um* A Q
- menez
“ Jiste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fines Esnm? Q%% ';% zrpma _J 2
“Esta obra fue realizada con recursos piiblicos fede;
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen
a ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante las autoridades competentes.

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios

Ralarinnadne ~ran lae Miemae v AamdAe narmae v dienncininnac
TGV IAUUS UV 1A IVl TS UCHTIAS 1IVITTIAY Yy UI9NUIIVIVI LY

aplicables.

ranlamantariae v adminictrativiae
lvslulll\alllull“o J CANAL T DU LU VUL

Asi también seran supletorias de esta ley y de las demas disposiciones que de ella_se

Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 79 de la
I

a
Servicios Relacionados con las Mismas.

v LS O WO WL AT v

TRG0E WA
DECIMA OCTAVA:  JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.— ' SUMINSIRUTE | .

Pable-Gonzélez J
Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, las partes Rie. &bht8@ri22 1322
jurisdiccion y competencia de los tribunales federales y a las leyes de la materia aplicables en la
Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, donde suscribe

el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las partes convienen que, en caso de suscitarse una inconformidad por parte%' -
Contratista”, se aplicaran los procedimientos para la resolucién de las controversias previ Ré%k

el Capitulo Tercero del Titulo Séptimo de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadgg,', OiTIon
las Mismas, y en su caso se podra presentar una solicitud de conciliacion por desavenencﬁa{‘;”‘ L: -

derivadas del cumplimiento de los contratos, conforme a lo sefialado en los articulos 95, 96 y.ﬁ}’m ‘
. . . . o L
la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas. Raun

0

':‘:’7;::;:;;“
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en )
su otorgamiento no ha\existido error, lesién, dolo, mala fe o vicio alguno de voluntad que pudiera
invalidarlo y para constancia, lo firman al calce y margen, ante los testigos de asistencia los CC. C.
Inocencio Medina Guzman, Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Urbano e Ing. Emilio Bravo
Grajales, Director de Oras Publicas y Desarrollo Urbano en la Ciudad de San Juan Bau%gia‘""’{{-r

Tuy

LIC. IRINEQ_MOLINA ESPINOZA "ROGELIO GOMEZ CASTILLO

Presidente MunicipabBonstitucional. SIN&Ihdich Hacendario.
HACENDARIO

Mpio. San Juen Bautista,
“Este programa es publico, ajeno a cualquier paftido politico: queda prohibido ei uso para finesfdis#ntos a ios estabiecidos en ei programa™
“Esta obra fue realizada con recursos publico¥8udtateapec, Oax.
2024- 2024
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TESTIGOS
C. INOCENZIO MEDINA GUZMAN DRA. GUADALUPE CA| NAS,
Regidor deObra ‘Pﬂblica‘s"y‘ desarrollo urbano. Regidora de Hacienda'y Salui,:,’;’:fouﬁ:m
Y S T st ;;Z‘g’*ﬂ“f Ock
Mpio. San fuan SEEERTE 2024

PR EwiIo
““Bitettorde Obras Publicas y
=7 sdDesarrollo Urbano

. "‘u{s;l“’*g
SIMDICO
HACERDARIO
' Mpie. San Juan Bauttsta,
B Tuxtepes,
Las presentes firmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado nimerc-MSIBT.
20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001-2022, de fecha Catorce de Noviembre de 2022. AR

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico: queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en ¢l programa™ 14
“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”



