Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022.

CONTRATO No. MSJIBT-20184-AD/FISMDF-022/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXAC
TIEMPO
DETERMINADO \

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022. \

Numero y Nombre de la Obra: (045-2022)

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 1+280 AL 3+400 HACIA SAN FRANCISCO
SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO.

(Localidad: (0071) ZACATE COLORADO. J [Distrito: (006) TUXTEPEC.

Se elimina:
Registro Eaegién: (005) PAPALOAPAN. ”
Patronal del (municipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA
IMSS y TUXTEPEC . [Estado: (020) OAXACA.
N¥:mero
Te4lef- nico [Monto del Contrato: $ 952,484.68 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
dol OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

|

Contratista |iV|onto del anticipo (30%): $ 285,745.40 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

Fundamento > "5 Ejecucién J [ Fecha de Inicio J [ Fecha de Termino

Legal
06 DE JUNIO DE 2022. 05 DE JULIO DE 2022.
Artculo 116 | 39 DIAS NATURALES 06 DE JUNIO DE 2022, B i

de la / \

LGTAIP Contratista: INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE ARTEAGA, No. 715, COL. L AZARO CARDENAS, C.P 68313, CEL: NN sAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

Registro Federal de Causantes: IVG211130282. Registro Patronal del I.M.S.S.. [ IEGzGzG

Registro Padrén de Contratista Municipal: SJBT-PCM-047/2022. Q\\\‘
N AP
el *s %

ﬂente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.
FONDO Ili: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
Programa: URBANIZACION.

Oficio Aprobacion Nam.: FISMDF/MSJBT/20184/045/2022
. Z? Fecha: 11 DE ABRIL DE 2022.

_._." -;
Fecha del Acta de Ad i urt‘*"“ 0y

i

Mpio. Aan Juan Bautistq,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax,
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RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022

\!Nr‘}r‘q )

~—— MiCENDARIO
Contrato de Obra Publica a Precmg"Uﬁﬁaﬂesﬂyu?rnmpo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Duxt ] Q@‘tnto de San Juan Bautista Tuxtepec del estado dg
Qaxaca, al que en este documento seXle? minara “El Municipio”, representa 0 i
de Hacienda integrada por los CC. Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Munj i
Ing. Rogelio Gémez Castillo, Sindico Hacendario, y como testigos los CC.
Medina Guzman, en su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrollo Ur

Publicas y Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte Persona Moral derg in.
INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO S.A. DE Cc.V. representado por eI ING. ALFONSO GAR

conformldad con las siguientes declaraciones y clausulas:

D E C L A RATCI ONE s
.-  “EL MUNICIPIO” DECLARA:

1.1- Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos,
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Articulo 2 de Ia
Ley organica municipal del estado de Oaxaca. - -

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan: CKO
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Mah iy
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57. o

1.3. Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del Articulb 4’3
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal “del
Estado de Oaxaca

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo al
acta de Adjudicacion de fecha 03 de Junio del 2022 y de conformidad con lo establecido en el
Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca
y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado de
Oaxaca para el ejercicio 2022.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cag
los recursos asignados y disponibles provementes deI Ramo 33; correspondlentes al Fondo .d

FISMDF/MSJBT/20184/045/2022 de fecha 11 de Abril del 2022.

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

No. 6,507, otorgada ante la fe de la Notaria Publica No. 97, Lic. Rosa Lizbeth Cafia Cadeza, €
Ciudad de Tuxtepec, Estado, Oaxaca., Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revo
ni restringido de manera alguna y que su representado tiene plena existencia y capacndad
identificandose con la credencial de elector con fotografia con num. de

%F‘CNDA

OURBANO SN, Estado 20, Municipio 182, Seccion [l No. de CredenciaSALUD

4 iuan Boutistq,

asi mismo, muestra su Capacidad Profesional ¢o¥p.|8an Juan Bautista,

Cedula Profesional No. 6838087 del Responsable Técnico, el Ing. Alfonso Garcia Tenorio. - Drto: T,“‘J"X:i‘;‘;‘( _—
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2.2. Que es una Persona Moral

2.3.
24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

212

- “AMBAS PARTES” Declaran:

Mpiof San Juan Bautista,

Tuxtepec,
0. Thivtuec, Qox

Cke SUCH

. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objetocdé %

Escritura Constitutiva No. ag;a ante la fe de la Notarfa Publi€a No. Q7 Lch, A
szbeth Caila Cadeza, en la Cluda d‘@‘?l'uxtepec Estado, Oaxaca, y como/denominaciyn o Az

Fiscal IVG211130282 y con Registro Patronal ante eI .M. SS
Padrén de Contratista Municipal: SIJBT-PCM-047/2022.

Que tiene como actividad principal, Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesad

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reline las condieforrgd e
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de qubra objel@ deN 4
presente contrato.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividatie 2
deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresano y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las dlSpOSlCIO[]GS .
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social -3

Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen tanto la Ley de#
Seguro Social, como el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de’; Ia
Construccién por Obra o Tiempo Determinado en sus articulos 15 de la Ley citada y en los 12 y "~
14 del Reglamento mencionado.

&, O

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serwaas |
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcciéon y Seguridad Estructural, yo
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF.

BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en &% \
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARIGR™

OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. N f&
Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para o'\ ,‘ yHRda
clase de notificaciones, ubicado en la Calle Arteaga No. 715, c.p. 68313;,62 -BhtcLazare

Cardenas, TEL— San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision aﬁm’@a en
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacién del presenfe contrato,

no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en la Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas del Municipio de San Juan Bautista

Tuxtepec, Oaxaca.
\inOS

considerar todos los factores que intervinieron en la elaboracién de §
que intervienen en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Mpio. S¢n Juan Bautista, 3 l 15

Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024
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HACENDARIO ey
Mpio. Sen Juan Boutista, N F*

3.1- Que gestionaran y obtendran todas y#eader.una de las autorizaciones, licencias y permisosPfa&E &DENC/A
derecho correspondan a cada m%nes para la ejecucion de la obra, objeto d@/esk¢
contrato. ' ‘

3.2- Que conocen el alcance del procedimiento de contratacion que se establecen en el a
Fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

3.3.-Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, y convienen de conformidad, =, =N,

con las siguientes: e L .‘f:., 1 \
C L A USULASs VoS PUgLIC
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: s ') {7y)

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de la obra: Rehabilitacién de camino saca 022
cosechas del km 1+280 al 3+400 hacia San Francisco Salsipuedes en la localidad de Zacate
Colorado, ubicada en camino saca cosechas del km 1+280 al 3+400 hacia san Francisco Salsipuedes

de la localidad de Zacate Colorado del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., cuyas
actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las partidas de:
metas; se realizaran trabajos de rastreo, cuneteo y tendido de grava para rehabilitacion de camino saca
cosechas en 9,027.50 m2.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente tecnicg
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:.
MONTO SIN | $ 821,107.48 (Ochocientos veintitin mil ciento siete pesos 48/100 M.N.)
LLV.A. i
16% LLV.A $ 131,377.20 (Ciento treinta y un mil trescientos setenta y siete pdSoBR
M.N.) Bk
MONTO TOTAL | $ 952,484.68 (Novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos o¢
cuatro pesos 68/100 M.N.)

P i ol
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION: ‘ uis®

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 30 dias naturales, iniciando el dia 06 de Junio
de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 05 de Julio de 2022, de
conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas presentados por “E/

0 Y

i@apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadoqg

ﬂfﬁﬂfﬁ" ™ = de una prérroga previa solicitud por escrito de “E/ Contratista” y la evaluacién de “El Muniéipio”, corﬁi%

3 “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han Yy S

) URBAN@e llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencigsyio. sad Juan Bautista
S?S;ri;;’c’““'i"y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio” y que se requieran para la  Tuxtepec, |
Dito. Tuxtepec, 0gx, TeQNIZACION de la obra. El incumplimiento de “E] Municipio”, prorrogara en igual plazo la fechaPtto. Tuxtepec Oax.

2022-2024 originalmente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega debera constar por escrito. o

Mpi

4115



RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022

| o HA
QUINTA: ANTICIPO: v CENDA RIO

La cual representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratl ,
utilizarlos exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el
correspondiente.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacién y aprobacion de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberé iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, para tales efectos “E/ Mumc:plo” env
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia. m

¥

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean Al
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “E/ Mumc:plo" gastos financiert “’““‘“ LO
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supt Ole So M ;
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago haﬂﬁ' G
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. 2622 ,'

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por periodos no mayores a treinta dias, de los
trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado, previa
verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad
requeridas en el expediente técnico autorizado.

“E| Contratista” debera entregar al area de Supervision de la Direccién de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano de“El Municipio” la estimacién acompafiada de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el
ultimo dia hébil de cada mes. Y el area de Supervision y Construccion dentro de los ocho dias habiles
siguientes a su recepcién debera revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del s
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse @ S,
mismas y en la bitacora. :

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se mc
las siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. /“?, 5
1}‘0 \,91'
Si como resultado de la revision resultaren diferencias técnicas o numencas, las partes teﬁﬁfa#
tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliaeién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacion, quedara pendiente y se seguira conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

mcorporarse enla 3|gu1ente estimacion para su cobro. \“‘“”“,”f

Supervisor de Obra, y que “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente debldament
DRiDURfequisitada y validada, esto de conformidad con lo sefialado en el articulo 56 Fracc. lll de la Ley de I
RERS PUR §9{§S Puablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. U ‘A

DESARROLLO {IRBAND “El Contratista” sera el unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpﬁ H
Ipia. San suan 8060Ml0S requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de -
Tuxtepec, éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar pago de gastos financieros a queio. Sa#/ua” i

Dtto. Turtopse, Qox Tuxtepec,
QU024 Dtto. Tuxtepec. Oax.
2022-2024
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Y PESARROLLO UR

p“)' Sfiﬂ Haagn dau

Ewestlmacmnes en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de Iosﬁ

’ RE ‘
URIA Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas gy H A (BJIENDA

hace referencia la fraccion 1V delﬂtu% ‘y ey de Obras Publicas y Servigios
Estado de Oaxaca. n%(
02,

Queda entendldo que los unlcos"ﬁf!os de estlmacmnes que se recona eran para @

normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:
1.- Amortizacién proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendré el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccion y control en
los procesos de ejecucién de obra puiblica, de conformidad con lo establecido (efels« " = :
articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonados=del@? OE BES
Estado de Oaxaca. -

<1 4

3.- Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra _
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma.
que se efectuara en cada una de las estimaciones. i

“Debera considerar la retencion del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por
concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda; en la celebracién de contratos de obra publica deberan retener este impuesto a las
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucién al
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dicho
importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.”

Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por
Incumplimiento del programa.

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones [
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. % \f\_\
wl
t q

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos Wet{@Re-ag
"El Municipio”, ésta a solicitud de "£/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el prime :
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, .
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingrego?de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que "¢ 0% gy,
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “E/ Contratista”. El retraso en el pago de$ N

e

pajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Confratista”, a través deft P
3 ;

yenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas imputables aﬁ't:," SN

kContratista’. A |

A3 PR s0, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal y LUD
L%stado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, N’y? sail Juan Bautista,
0computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga Tuxtepec, '
gf@ctlvamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”. Dtto. zglgezp;zc;‘oﬂ.

6|15



HACENDARI
No se considerara pago en exc@!ebdmndﬁ las:di renmas que resulten a caygo de

con anterioridad. 2022. mu

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos prevustos Opbf"
articulo 37 Fracc. |, Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del E f'
Oaxaca y demas dlsposwlones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previso en este
contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Antlmpo
que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Confratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente e =
autonzada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN. JUAW‘ ‘ 3 P

n DE DENES TAF

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe totalodei
anticipo sefalado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Vabn P "‘ At

'»AW'"" LO
Agregado. o s and)
Sen i

. Péliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Denvédaam
del presente Contrato. Ona Fuxl

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato.

. Asi mismo, en los términos del parrafo Il del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, “El Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los /
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “E/ Contratista”.

En el caso de que “E/ Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgagad ¥+43 (e

ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los ..‘mm-up
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado. ,

Ej Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente
; ™ eontrato, sera por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos

DE decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
Y ESA?‘ JRBANO programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atrazo no imputable alypio. $an Juan Bautis
- contratista con respecto al programa vigente. Tuxtepec,
Mpio. Sov juan Bautista, : ' . Lo . Dtto. Tuxtepec, Oax.
Tuxteper, Estos ajustes deben notificarse previamente al area de obras publicas y autorizados por la 2022-2024
Dtto. Tuxiepee, Qax. misma, antes de realizar un cambio en el presupuesto estimado.
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CEND
Cuando el atrazo sea porm%
exclusivamente para la obraun
originalmente pactado.

1. Los incrementos o decrementos de Ios costos de los insumos, seran celculados‘gﬂ'E 638
los relativos del banco de México o el indice que determine la secretaria.

. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme 3
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de *

resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; vy,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El importe de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcentaje igual al

anticipo concedido. . S

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés esta\‘réuda m;;,‘t el 3
“El Contratista”, en su proposicion. DIRECC

Py y
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se con&deraranem. "
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “E/ Contratlsta” y"-“EI'"
Municipio” para el pago de los mismos. -

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacion de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenara a “El Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo A
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS. %Nﬂ /ﬂ'-

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aﬂ%ﬁj@
trabajos de que se trate, “E/ Municipio” estara facultado para ordenar a "£/ Con .
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 0S4

& t

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se conSIderarg Wi
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de preciog, %
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con la intervencién de "ER,
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

RIA €. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisbsE HABIENDA
PUBLICAS  anteriores "E/ Municipio” aplicaré los Precios Unitarios con base en la investigacion del mercado Y SALUD
Y DESARROLLO URBANO  que realice, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de basgio. San Juan Bautista,
Molo. Sar juan Bautista,  para formular los precios originales de la propuesta de “£/ Contratistd’, que estara obligado g %‘I’;‘;';z‘c i
Tuxtepec, ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 2022-2024
et
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D. Si no fuere posible determinar lo
anterior “£/ Contratistd’ a redjtiefimi Q. de "El Municipid”’ y dentro
sometera a su consideracion los AUEYEE Precios Unitarios, acompafado
en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios, debera apli¢ar el mismo cri¥grio q
hubiere seguido para la determinacion de los Precios Unitarios
resolverd “ £/ Munia;oid’ en un plazo no mayor de 20 dias naturales.

‘i}ﬁssn '"

MUNI

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones.al contrato de O ?go oz’; Zcz.,o

publica mediante convenios, se dard conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habili§)
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"F Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual deberad tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. "£/ Municipio”se reserva el derecho de su aceptacion, o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrd ejercer en cualquier tiempo.

"El municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 61 de la Ley de Obras PUbIicas y ...
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara por escrito a un Supervisor de Obra que serd sy
representante ante el "& Contratista” y que estara en el sitio de la obra para tratar todos los asuntq'
relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el drea de Supervision y Construccion:
que estard ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de esté =
H. Ayuntamiento, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto mducaden;e d
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos;

II. Dar apertura a la bitacora, la cual quedard bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido
V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demads que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los aruculos 113
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas :;k %‘3 o=
&R‘“/'

Asimismo, convienen que en caso de que 'E/ Municipio” contrate a un tercero A ";"- A
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, "£/ Contratista”, otorgara a esta Ias a@%ﬁ&aﬂﬁ%m
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y ap i 7.0
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra~ e ;

Las partes convienen que la bitacora de la obra, formara parte de este contrato. g\\N\Dqu}

{
r‘sz"ﬂ :

=5 DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista”se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

bjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de 5

nsumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de RE DJR!A

s partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de “£/ Municipio”, asi como, a responder por s E H
’ ""W cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por Y/SALUD

c, % inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E/ Municipio”0 a terceros, en cuyo Casaypio. SanJuan Boutista

se hara efectiva la garantia sefialada en el punto III de la CLAUSULA SEPTIMA de este contrato. — ;Zﬁi;z ol
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i ean :
Es facultad de "£/ MunICIp/bg,n;eﬁﬁmfg “8beccion de todos los materiales que vayanRRBSS
en la ejecucion de los trabajos, ya se,"mamsitio de éstos, o en los lugares de adquisiciq“ 9N
fabricacion. \ Mpio, San

aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitarta
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccion por SAR-
Co V-2;

Asimismo, en virtud de que "/ Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes €nf &7 1,
materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente! Fenn- se sawes:
que rijan en el émbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale,”/" <" 0
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a - pesfaeod: «
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “£/ Contratista” no podra ceder en
ningun caso a otras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones
derivados del mismo, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de "&£/ Municipio” debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establezcan para tal fin.

“Fl Contratista” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no ol 15 %
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: s TR
3

- Incendios; AT—a
- Terremotos; ?,;r'ﬁ v / ,
- Guerras; //“/ p Vi B
- Problemas Sociales: S
- Inundaciones; Gﬁ‘?\.‘ﬂ’ '
- Sabotajes; 1\‘! ‘ ~WDOS Mg,
- Huelgas declaradas; SN N
n - Ciclones; § AN %
ek - Motines o disturbios; AR (]
o, - Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; Y
d a0 - paro de fabrica(s) por causas no imputables a “El Contratista”. iA
REGHURI REGKHR DA
DEQ / Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con suE HA 'LEUD
Y DEcds BUCAsespectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, Y S4 Bautistd.
Mpic, p,’i) <7TIRBANgrelativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento sgio. San }“O'Lc,
rxj‘;im‘a‘ Eautistg cumplan las siguientes condiciones: T,‘:f:ffpgc, Oax.
'» pec, ptto. 2024
o‘,_rf"f«"{fc‘;uen Qo 2022-20
ULy
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e Que la parte que sufra
se produjera.

e Que la parte que sufra el caso for‘tunto o fuerza mayor lo notifique de lnmedlato ala ofra parde Vs
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafiis, 4 EE
personas o bienes de la otra parte.

mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna.o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen. 5=
condiciones indicadas en el pérrafo tercero de esta CLAUSULA, mcluyendo las penas oonvencnonaes“ - D€ v :
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecerd de comin acuerdo nueva fecha de: . o o,

entrega de la obra. ! ‘*;; A
UR&ERY
My e de
Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en Sdswm Te
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 2027700

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que "E£/ Municipio”levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado
que guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “"£/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "£/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la rgtenaop
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. \

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena
deberd cubrir a "E/ Municipio”la cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los tra BT ~ar ¢
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra, que incluye los c%émw e
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia caIeanrma‘a'e
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de "£/ Mun/ap/o” esto sin

T“ aplicar el impuesto al valor agregado.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anterioresy .\
%/ Municipio” podra exigir el cumphmlento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones yQ

N su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por =LK}
causas imputables a "£/ Municipio’; caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “E/ Municip '%,EG! ” P i

2 S0BL CRgré al programa las modificaciones que a su juicio procedan. $enna
Y B g Encaso de que "E/ Municipio’; con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Serviciosy g4/; i1
io. Sar suan Boutiiglacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones Reglamentarias y Administratids, ,, juq, &
11 A autistg,
ruxiepec,  Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas imputables a “£/ Contratista”, procederd hacer Tuxtepec

Dtmf'm‘ ’gfg Qaiefectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, ain f§': 25“2“9%“ ax.
A Ll
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4 Tuxtepec,
Dtto. Turtepec, Qax,
20222024

“un Juan L’auu_gm

i
liquidados, hasta que se otorgue érfw o?r’e“spondlente, lo que se efectuar
(dias) dias naturales siguientes a la fecha“d@motificacion de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que por incumpl ientﬁ"%i% 4

dafios y perjuicios que pudieran existir ante terceros (grupo de trabajadores), cuyos pPagos
Contratista” estara obligado a realizarlos en términos de ley.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados per a3

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn,
la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que,... "

comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se realizara:-

mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca €l plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato

Para tales efectos "E/ municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "£/
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracion Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "£/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, debera solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias

naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario w 4
ru*‘

"El Contratista”obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente. &\

En el evento de que “"£/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "F/ Contrat/sta*‘ o4
plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticion de este Ultimo. R

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “&/ Municipio” procedera a tomar posesﬁ)
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y<en su

procedlmlento respectwo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn ‘!’/
Ios trabajos, asi como el importe del anticipo no amortizado. ‘
A
CIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DE HA ‘5 ENDA

caso, pmceder a suspender los trabajos, levantando con 0 sin la comparecencua de “H Contransta-

mﬁ"ﬁ,a"’o*

N\DQ? Mp,
v ol S

Las partes convienen que "£/ Municipio”podra rescindir administrativamente el presente contratoY SALUD

de obra publica si "£/ Contratista” contraviene los términos de este o las disposiciones, Lineamierftg§; Sen /éan Bautista,

*procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estadao. rump:c Oex.

de Oaxaca y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
12|15
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Asi mismo, podra dar por terminade%ﬁmpa
general 0 por mutuo consentimiento. Vi, %«

En relacion con lo anterior, “E/ Municipio” determinard la rescision administrativa, P

Contratista”no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajosyIncurrg
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Sepvictos
Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que
no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente . ...
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.g*;y’:}'i i
sin que ello, a juicio de “£/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucidn’ CYON D
de los trabajos en perjuicio de “£/ Municipio’, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obrass * )\\
abjeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique ;f‘"
contravencion a los términos del presente instrumento. Mpre de .
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad ¥«
para "E/ Municipio”, ademés de que se le apliquen a "/ Contratista”las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
procedan
Cuando "“F/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“"El Municipio” comunicara a "El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias habiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
Su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “£/ Municipio’, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "“E/ Contratista” resolvera y notificara lo procedente dentro de los quince dias
hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “£/ Municipio” impondra el

pago de las penas convenidas. & ") oW
\ eV
Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescision ol oo ae? _—

por parte de “E/ Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecu PAEEY 0. 712

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la compareﬁ?a e Carn Rk
de “FI Contratista”; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, aﬁwﬁ )
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo alin no amortizido,

asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. dicha acta se levantara ante la presencia e

de fedatario publico. o 4%9
S

“"Fl Contratista”estara obligado a devolver a “£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales, contado§

partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que "£/ Mun/a,'o/o"ld.ﬁ‘@é

biere entregado para la realizacién de los trabajos N .13' ’
“IN )
R i En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativaREG FORIA
E UBIA a sanciones por incumplimiento del programa, "E/ Municipio” y "El Contratista” convienen en q@E HAGIENDA
DE OB UBLICASquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir | YS ALUD

% URBANImportes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta " [, ., gautista
- Juan Bautistque se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta did¥" Tuxtepec,
xtepec, naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. en dicho finiquito deberd preverse el otszng‘" .

0. Tuxtepec, Qox, -2024
R022-2024 22-2!
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DE 0BRAS, PUBLICAS

24 URBANO
7 Juni Bautista,
Tuxtepec,

‘0. Tiutepec, Qax,

0222024

UDECIMA NOVENA: /EGISLACION: Y 1ite

equipos que en su caso le haya a "El Contratista”.

o, M, C‘END ’ . .
sobrecosto de los trabajos aun no e%gf como lo relativo a la recuperacién de los

. “pg Yo
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA:

“El Contratista” comunicara a “£/ Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de diez dias naturales verifique la correcta terminacion del6s/:" .
mismos y proceda a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta respectiva, misma quée - .. .-/
servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello "E/ Municipio” contara’een = “*n (,
un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o ... "\
organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepciofi
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicion, cortes'y
excavaciones en un sitio designado por €l supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcién formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante. .

Determinado el saldo total, “"&/ Municipio” pondra a disposicién de "E/ Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

La entrega recepcion de la obra no exime a "E/ Contratista”de la responsabilidad por defectos o
vicios ocultos que tenga la misma, en los téminos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendra una
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancia:
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y N -
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucig W
para las partes. 0@

e
P . . ¥ | e L /
La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual @/ﬂ% P vl 2
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo d \ﬁlﬁsﬁ*_d@ﬁs
validez a dicho acuerdo. WA 0t
;v \}‘L o

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a " e,
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos waler ant§ SRR
las autoridades competentes. 4%

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado Y SALUD

de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Mpio. San Juan Bautista,
; ) . k . i Tuxtepec,
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, ebtto. ruxtepec, Oax.
Cddigo Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 2022-2024

VIGESIMA: DE LAS RELACIONES LABORALES:
1415



CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022

Ambas partes manifiestan que entre ellas no existe relacién laboral de ningdn tipo y por ello “E/
Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, ser4 el anico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a més tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde fsuscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “E/ Contratista” renufjcia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente

o TOTRQ O PQF,6Y lquier otra dausa.
0‘: p 23

OrEke trato s¢ firma al calce y al margen de conforridad cone
i 'w:‘-ﬁ Baulista Tuxtepec, Oaxaca a los Cuatro dias del me

AU POR EL MUNICIPIO

Testigos

iR

>, Dra. Guadalupg Eandess Rami

X /,.efiy,,gggl;@igre de Hagiendd YSalud.

y. sl 4 2 X & Mpio. San Juan Bautista,
" Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec. Oax.
o 2022-2024

C. Inocéncio Meﬁfmﬁﬁ i
Regidor de Obras Pd m WOM
Desarrolio Uﬂgg,jgnepe :

¢ -aUdd

Desarrollo Urb%ﬁ&:‘r Sy Juen

“EL ., i\ "‘B"“
P BE 7945
Rl — 2200 e B S
alewuo e o
= e it
"ul‘!"(‘rr
Ing.
Ad

Ingenieria de Vanjuardia Garmo S.A. de C.V.

15|15



CONVENIO No. 002/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022.

DE HALIENDS
ALY

CONVENIO ADICIONAL No. 00212022 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSJBTE =20
20184-AD/FISMDF-022/2022 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2022, A BASE” DBy
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARFEspec Ocx
EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.; REPRESENTADO PO
LA COMISION DE HACIENDA INTEGRADA POR LOS CC. LIC. IRINEO MOLINA
ESPINOZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO, SINDICO HACENDARIO, Y COMO TESTIGOS
LOS CC. EL C. INOCENCIO MEDINA GUZMAN, EN SU CARACTER DE REGIDOR DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DRA. GUADALUPE CARDENAS
RAMIREZ REGIDORA DE HACIENDA Y SALUD PUBLICA Y EL DR. EMILIO BRAVO
GRAJALES, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA
INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING.
AL FONSO GARCIA TENORIO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A
EN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
SUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

25 DECLARACIONES

san WO"
Mo o SiABPARTES DECLARAN QUE:
202229

FCIVSE 1 1 130288

Do

Y

1.1.- CON FECHA 04 DE JUNIO DEL 2022 “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATIS &
CELEBRAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y®
TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022 MEDIANTE EL
CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 1+280 AL 3+400
HACIA SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE ZACATE
COLORADO EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. CON UN MONTO DE $ 952,484.68
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE LV.A.

Dito. TuziD

FU2s20d%
e 1.2.- EL PLAZO PACTADO EN DICHO CONTRATO SE ESTIPULO DEL DIA 06 DE
JUNIO DEL 2022 AL 05 DE JULIO DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL

S1F

e o, PROGRAMA DE LA OBRA.
%;}3‘5_ 3.- DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CITADA OBRA, POR
\ 2| § | NECESIDADES PROPIAS DE LA MISMA, SE TUVO LA NECESIDAD DE
S50 | REALIZAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, LA CUAL IMPLICA
\ s e UN INCREMENTO VOLUMETRICO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR, __. ...
ZINCIA | \AUMENTANDOSE CON ELLO EL COSTO DE LA OBRA. CTORTEPEC
\PRESIE ' /i | TiERR- OE SINESTE
\MUNICIRELs% . EL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA SE ENCUENTRA REGULADG BN 71/t i s
. '3185222%%”’. EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS:weLL®
oo ruxiepec Ok RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. URBANO |

2022 - 2024 \

. QUE LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDEN, .
“._A TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO SE/ —7 3
‘TENIAN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO OBJETO DEL
CONTRATO ORIGINAL Y QUE SON NECESARIOS EJECUTAR PARA
COMPLEMENTAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA NECESARIA
PARA  GARANTIZAR UNA MEJOR OPERACION Y ADECUADO



CONVENIO No. 002/2022 AL CONTRATO
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022.

DE HAGIENDA

FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SIN IMPLICAR CON ELLO VARIACIONESY SIALLID
SUSTANCIALES DEL PROYECTO  ORIGINALMENTE  AUTORIZAD®f. SanJuan Sautista
IMPLICANDO CON ELLO UN INCREMENTO DEL 6.57 % Y CONSIDERANDQ Toxtepec |
QUE POR LAS NECESIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA Y BAJO EL apxrgms
SUSTENTO DEL ARTICULO 52 Y DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE

CABILDO No. 031/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022, “EL MUNCIPIO”

CELEBRA CON “EL CONTRATISTA” POR UNA SOLA VEZ EL PRESENTE

CONVENIO ADICIONAL.

5.- QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN AMORTIZADOS AL 00.00 % AL 30 DE JUNI
#  DE 2022, LOS ANTICIPOS OTORGADOS CON CARGO A ESTA OBRA.

A D *1.6.- AUN CUENTAN CON LA MISMA PERSONALIDAD QUE SE HIZO CONSTAR EN E
e CAPITULO DE LAS DECLARACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

2.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR E{i$$
CONTRATO ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN Elzs]
ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICISS=:
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN RAZON DE: LAS&
CAUSAS Y FUNDAMENTOS TECNICAS QUE GENERAN EL AUMENTO
DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MSJBT-20184-AD/FISMDF-
022/2022, DICTAMEN TECNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA
JUSTIFICACION PARA CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO DE

- AMPLIACION QUE MODIFICA LAS CONDICIONES ORIGINALMENTE

Df‘-zfoj;i;:.,"“‘ PACTADAS EN EL CONTRATO CON EL PROPOSITO DE DAR

. CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER Y SEGUNDO

PARRAFO DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LAS CAUSAS Y

FUNDAMENTOS TECNICOS DEL CONVENIO SON: FUNDAMENTOS

TECNICO QUE GENERAN EL AUMENTO DEL IMPORTE AL CONTRATO:

SE INICIARON LOS TRABAJOS, CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022, EL

NG. ALFONSO GARCIA TENORIO ADMINISTRADOR UNICO, DE LA

MPRESA INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO SA. DE C.V.

LICITA MEDIANTE OFICIO, AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO

CONCEPTO DE ACARREO CON EQUIPO DE SINDICATO, EN KM

prio. T ’“;,;f;’i o\\y SUBSECUENTES EN TERRACERIA, DE CUALQUIER MATERIAL, POR

20222 \¥" UNIDAD DE OBRA TERMINADA, LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EL
\ZNCO DE MATERIALES PETREOS DENOMINADO SUMATRA
0

HACEND A .y g
Mpta. San Juan Beuiisg, 22 2N, 58
P i (g .
Dtm :ﬂ,“%MUNICIPIO DECLARA QUE: [ L &
2022-2004 <§ - g

2]

[

2

3]

u

x

PRES!DE?\\\C\A
UNICIPA

Mpto, Sdn Juan Bauly a S

CALIZADO EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS (18°00743.45”.N, mm
°11"14.32" 0), FIG. 1, No. CUENTA CON MATERIAL ADECUADO PA{RA?‘U f“‘ e
EL"REVESTIMIENTO DEL CAMINO (PIEDRA BOLA) EL CUAL TENIA UNAsccion e‘);
DISTANCIA AL SITIO DE LA OBRA DE 28 KM, POR LO QUE SE BUSCO,"/ phbrer, g
OTRO BANCO DE SUMINISTROS, LOCALIZANDOSE ESTE EN Elssane.
MUNICIPIO VECINO DE SANTA MARIA JACATEPEC EN LAS.. .
COORDENADAS (17°51744.44’N,96°12°51.23” O), Fig. 2, Y SUMANDO! ;
UNA DISTANCIAS DE 41 KM HASTA EL SITIO LA OBRA
INCREMENTANDOSE ASI LA DISTANCIA DEL M3/KM DE ACARREOQ,
AFECTANDO DIRECTAMENTE EL IMPORTE DE ESTE CONCEPTO
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HACIENDO UNA DIFERENCIA DE $ 53,984,45 (CINCUENTA Y TRESQEMWE?MA
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 45/100 M.N.) SIN LV.A. 2LSALUD
HECHOS Y/O RAZONES TECNICAS: LAS CAUSAS Y FUNDAMENT®San /uan bautisto
TECNICOS QUE SE GENERAN EL AUMENTO EN EL IMPORTE Digh rustepec, Oax
CONCEPTO DE ACARREO CON EQUIPO DE SINDICATO, EN KM.2022-2024
SUBSECUENTES EN TERRACERIA, DE CUALQUIER MATERIAL, POR

UNIDAD DE OBRA TERMINADA, QUE A SU VEZ IMPACTA EN EL
IMPORTE DEL CONTRATO, ES DEBIDO AL INCREMENTO EN LA
DISTANCIA A LA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BANCO DE
MATERIALES PETREOS (PIEDRA BOLA) DEL CUAL SE SUMINISTRARA

EL REVESTIMIENTO PARA LA OBRA EN CUESTION. ATENDIDA LA
SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA, DE LA OBRA ANTES
DESCRITA, SE ANALIZA CON EL AREA TECNICA Y SUPERVISION,
VALORACION DE DICHA SOLICITUD, TENIENDO COMO RESULTADO E
SIGUIENTE FALLO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. CON
DESCRIPCION DE LA SIGUIENTE TABLA COMPARATIVA DEL
PROYECTO INICIAL Y EL AJUSTE SOLICITADO; SE TIENE COMO
RESULTADO LA DIFERENCIA DE IMPORTES. CORRESPONDIENTES A
LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE CAMINO SA
COSECHAS DEL KM 1+280 AL 3+400 HACIA SAN FRANCIS
SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORAD
CONCLUSION: UNA VEZ ANALIZADA LA PROBLEMATICA TECNICA D
INCREMENTO POR DISTANCIAS DE BANCOS. SE DICTAMINA U
NS ay AMPLIACION EN MONTO DEL CONTRATO EN BASE LO ANTERIOR,
PRESENTE DICTAMEN SUSTENTA LA FORMALIZACION ENTRE
GAH PARTES,  DEL CONVENIO MODIFICATORIO AMPUATOTR%ﬁ

INGENIERIA DE VANOUARDIA

C:\VGR11130z88

RF
Calie
Col.

CORRESPONDIENTE. EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO SE FI
N BASE A LO ANTERIOR SE GENERARON LOS ANALISIS DE

PRESIGENC.y  CANTIDADES EXCEDIDAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA
CiA PODER CONTINUAR DE MANERA NORMAL CON LOS TRABAJOS QUE
JAUNICIRAL  /oE RRESENTAN EN EL ANEXO A ESTE DOCUMENTO. EN EL MUNICIPIO
 Sitopec \—'/DE 'SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, CAUSAS NO
TN \ / IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
SE ANEXA LA DESCRIPCION DEL DICTAMEN TECNICO PARA EL
ACUERDO ADICIONAL AL CONTRATO MSJBT-20184-AD/FISMDF-
022/2022.

N\
N

/ “\“J CONTRATO POR UN MONTO DE $ 62,621.96 (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
oo, sarr ke Ea4E VEINTIUN  PESOS 96/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE CONTRATO MAS EL MONTO
- ‘-},’iif“‘:i( ocx POR VOLUMENES EXCEDIDOS DE $ 1,015,106.64 (UN MILLON QUINCE MIL
bie 22024 CIENTO SEIS PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO. EN BASE A TODOS LOS
TRABAJOS NECESARIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION,
PARA LA CORRECTA Y TECNICAMENTE APROBADA POR LA OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 1+280 AL 3+400 HACIA SAN
FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, UBICADO EN
ZACATE COLORADO, SE DETERMINO QUE SE COMPLETARA EN SU TOTALIDAD
EL PROYECTO EN BASE A LA CLAUSULA DEL CONTRATO Y A LOS GONCEPTOS
DEL CATALOGO ORIGINAL, TENIENDO UN EXCEDENTE POR LOS VOLUMENES

EXCEDENTES DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION SBLICAS
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3112022 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2022, PRIORIZADA POR EL CONSEJO DE Y SALUD
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y DICTAMEN TECNICO PARA EL ACUERDRyio. sanJuan Bautist
ADICIONAL AL CONTRATO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022, LOS PRECIOS  Twtewe
UNITARIOS Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS ™ %02

COMPLEMENTARIOS SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONVENIO.

2.4.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DEL MONTO DEL
CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL, SERA
‘% CUBIERTO CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
» MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
N ‘\%EFISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022.

3.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

) 2.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SU
2 CENDAR}CF SERVICIOS A TRAVES DEL ING. ALFONSO GARCIA TENORIO, EN SU CARACTER
Pp 5;"m*“" foutsa  DE ADMINISTRADOR UNICO DE ACUERDO A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NO.
omw.ox 6,507, OTORGADA ANTE LA FE DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 97, LIC. ROS
2022-2024 LIZBETH CANA CADEZA, EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC, ESTADO, OAXACA., QUE E fé
. CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO D%?
-y B@- : MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADO TIENE PLENA EXISTENCIA Y
=y &  CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON LA CREDENCIAL DE ELECTO é
CON FOTOGRAFIA CON NUM. DE CLAVE: GRTNAL76040420H300, ESTADO
20, MUNICIPIO 182, SECCION 1023, NO. DE CREDENCIAL@
10230439503797604049H2612317MEX. AS| MISMO, MUESTRA SU CAPACID% 3]

REC wem 1 1 :srmee
Arteaga NG
o Cﬂf
, Oax. CP 68313

PROFESIONAL CON LA CEDULA PROFESIONAL NO. 6838087 D
RESPONSABLE TECNICO, EL ING. ALFONSO GARCIA TENORIO.

-~'“~ ”‘“‘““‘2'2 QUE ES UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE

pite Toepoc onx. ACREDITA COMO SOCIEDAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NO. 6,507,
i OTORGADA ANTE LA FE DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 97 LIC. ROSA LIZBETH

CANA CADEZA, EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC, ESTADO, OAXACA, Y COMO
DENOMINACION O RAZON SOCIAL INGENIERIA DE VANGUARDIA GARMO
S.A. DE C.V., CON CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL IVG211130282 Y CON
REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S. D7625174107; REGISTRO DEL
PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: SJIBT-PCM-047/2022.

.3-CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE
ONVENIO ADICIONAL, TIENE CAPACIDAD JURIDICA'Y DISPONE DE LA
RGANIZACION Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON

ORF

"\ PRESID AS.

. MUNICIPAL

io, San Juan B N e \
K’“”‘””C CLAUSULAS

Dt Justepec. DaX\X]

zv\{"“t

IERE A FORMALIZAR LA RELACION DE CANTIDADES DE VOLUMENES Y

RECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTO NO CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA OBJETO DEL CONTRATQ O Y

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA CITA'DA EN"L

}% PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. - EL OBJETO DEL CONVENIO SE
F
P
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TERMINOS DEL CONTENIDO EN LA JUSTIFICACION TECNICA, QUE SE TIE
POR REPRODUCIDO EN ESTA CLAUSULA, Y QUE CONSTA DE SIES FOJ
UTIL DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
SEGUNDA: IMPORTE DEL CONVENIO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTEDtto. Tuxtepec, Oax.

CONVENIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $ 1,015,106.64 (UN MILLON QUINCE MIL 2022204

CIENTO SEIS PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE LV.A.; QUE REPRESENTA EL 6.57 %

(SEIS PUNTO CINCUENTA Y SIETE PORCIENTO) CON RELACION AL MONTO

TOTAL DEL CONTRATO MISMO QUE SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL

FONDO Il DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FISMDF) DEL EJERCICIO DEL 2022. DEL PROGRAMA: URBANIZACION.

TERCERA: LOS TRABAJOS MOTIVOS DEL PRESENTE CONVENIQ SE
REALIZARON EN EL TRANSCURSO DEL PERIODO DE CONTRATO ORIGIMA
CONFORME SE ASIENTA EN LA BITACORA DE OBRA; NO OBSTANTE,\E
RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A RESPONDER\Y
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y k\
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN L ’m
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2093 N Vo .
Y SUS ANEXOS, Y CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA% 218 ~ &

[k

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE -
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO EL CONTRATISTA PRESENT 3
ADEMDUM DE SU AMPLIACION DE SU FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 1
DEL MONTO DEL CONVENIO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
RESULTEN RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, ESTE SE SOMETE
DISPUESTO AL ART. 37 FRACCION lIl DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICI
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA SE OBLIGA A CUMPLIR LA GARANTIA
DEL AUMENTO DE VOLUMENES DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA PRESENTACION
DE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL. A FAVOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA, PARA EFECTO DE GARANTIZAR SU DEBIDO EJERCICIO.

QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON ELECCION DE LO
QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO,
RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022.

LEIDO QUE FUE\EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO FIRMAN EN LA
UTISTA, TUXTEPEC, OAX. A LOS TREINTA DIAS DEL MES
DE JUNIO DEL 2022. \
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¥ DESARRCLLG URBANO

Mpio. San it Bautista,
C. INOCENCJO MEDINA GUZMAN, ;ec, Oax. DRA. GUADALUPE CARDENAS* ':RAMIREZ
REGIDOR DE OBRAS P S Yoz REGIDORA DE HAGIENBDA Yu@ALY Lt

DESARROLLO URBANO. Tuxtepec.
Dtto. Tuxteper. Oax.

2022-2024
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