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Este documento es una Versi-n PYblica Aprobada en Sesi-n Extraordinaria No.
002/2023 por el Comit® de Transparencia Municipal, correspondiente al contrato
No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022.

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINABSS X0

NUMERO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022.

1 \

V\>ODELO \MUN

Nimero y Nombre de la Obra: (100-2022)
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO

Localidad: (0001) SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO MODELO)

[Distrito: (006) TUXTEPEC.

|
(
|

[Regién: (005) PAPALOAPAN.

unicipio: (184) SAN JUAN BAUTISTA

[TUXTEPEC } {Estado: (020) OAXACA.

Monto del Contrato: $ 602,394.19 (SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS 19/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

Monto del anticipo (30%): $ 180,718.26 (CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
PESOS 26/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO.

(ntratlsta C. FLORA GOMEZ BECERRA.
CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, No. 236, COL. LAZARO CARDENAS, C.P 68313, CEL
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Registro Patronal del L.M.s.s Gz

Registro Padrén de Contratista Municipal : SJBT-PCM-011/2022.

Plazo de Ejecucion
45 DIAS NATURALES

Fecha de Termino
30 DE OCTUBRE DE 2022.

\eﬁo Tu epe( Oax
20222628

SAN JUAN~

Fecha de Inicio
16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Damicilio:

Registro Federal de Causantes: GOBF771125FH3

\_

ﬂente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS.

FONDO Hl: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

Programa: Drenaje y Letrinas.

Oficio Aprobaciéon Niam.: FISMDF/MSJBT/20184/100/2022.
(echa: 18 DE JULIO DE 2022,

/

rocedimiento de Contratacion: Adjuq,md(w directa.

)6n: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
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iU M“CAS técnico, el Ing. David Frldstein Flores

juan sautism« cuenta con los registros que se citan&é ontinuacié |
o  Federal de Contribuyente: R.F.C.: GOBF771125FH3;

fpic. S
{u‘uftp‘;c'
oito. T ,XL(Pecl
e

RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022

HACENDA(R,C

Mpéo, San Juan gam
Contrato de Obra Publica a Precme,um@ Tiempo Determinado que celebran, por una parte el
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepeg; Distrito de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de
Oaxaca, al que en este documento se le denominara “El Municipio”, representado por los CC. Lic.
Irineo Molina Espinoza, Ing. Rogelio Gémez Castillo, Presidente Municipal Constitucional, y
Sindico Hacendario, respectivamente y como testigos los CC. el C. Inocencio Medina Guzman, en
su caracter de Regidor de Obras Publicas y Desarrolio Urbano, Dra. Guadaiupe Cardenas Ramirez
Regidora de Hacienda y Salud vy el Dr. Emilio Bravo Grajales, Director de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano respectivamente; y por la otra parte a la C. Flora Gomez Becerra, persona fisica a
quien se le denominara “el contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulgs.

D E CLARUA AT CIONE S
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: By,
E IPIO” DE .-i‘s@'

1.1- Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su reglrt\
con libre administracion de su hacienda, investido de personalidad juridica propia enjlos SIMiRGS
de la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la constitucién politica de los estados unidos mexic 6% ' “’%‘;’mm
el articulo 113 de la constitucién politica del estado libre y soberano de Oaxaca, Amcﬂ&?é ,ﬁ.. m&.‘mmmm:,<
Ley organica municipal del estado de Oaxaca.

1.2.- Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec, avenida 5 de Mayo 281 Colonia Centro C.P: 68300 ciudad en San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, R.F.C. MSJ850101G57.

1.3. Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del Articulo 43
fracciones |y V, Articulo 68 fraccion |y articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del g’ 4
Estado de Oaxaca. iy

1.4. Que el presente contrato se adjudicé mediante el proceso de Adjudicacién directa de acuerdo a =
acta de Adjudicacion de fecha 10 de Septiembre del 2022 y de conformidad con lo establecido 12
en el Articulo 25 fracc. lll de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados del estado de
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado RE. LLIENDA
de Oaxaca para el ejercicio 2022. T 3

Mplo.
1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con Tuxtepec.
los recursos asignados y disponibles provenientes del Ramo 33; correspondientes al Fondo de Dm,_oﬁ-zoﬂ
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2022 del Programa Drenaje y Letrinas de
acuerdo al Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 48/2022 de fecha 16 de Julio
del 2022, priorizada por el Consejo de Desarrolld, Social Municipal, y aprobada con oficio de
aprobacién Nimero: FISMDF/MSJBT/20184/100%2022 de fecha 18 de Julio del 2022.

ll.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

2.1. Que tiene capacidad juridica y técnica para contr%l;
Goémez Becerra, en su carjcter de persongr <
capacidad legal, identificandog

Isgrvncuos a través de la C. Flora
,,& e tiene plena existencia'y
con fotograﬂa con num: de

i

-. No. de Credencial I
su capacidad profesional PR{_W %12\091390 del responsable

\g&ercicio de sus derechos y
segncuentran vigentes: Registro

Registro del 1.M.S.S. G
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P ‘00 ATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022
SINDICG
. HACENDAR}Q
Son Juan Baut
Rei|stro del Padrén de Dg?ﬂthmmMummpal SIBT-PCM-007/2022 y Curp:
2022 2028

2.2. Que tiene como actividad principal, Construccién de urbanizacion.

2.3. Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesarios para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

2.4. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que en relacion a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de
las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas
semejantes; y como Empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social

2.5. Que conoce las obligaciones en materia de Seguridad Social que le imponen|{tap '

14 del Reglamento mencionado.

2.6. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publ & 96
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construccién y Segurid .L‘*
demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

2.7. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuenira en alguno de los supuesto
establecidos en el Articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

2.8. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la REGLA 2.1.29. DE LA
RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL 2022 PUBLICADO EL 27 DE SO0
DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOF. f L5

2.9. BAJO PROTESTA DECIR VERDAD que no se encuentra en el supuesto establecido en hl / .__\..'._g'“ N
ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EN EL DIARI&,%
OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

2.10. Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir toda ech
clase de notificaciones, ubicado en la Calle 23 de Septiembre, No. 236, Col. Lazarcb= H {
Cardenas, C.P. 68313, Cel:|J ] San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

2.11. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no desempefia empleo, cargo o comision alguna'éﬁ
el servicio publico, pero que a pesar de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrat
no se actualiza conflicto de interés alguno, conforme a lo dispuesto en ia Fraccién IX del Articulo
49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

tepes.

T
o. Tuxtepec, Ot
2022 - 2024

2.12. Que se encuentra inscrito en el padrén de cont
Tuxtepec, Oaxaca.

tistas del Municipio de San Juan Bautista

2.13. Que ha inspeccionado debndamente el smo de los f bajos“mbfetq de este contrato a fin de

%;é’rproposmlon asi como los

,‘_pg:gngm\as y permisos que-en
ide\ Ez obra, objeto de este
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. HALENDAR!O
Mpla. Sar Juan Bqutista,
Fuxtepec, . - .
3.3.-Que reconocen mutua, plens a,,y,&pmcamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y aleane® de las declaraciones anteriores, y convienen de conformigad s
con las siguientes: RART?

cC L A US UL A s

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:

actividades que se proyectan a ejecutar en la obra son trabajos diversos insertos en las pa
metas; se realizaran trabajos de rehabilitacion de drenaje sanitario en 107.60 ml de 0.30 :
diametro (12"@) con tuberia de polietileno de alta densidad (pead) : se revestiran 512.05 m2 con grava
y se colocaran 13 descargas sanitarias.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “El Contratista” se obliga a ejecutar los @0 g
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, g
normas y anexos sefialados en este contrato, asi como a las disposiciones en materia deg' o5
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y de construccién vigentes en el ambito
Federal, Estatal y Municipal en el lugar donde deben realizarse los trabajos, y acorde a los proyectos
planos, especificaciones, catalogo, presupuesto, programa de obra y en general el expediente técnicB
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. E

b -&urtw

HACIENDA

SALUD
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: Mpio. n Juan Bautist
El monto total de la obra objeto del presente contrato es por la cantidad siguiente:. tho Tuxtepec, Oax.

MONTO  SIN | $ 519,305.34 (Quinientos diecinueve mil trescientos cinco pesos 34/100 M.N.) 2022-404
LV.A. o~

16% I.V.A $ 83,088.85 (Ochenta y tres mil ochenta y ocho pesos 85/100 M.N.)
MONTO TOTAL | $ 602,394.19 (Seiscientos dos mil trescientos noventa y cuatro pesos 19/100 |
M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION:

“El Contratista” se obliga a ejecutar la obra en 45 dias naturales, iniciando el dia 16 de~
Septiembre de 2022 y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el dia 30 de
Octubre de 2022, de conformidad con los requisitos solicitados por “El Municipio” y los programas
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecuciéon de la obra por causas
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Confratista” o “El Municipio”, de comin acuerdo
procederé la autorizacion de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién
de “El Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han
de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias,
zdemas autorizaciones que sean responsabilidad de “E/ Municipio” y que se requieran para la
lizacion de la obra. El incumplimiento de “E/ Municipio”, prorrogara en igual plazo la fecha

ofiginalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega deberé constar por escrito:

| [LQUINTA: ANTICIPO:

El importe total otorgado por “El Municipio” por concepto del anticipo es por la cantidad de:* ’ = iare

saatista,

. . $ 180,718.26 (Ciento ochenta mil setecientos dieciocho pesos 26/100 M.N.)

415
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Otto. Tuxtepec, Qui

"TRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022

La cual representa el 30"/mlm%mel contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a
utilizarlos exclusivamente para B‘mejawﬂqg,,de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente.

Elimporte del anticipo seréa puesto a disposicién de “El Contratista” Al dia habil siguiente a la
presentacion y aprobacién de la Garantia; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de ejecucién pactado; cuando “El Contratista” no entregue la garantia del
anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en
la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados presente,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en
su caso, efectuara la deduccién respectiva al formularse la Gltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado, como si se tratara del supues
de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que los trabajos objeto
se paguen mediante la formulacion de estimaciones por periodos no mayores

verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones
requeridas en el expediente técnico autorizado.

procedencia de su pago dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de'corte que sera el =
Gltimo dia habil de cada mes. Y el area de Supervisién y Construccién dentro de los ocho dias héabiles ‘:’
siguientes a su recepcién deberd revisar y en su caso autorizar la estimacién de que se trate, esto de
conformidad con el articulo 56 Fracc. | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las RE
mismas y en la bitacora.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a Y
las siguientes estimaciones para que “Ef Municipio" inicie su tramite de pago.

tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y conciliacién de
dichas diferencias para que se pueda proceder a la autorizacién de la estimacién correspondiente y de
no llegar a la conciliacién, quedara pendiente y se seguiré conciliando a efecto de llegar al acuerdo e

sen ‘pﬁra su pago cumpla .
I,adfmlsmn de alguno<de
-gastes financieros a que
o€ N|,c‘|giRelacmnados del

\Gan Juan Ssutish
‘ 'océr% para efectos del
e

ontrato correspondiente, seran por trabaj s adicionales o

stgonceptos no previstos en el catalogo original z gastos no recu erables a que alude el
N\
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RATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022

SINDICO J
HACENDARIO

articulo 56 de la Ley de Obragpfgﬂwn’ggﬁ/icios Relacionados del Estado de Oaxaca y de los
ajustes de costos. Otra. rump«, Oax.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” al realizar la entrega de anticipo o al
realizar el pago de la primera o subsecuentes estimaciones, efectué las deducciones previstas en la
normatividad aplicable y las que se pactan en el presente contrato, las cuales son las siguientes:

1.-  Amortizacion proporcional del anticipo (30%)

2.- Se retendra el cinco al millar (5/1000) del importe total de la obra contratada sin
I.V.A. para lo cual deberan establecer en cada una de las estimaciones que se cubran
al contratista como un derecho que servira para la vigilancia, inspeccién y control en
los procesos de ejecucion de obra publica, de conformidad con lo establecido en el

S_e elimina: articulo 76 parrafo Quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Firma del Estado de Oaxaca.
Contratista 3.-  Un 3% (tres porciento) sobre la cantidad establecida por concepto de mano de obra
gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, misma os
Fundamento gue se efectuara en cada una de las estimaciones. os“‘“ ’ ‘*,_;
Legal ST
Art2culo 116 “Debera considerar la retenciéon del tres por ciento (3%) sobre la cantidad establecida por !‘Q« -‘"‘_ g
de la concepto de mano de obra gravable como lo sefiala los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de ’ Y3
LGTAIP Hacienda; en la celebracién de contratos de obra ptblica deberan retener este impuesto a las ) ‘-‘ A
personas fisicas, morales o unidades econémicas obligadas al pago de esta contribucion al REGJDUR
momento del pago de las estimaciones correspondiente de la obra, ejercicio fiscal 2022, dichoDE H} CIEND/

importe debera ser enterado a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.” Y BALUD

Mpio. Sen Juan Bautis
Las Penas Convencionales, pactadas en la CLAUSULA DECIMO CUARTA de Sanciones por Tuxtepec,

Incumplimiento del programa. D"°-27(J“2’3'3’;2“°"‘

Dichas retenciones las realizara la Tesoreria Municipal al efectuar el pago de las estimaciones
correspondientes, las cuales las debera enterar a la cuenta bancaria aperturada para tal efecto a favor
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte e s see.s mewpus,

“El Municipio”; ésta a solicitud de "E/ Contratista”y de conformidad con lo previsto en el primer péarrafg~ | & L L
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pagard-cciow or
gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos dé'fa.® "UstiCas

Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Richos gastos empezarén a,.
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calctaran sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinad§s y hasta la fecha en-que .
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Contratista”. ¥l retraso en el pago de s
estimaciones en que incurra “El Municipio” diferira en igual plazo la fechq de terminacion de los
trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “El Cokirafista”, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive c%lgas imputables a

“El Contratista”, 34

scibidas en
lgo Fiscal

éE;RTjMA GARANTIAS uf;"é" gr‘:
4] T

Y DESARFCL

Mpio. San sugin Bautista, puenios, Obra o,
Tuxtepes, u)mm:ﬂm y saniiarins. ’
Ot TL{{tepgc, Qo REC. GmHZSFH- 6 l 15
204204 CALLE 2306 SE°1 TEMBRE 23 COL LAZARO

urgu,( craon wmwrmmnmc oaxX
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Tuxtepec,
Otto. Tustense, Qom
#122-2024

DNTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022

HACENDAR
“El Contratista” se obliga itwis,en forma, términos y procedimientos previstos por el
articulo 37 Fracc. |, Il y Il dexla, ‘de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca y demas disposiciones re arias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este

contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién del Anticipo

que le sea otorgado por “El Municipio”, en los términos de la CLAUSULA QUINTA del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “El Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente
autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del
anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA QUINTA, incluyendo Impuesto al Valor
Agregado.

Il. Poliza de fianza que garantice por “El Contratista” el Cumplimiento de sus obligaciones Derivadas
del presente Contrato.

La Podliza de Fianza a que se refiere el Parrafo Anterior, debera ser entregada por “E/ Contratista”
a “El Municipio”, previo a la firma del contrato y otorgada por Institucién Mexicana debidamente

autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA Seori
TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo eE /“: g
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. ’“"x-

lll. Asi mismo, en los términos del parrafo |l del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Sewiciosg‘i, ‘

Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del

presente contrato, “El Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certiﬁcado,REG .
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de |J3E HE
trabajos por parte de “El Municipio”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, Y St

ub

vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “Ef Contratista”. Mpio. SanjJuan Bautistc
r .

En el caso de que “El Contratista” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de su propuesta ocurran circunstancias de orden

econémico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de:los. ,

trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste
contrato, sera por la revisién de cada uno de los precios para obtener el ajuste,

Oaxaca, conforme a lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha,eq_que se haya prod
decremento en el costo de los insumos respegto de\ja obra faltante s%@
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en¢aso de existir ;
contratista con respecto al programa vigente. \ ¢

Estos ajustes deben notificarse previamente al drea de ob(as pﬂbl%kg
misma, antes de realizar un cambio en el presup\uesto estimade,

Cuando el g 3 GausECHItipuitable al\contratista,
exclusivam E&S&J’ea estar pendiente de ejebutd

puenies., 3 L
REC.
msmriﬁm COL LAZARO

' 7 0 B3 SN LN BNSTST TUXTEPEC.

de costos para el presente” o
apegandose a los términos.
a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionados del Estado de-

Dtto. Tuxtepac', Oax.
2022-2024
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Il.  Los incrementos o decF&I’ﬂemaé%gd ostos de los insumos, seran  calculados con base erREG!
los relativos del banco c}g,yl ice que determine la secretaria.

Ill. El ajuste de costos que ccs’ﬂ"esvmda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “El municipio”, a solicitud de “El Contratista’, Npio-
més tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que la convocante pyq. rumw Oax.
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo; y, 2022-2024

San uan Bautista,

IV. Los ajustes de costos deberan ser solicitados por escrito por “El Contratista”, presentando el
estudio y soporte respectivo previo al finiquito.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

)\ . CONSTRUCCIONES

igealighicp@ PER S A"
- Constrvec:in ds

puenies, Obra o, Ehgﬁomu dena

RFC 1125FH3

Elimporte de los ajustes de costos procedentes, sera afectado por un porcenta
concedido.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de inter
“El Contratista”, en su proposicion. ,
. CALLE 70 SEPTRNBRE 1738 COL LAZARO

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se corn @raf GO FAGRATISTA TUKTEPEC, 0AX
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista’ y _EL
Municipio” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

“El Municipio” y “El Contratista” convienen que cualquier modificacién a este contrato o a sus
anexos durante la vigencia del mismo, debera realizarse por escrito mediante la celebracion del
convenio correspondiente los cuales conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del
plazo pactado, ni impliqguen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. Estos
convenios deberan ser autorizados, por el “El Municipio”, bajo la responsabilidad del titular del area
responsable de la contratacién de los trabajos, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le ordenaré a “E/ Contratista” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y
se procedera de la siguiente forma:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS a base de PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables @ los )y "
trabajos de que se trate, "£/ Municipio” estara facultado para ordenar a "E/ Contratista” su- - :
gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarids en el contrato se considerard
factible determinar los nuevos precios con base en elementos co mdos en los analisis de precioss- ‘
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nueos con la intervencion de” g = b ..
Contratista” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conformaa tales precios. o

S

C. Si no fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios ens?% o1y %stablecnda en los incisos

anteriores "E/ Municipio” aplicara los Pre;c/os URitarios con tiaseéeﬂ I3 ’fnv&tngaaon del mercado

que realice, para calcular los NUEvOs pre j0s, tomaxg en cuen Igs«elem : oﬁ. que sirvieron de base

st due estara obligado a

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precigs Unitariosie a-tofma. 5 ida en el parrafo
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pio. Sai suan Bautista,
Tuxiepe,

Gtto. Tuxispoe, QX
Ll - dU34

D o1 Bausly Vp
VA- ol ’{.
<A Sun
P ONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISM])F-044/202¢ A :'

AR O S
HAcsaEn';‘uBr Boutista, REGID ﬁ‘
en la inteligencia de que para Ia fijacién:d estos precios, debera aplicar el mismo criterio quelde HAC, £ NDA
hubiere seguido para la dete e los Precios Unitarios establecidos en el contrato, YY SALUD
resolvera * £/ Municipid” en un plazo no mayor de 20 dias naturales. Mpio. Sen Jugn Bautista,
La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "£/ Municipio”y deberdno, Tm’;"“ Oax.
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones al contrato de obra 2022-2024
plblica mediante convenios, se dara conocimiento a la contraloria dentro de los diez dias habiles
siguiente a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“£] Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico que se le denominara
Residente de Obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decusmnes en todo lo
refativo al cumphmlento de este contrato "El Mun/apzo se reserva el derecho desug

relacionados con los trabajos a ejecutar o derivados de ellos con el &rea de Supervisidn yCans '
que estara ubicada en las instalaciones de la Direccién de Obras Piblicas y Desarrg i
H. Ayuntamiento, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto |nd|cado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

I.  Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos;

Lo 8
fTISTA TUXTEPEC, OAX

II. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;

III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las
apruebe;

IV. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido

V. Registro en la bitacora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra
con la periodicidad que se establezca en el contrato

Y todas las demas que se le indiquen de conformidad con lo establecido en los articulos 113 y
115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Asimismo, convienen que en caso de que "E/ Municipio” contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, "£/ Contratista’, otorgara a esta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

jent: f’i% I s dafios y perjuicios que por'”
inobservancia o negligencia de su parte se Neguen !gsf akl, \un/a 0”0 a terceros, en cuyo €aso, sun:
éhara efectiva la garantia sefialada en el punto III ,? Ig LAYSTL

Otto, T‘A‘ 1
2005

Lleg -

9|15
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-respectuvas obhgacnones, quedara llberado de Ia resps

CONTRATO No. MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2022

Es facultad de "E/ Muni ,J,gg% mnspeccién de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de los traba]os, yamanen el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de

Dtta. Tuxtepec, Oax.
fabricacion. 2022-3004

"Fl Contratista” se obliga para efectos de estar en condiciones de realizar las actividades
esenciales de la industria de la construccidn; a llevar acabo el Protocolo de Seguridad Sanitaria
aprobado por el IMSS, para lo cual deberan utilizar los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en
el Entorno laboral para fortalecer su funcionamiento en torno a la prevencién de la infeccién por SAR-
Co V-2;.

Asimismo, en virtud de que "E/ Contratisia” es el (nico responsable de la ejecucion de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale
el gobierno. las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a ,
cargo de "E/ Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

cuyo supuesto se debera contar con el consentimiento de £/ Municipio” debiendo cumpligal e oa.coniose
términos y condiciones que se establezcan para tal fin. o Coraea Becems

apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Pablicas y Servicids Mmm&ﬁﬁm
Estado de Oaxaca. ‘

DECIMA TERCERA.- (ASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que sin culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o
todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para
dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parraf\gomgunente
- Incendios; PR

- Terremotos; 550 : ‘;:“

- Guerras; P R &

- Problemas Sociales: Y SO

- Inundaciones; N

- Sabotajes; REGDURIA

- Elyclelgas declaradas; DE HACIENDA
v , YSALUD =
: ga({[égterso?eg l;teu;'t)é:ﬁz;;)ones marftif > “23‘%@*‘ gl ‘?.'Ié‘i:ﬁf"““‘”’ ‘
- paro de fabrica(s) por causas ng i szzugengzfacam

Cuando cualquiera de las partes p : rrﬂlor dejare de cumplir con sys :
s¢Uente con dicho lncumphmuentn ¥

4 At ,Hhmpre que en tal evento'se’ "

e Que la parte que sufra eI caso fortuitt o fuerza ma¥ Hyfiayd ‘f"’ N6 tausas o contribuido a que
se produjera. N

1015



= SiNDICO PURIA

HACENDARIO DE HACIENDA
— e Que la parte que sufrd"elecaso fortmita.@, fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra partey Y SALUD ‘
Se elimina: adopte las medidas urggqt ientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a 1ggyi. san Juan BaUtte
Firma del personas o bienes de la otr. “iaae - . 00
Contratista e Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte 2022-2024
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
Fundamento fuerza mayor.
Legal .
Art2culo 116 La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna o
de la de apljcar sgnc?on&s por €l ingumplimiento en que incurra la par_te que lo sufra, si se satisfaqen las
LGTAIP condiciones indicadas en el parrafo tercero de esta CLAUSULA, l’ncluyendq las penas convencionales
previstas en el presente contrato, y de ser aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de
entrega de la obra.
- CONS C‘ONES.
Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que -,-‘v!,f\f_&/f"a- eGQPERS Am
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. L. S . ' Topogrefia,

_disposiciones %lgﬂg
LI Aplicables opte por rescindir el Contrato por causas\imputables ‘ 1

gue guardan los trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA CUARTA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si "E/ Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "E/ Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de
dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los
dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, €l importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “£/ Municipio”
retendrd en total el 2% (dos porciento) de la diferencia de dichos importes multiplicada por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos
gue se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
deberd cubrir a "E/ Municipio”\a cantidad de dos al millar (2/1000) sobre el importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra, que incluye los convenios
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfadcion de “E/ Municipio’, esto sin
aplicar el impuesto al valor agregado. /

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialafas, en los parrafos anteriores,. .. =~ °
"Fl Municipio” podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Par .'\ inar las retenciones y; ¢+0
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomaran en ¢gesi "'if‘ié“‘sf“;égmras motivadaspor, ... '~
causas imputables a "& Municipio”, caso fortuito o fuerza mavyor, ya?q'&t@ g ta’f%@nto, "El Munjcipio '
: P B TONE T o ‘

En caso de que “"E/ Municipio”, con base en Iq estable

doen la L%gﬂde o
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas\ meri

#s Plblicas y Servicio,
ias y Administrativas
7 procederd hacer

S\ejecutados, aln no

rédentro de los 30

Tuxtepes,
Otto. Tuxtepec, Qe
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_de obra publica si "£/ Contratista” contraviene |0
"j{grgcedimientos y requisitos que establece la Ley de
-‘de>Oaxaca y demas disposiciones administrativas sob

“autigeneral 0 por mutuo consentimiento.

dafos y perjuicios que pudieran i%??”aﬂte terceros (grupo de trabajadores), cuyos pagos "5& HA ENDA
Contratista” estara obligado a realizar! mé'ﬂﬁr?ﬁfnos de ley. Y SA/ uD
San[u‘n Rqgutista

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO P i
Dtto. Iu + :

"El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por ™~ 2022-2024
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension,
la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

La fecha de terminacidn del contrato se prorrogard en igual proporcion al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Onicamentg
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y td
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién del presente contrato

Para tales efectos “E/ municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado dg recibidé
Contratista’, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension tem
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente el contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién
de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave a la Administracién Municipal; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, "E/
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
contrato, deberd solicitarla a "£/ Municipio”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias
naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que
“Fl Contratista” obtenga de la autoridad judicial competente la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “E/ Municipio”no produzca contestacion a la solicitud de "£/ Contratista”dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este (ltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “£/ Munigjpio” procedera a tomar posesipb,,,;,.::t-'::,'s;iz-f‘
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las \nstalaciones respectivas, J €N Slein. ve wmuesrn
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la co parecencia de "E Contratista”" =0

acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado £/ Contratista”a
devolver a “£/ Municipio”, en un plazo de diez dias naturales cq acos a partir del inicio del

procedimiento respectivo, toda la documentacion gue ésta le hubiers’enlfeg

0
3

mismo, podré dar por terminado anticipadament



En relacion con lo anterior, Moo Mudicipld™ Teterminard la rescision administrativa, cuando "tpEHC'END‘

Contratista”no inicie los trabajos 2 pactada, suspenda injustificadamente los trabajos, Incurra ¥ ALUB?t ’
en alguno de los supuestos previstoszeiél articulo 59 de la Ley de Obras Piblicas y Serviciog’io: "}3},‘;“’,’,’( e

Relacionados del Estado de Oaxaca o incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, pro. Tuxtepec, Oax.

Se elimina: trabajadores 0 equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que ~ 202-2024
Firma del no cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente
Contratista los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (imss, infonavit, sar, etc.) y

sin que ello, a juicio de "E/ Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién
de los trabajos en perjuicio de "E/ Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

Eundla WL objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique

ega contravencion a los términos del presente instrumento.

Art?culo 116 ) o , _ B

de la Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "£ Municipio”; ademas de que se le apliquen a "E Contratista”las penas convencionales conforme

LGTAIP

a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "£/ Contratista”los demas cargos que
procedan

Cuando “E/ Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a "£ Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al Articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de los quince dias hdbiles, contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, "£/ Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer "F/ Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. cumplido lo anterior, “E/ Municipio” impondra el
pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "£/ Contratista”el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de "E/ Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de "F/ Contratista’; acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisidn. dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“Fl Contratista” estara obligado a devolver a "E/ Municipio”, en un plazo de diez dias na k ales, contados
a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que \
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos

a sanciones por incumplimiento del programa, £/ Municipio”
; ‘quella procederd a hacer efectlvas las garantlas y que de forma
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siNDICO
"El Contratista” comuwﬁ%a”%%fap/o” la conclusion de los trabajos que le fuer‘o)nEY

encomendados para que dentro del plaze«de diez dias naturales verifique la correcta terminacién de lo NF san Juen Bautistd:

mismos y proceda a su recepci edfante el levantamiento del acta respectiva, misma qu Tu*""’“:c’ oax.

servird para tramitar la fianza de garantia de vicios ocultos; posterior a ello “£/ Municipio” contara con Dt ;0“’2‘;92024

un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion formal y entrega a los beneficiarios y/o

organismo operador en su caso, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn

correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

]

“El Contratista” estd obligado a retirar todos los materiales productos de demolicién, cortes y
excavaciones en un sitio designado por el supervisor de obra para la recepcién de los trabajos.

A partir de la recepcidon formal de los trabajos y dentro de un término de diez dias naturales las
partes deberan elaborar, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el

saldo resultante. — CONSTRUCCIONES 1
»
Determinado el saldo total, "/ Municipio” pondra a disposicion de '/ Con a@ DPKRS&

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solici
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administr Mﬁﬁéﬁ
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. RFC. Qgees “2§$m

W BAUTSTA TUXTEPE, Bk
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La entrega recepcion de la obra no exime a "£/ Contratista”de la responsabilida
vicios ocultos que tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento
de celebrarse la entrega se debera exhibir fianza de los vicios ocultos de la obra, la cual tendrd
vigencia de doce meses.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas
en la CLAUSULA DECIMA se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué
consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y
en un término no mayor a diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién
para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: [ EGISLACION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este ERn BE
contrato a todas y cada una de las clausulas que lohtelgran,gsi como a los términos, lineamientos,” o .
ras Publqg;as y Servicios Relacionados del Estado t
l(a,s @dnﬂ(ystratlvas aplicables.

sl@aboral de ningln tipo y por ello “E/
motivo de los trabajos materia del

Rt

@pntratlsta” como empresano y patron del personahque=6cug

L)

i i;'Sresente contrato, serd el Ginico responsable de las 0 o'!k_,- 0 /- adas de las disposiciones legales
'y demas ordenamlentos en materia de trabaj

y sequn ocial, aceptando en responder de todas las
' 14|15
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reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “Ef Municipio”, en relacién
con los trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y
sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Municipio”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Civiles y a las leyes de la materia aplicables en la Ciudad
de Tuxtepec, Oaxaca donde suscribe el presente contrato o en su defecto en la Ciudad de Oaxaca, por
lo tanto “El Conftratista’{renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente
o futuro o por cualquieriptra causa.

E

| Munici

\ . . .
resente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en

o de San Juan|Bautista Tuxtepec Oaxaca a los Dope€ Septiembre del 2022.
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